

ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 13.04. 2018г., Комисия в състав:

Председател: Елена *ЕЛЕНА ЗЗМФ* Нонева - юрист в община Братя Даскалови

Членове:

1. инж.Евгения *ЕЛЕНА ЗЗМФ* Чомпалова - Външен експерт
- 2.Ивайло *ЕЛЕНА ЗЗМФ* Стоянов - Външен експерт
- 3.Янка *ЕЛЕНА ЗЗМФ* Гайдаджийска - Мл. експерт „ППОП ” в община Братя Даскалови
- 4.Станка *ЕЛЕНА ЗЗМФ* Христова - ” Техник, инвеститорски контрол” в община Братя Даскалови

се събра, за да продължи своята работа като разгледа, оцени и класира представените оферти за участие в процедура за избор на изпълнител, чрез публично състезание с предмет: „Извършване на ремонти в населени места на територията на Община Братя Даскалови по три обособени позиции“: *Обособена позиция 3* – „Асфалтиране на 5 обекта в община Братя Даскалови“.

На заседанието на комисията присъстваха всички редовни членове.

Комисията започна работа в 10:00 часа, като разгледа техническите предложения на допуснатите участниците, както следва:

Участник „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Участникът е разработил техническото си предложение по раздели както следва:

1. *Описание на предмета на поръчката – описани са всички подобекти от обособена позиция № 3.*
2. *Общи положения в обхват:*
 - *Приобектови площадки*
 - *Производство и транспортиране на строителни материали - асфалтови смеси*
 - *Условия на труд*
 - *Контрол на извършваните СМР*
 - *Взаимодействие с Възложителя и всички заинтересовани лица*
3. *Основни видове СМР – описани са основните видове СМР, посочени в техническата спецификация за обособена позиция № 3*
4. *Начин на изпълнение на СМР в обхват:*

- Осигуряване изпълнението на дейностите, включени в предмета на договора
- Основни нормативни изисквания
- Последователност на изпълнение на основните видове работи
 - мобилизация и подготвителни дейности
 - организация на движение по време на строителство – ВОД
 - строително-монтажни работи
 - единични и комплексни изпитвания
 - разчистване на строителната площадка
 - изработване на екзекутивна документация
 - окончателно приемане на обекта

5. Етапи и последователност на изпълнение на СМР в обхват:

- Строителни етапи при изпълнението на поръчката
- Подготвителен етап
- Етап на изпълнение на СМР
- Етап на предаване на обекта

6. Технологии на изпълнение на основните СМР в обхват:

- Почистване на строителната площадка
- Разрушаване на пътни настилки
- Земни работи
- Основни и подосновни пластове от трошен камък
- Асфалтови работи
- Битумен разлив за връзка при полагане на цялостни асфалтови пластове – преасфалтиране
- Обработка на контактните повърхнини между стара и нова асфалтобетонна настилка и изпълнение на кръпки с дебелина 6 см. с плътен асфалтобетон

7. Трудови ресурси в обхват

- Ръководен технически и изпълнителски персонал – разписани са отговорностите на членовете на ръководния екип на участника.
1. Транспорт, механизация и оборудване – списък на цялата механизация, транспортни средства и оборудване, с които разполага участникът, както и конкретно тези, които ще използва при изпълнението на конкретната обществена поръчка.

2. *Списък на основните материали, които ще се използват за изпълнението на СМР – описани са материалите, нормативната база, на които следва да отговарят и производителите/доставчиците на същите, които участникът предвижда да използва при изпълнението на конкретната обществена поръчка.*
3. *Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в обхват:*
 - *методика за изпълнение и контрола на плана за безопасност и здраве*
 - *места за съсредоточена работа*
 - *машини и инсталации подлежащи на контрол*
 - *отговорни лица при изпълнение на смр от страна на изпълнителя*
 - *класифициране на рисковете при работа на обекта*
 - *предприети превантивни мерки за предотвратяване на рисковете и опасностите*
4. *Правила и норми за пожарна и аварийна безопасност и мерки за ликвидиране на пожари и/или аварии*
 - *Мерки за ликвидиране на пожари и/или аварии*
 - *Сигнализация за бедствия, аварии, пожар или злополука с определено място за оказване на първа долекарска помощ*
5. *Програма и мерки за опазване на околната среда при селдните дейности:*
 - *разпръскване на материали и машини на строителната площадк*
 - *изпълнение на изкопни работи в земни и скални почви*
 - *дейности свързани с опазване на водата*
 - *дейности по опазване на почвите*
 - *въздействие по отношение на шум и вибрации*
 - *екологосъобразен избор на строителни материали*
 - *растителен свят, животински свят и ландшафт*
 - *социално въздействие и културно наследство*

Участникът е разработил конкретен план за опазване и управление на околната среда с описание на специфичните мерки и ползите, които следва да се постигнат при прилагането им.

6. Мерки за вътрешен контрол и начини за осигуряване на качеството по време на изпълнението на договора за строителство, описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на строителството

Участникът е описал организационните мероприятия, свързани с разпределението на човешкия ресурс за качествено изпълнение на СМР по етапи и с посочване на отворните длъжностни лица.

7. Мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението на СМР върху кръга засегнати лица в обхват:

- Затрудняване на достъпа до жилищните и административни сгради в рамките на обекта в следствие извършване на СМР
- Затрудняване на достъпа в следствие разпръскване на материали и машини на строителната площадка
- Изолиране на райони в непосредствена близост до обектите в следствие извършване на СМР
- Затруднения в транспортния трафик в следствие затваряне на улици
- Затруднения в транспортния трафик в следствие придвижване на строителна техника и автомобилен транспорт на изпълнителя
- Възпрепятстване на паркирането в следствие строителна техника и автомобилен транспорт на изпълнителя
- Аварийно прекъсване на комуникации
- Неизбежно прекъсване или преместване трасето на комуникации
- Шум и вибрации породени от работата на строителната механизация на обекта
- Запрашеност и отработени газове
- Социално въздействие

8. Действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини и оборудване (включително план за действие по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване)

Участникът „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД получава по показател „Организация за изпълнение на поръчката (ОП)“ – общо 60 (шестдесет) точки, тъй като:

Предложението отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, за което получава 40 точки.

За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини и оборудване, включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване. За периода на изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на материалите и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица, за което получава допълнително 20,00 точки.

Участникът не е изпълнил условията по две характеристики, надграждащи предложението за изпълнение:

1. За всяка от дейностите не е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция и не е посочена норма време за изпълнение на всяка една операция. Посочените дейности не са разделени на отделни операции. Възложителят изрично е посочил в документацията, че *„за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати“*.

2. За всяка операция не са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорните за изпълнението й експерти. Възложителят изрично е посочил в документацията, че *„за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати“*.

Участник „ЕВРОПЪТ 2005“ ООД

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е разработил следните раздели:

1. Кратко представяне на участника
2. Предмет на обществената поръчка – посочени са всички, предвидени за изпълнение подобекти от обособена позиция № 3.
3. Описание на технологията за извършване на основните видове работи :
 - Последователност при изпълнението на видовете работи
 - Технологията за извършване на основните видове работи
 - Изпълнение на пътни работи

- Изпълнение на кръпки на съществуваща настилка
 - Производство на асфалтови смеси
 - Изпълнение на асфалтови настилки
 - технически изисквания при извършване на обработката фугите и пукнатините
4. Комуникация с Възложителя и трети лица, имащи отношение в процеса на изпълнение на дейностите
 5. Организация на контрола на качеството и ресурсна обезпеченост (в т.ч. материали, организация на доставките, организация на работната ръка, и механизацията) на дейностите по ремонт на уличната/пътната настилка

Участникът е посочил разпределение на механизацията и човешките ресурси необходими за изпълнението на работите, включително действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини и оборудване за подобектите по обособена позиция № 3.

Описани са задълженията на ръководния технически екип – ръководител на обекта, технически ръководител, отговорник по контрол на качеството и координатор по ЗБУТ.

6. Организация на производството и доставката на основните материали за изпълнение на работите, включително входящ контрол за гарантиране на качеството

Участникът е направил описание на основните материали, необходими за изпълнението на предвидените СМР, доставчиците и мрките за контрола на качеството им.

7. Контрол при изпълнението на строително-ремонтните дейности в обхват:
 - Сертифициране на продуктите
 - Изпитване на изградените съоръжения и на техните части
 - Строителна лаборатория
 - Съставяне на отчетни документи
8. Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите по тази поръчка, в съответствие с изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали от 13/11/2012г. от българското законодателство.
9. Отстраняване на дефекти и недостатъци, установени при предаването на обектите / строежа и въвеждането им в експлоатация
 1. онтролиране на процеса

10. Мероприятия, свързани с опазването на околната среда и мерките за намаляване на вредните въздействия върху нея
11. Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни материали, включително асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и др.
12. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания
13. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата
14. Мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху гръга засегнати лица в обхват:
 - Мерки за намаляване на затрудненията за участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителните обекти чрез намаляване емисиите прах, получени при извършването на строително-монтажните работи на обекта
 - Мерки за намаляване на затрудненията за участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителните обекти чрез избягване на ненужното паркиране на строителна механизация
 - Мерки за намаляване на затрудненията за участниците в движението, живущите и търговците в близост до строителните обекти чрез предварително информиране на жителите, през които преминават общинските пътища и по които ще се извършват ремонтни работи

Участникът „ЕВРОПЪТ 2005“ ООД получава по показател „Организация за изпълнение на поръчката (ОП)“ – общо 60 (шестдесет) точки, тъй като:

Предложението отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, за което получава 40 точки.

За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини и оборудване, включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване. За периода на изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на материалите и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица, за което получава допълнително 20,00 точки.

Участникът не е изпълнил условията по две характеристики, надграждащи предложението за изпълнение:

1. За всяка от дейностите не е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция и не е посочена норма време за изпълнение на всяка една операция. В разпределението на механизацията и човешките ресурси за отделните обекти е посочена само „среднодневна производителност“, без да се посочва норма време за всяка една от операциите. Възложителят изрично е посочил в документацията, че „за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати“.

2. За всяка операция не са дефинирани необходимите срещи със заинтересовани страни и задълженията на отговорните за изпълнението ѝ експерти. Възложителят изрично е посочил в документацията, че „за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати“.

Комисията ще продължава своята работа на 18.04.2018г.

Комисията продължава своята дейност на 18.04.2018г. от 10.30ч.

Участник „ ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО “ АД

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е разработил следните раздели:

1. Описание на конкретната организация на работа в обхват:
 - Последователност на предвижданите дейности, механизация, която ще се използва при различните дейности, технологии за извършване на дейностите, човешкия ресурс необходим за изпълнението на различните видове строителни задачи
 - Етап I - Подготвителни работи на строителната площадка
 - Етап II - Изпълнение на видовете работи по изкърпване по съответните улични участъци, заложи в КС от техническата спецификация

Разработен подробно в таблична форма, с посочване на необходимата механизация, разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица, с посочена норма време, начало и край за изпълнение на всяка една операция.

- Етап III - Предаване на извършената работа
2. План за действие при необходимост от замяна на механизация
 3. Организация и координация при изпълнението на обществената поръчка в обхват:
 - Организационен план
 - Програма за работа

- Изисквания за сигурност
 - Материали и оборудване
 - Модел на взаимоотношения с представителите на Възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката
 - Функции, задължения и отговорности на участниците в екипа за управление и изпълнение
 - Организационна структура
4. Мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал, здравословни и безопасни условия на труд в обхват:
- Инструкции за безопасна работа
 - Организационен план за преодоляване на опасностите по етапи
 - Мерки и технологични изисквания за изпълнение на строително - монтажните работи за осигуряване на безопасност и здраве
 - План за предотвратяване и ликвидиране на пожари
 - План за предотвратяване и ликвидиране на аварии
5. Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя върху качеството на доставките на материалите, необходими при изпълнение на поръчката в обхват:
- Политика по качеството
 - Идентификация на продукта и проследяването му
 - Контролиране на процеса
 - Инспекция и тестване при получаване
 - Текуща инспекция и тестване
 - Крайна инспекция и тестване
 - Оборудване за инспектиране, измерване и тестване
 - Вътрешни одити правила на фирмата за осигуряване на качеството
6. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР в обхват:
- достъп
 - външна среда (шум, запрашеност и замърсяване)
 - предоставяне на комунални услуги (водо-, електро-, газоснабдяване, сметосъбиране).

7. Основните нормативни изисквания, свързани с предмета на поръчката които ще се съблюдават и тяхното конкретно приложение:

- Закон за пътища
- Закон за движенията по пътищата
- ЗУТ
- НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт, пътищата
- Техническа спецификация 2014 г. АПИ
- Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопа условия на труд при извършване на строителни и монтражни работи (обн.. ДВ, бр. 37 от 2004г.; попр.. бр 98 от 2004.; изм. и доп., бр. 102 от 2006г.)
- Изисквания на Възложителя

8. Описание на процесите и тяхната последователност в обхват:

- технология за всички видове работи в обхвата на поръчката, вкл. подготовка, доставка на материали и технически пособия,
- техническо изпълнение и всичко необходимо за изпълнението на вида работа до етап на пълна завършеност, в това число конкретно посочване на материалните и човешки ресурси
- организация на движението - методите за реализация на мероприятия при организация на движението
- описание на видовете СМР и тяхната последователност
- фрезование на стара асфалтова настилка
- полагане на битумна емулсия
- полагане на гореща асфалтова смес
- кантиране на кръпки с битум

Представеният линеен календарен график отговаря на изискванията на документацията, техническата спецификация и технологичната последователност за изпълнение на предвидените СМР.

Участникът „ Трейс – Пътно Строителство “ АД получава по показател „Организация за изпълнение на поръчката (ОП)“ – 100 (сто) точки, тъй като:

Предложението отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

В предложението на участникът са налични следните три характеристики, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката, за които следва да получи допълнително по 20,00 точки за наличието на всяко едно от изброените по-долу обстоятелства.

Характеристики, надграждащи предложението за изпълнение:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция и е посочена норма време за изпълнение на всяка една операция.
2. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорните за изпълнението й експерти. Предложено е паралелно изпълнение на две дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат.
3. За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини и оборудване, включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване. За периода на изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на материалите и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

Участник „ЩРАБАГ“ ЕАД

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е разработил следните раздели:

1. Организация за изпълнение на СМР :
 - Обхват на поръчката и заложените цели и резултати
 - Създаване на схеми за временна организация и безопасност на движението
 - Фрезование на стара асфалтова настилка с фреза за асфалт
 - Изрязване на фрезованите кръпки с фугорез
 - Почистване на фрезованите кръпки с компресор
 - Почистване на пътното платно от излишни маси /каменна фракция/, подравняване, валиране и подготовка за машинно полагане на асфалтова
 - Извозване на отпадъчен материал с камион

- Полагане на битумна емулсия с гудронатор
 - Доставка и полагане на гореща асфалтова смес – ръчно
 - Валиране на кръпките с валяк
 - Кантиране на кръпките с битум
2. Технологична последователност и взаимна обвързаност на отделните дейности в обхват:

Подготвителни работи:

Фрезование на асфалтова настилка,
изрязване на кръпки с фугорез,
почистване на кръпките и пътно платно,
извозване на отпадния материал.

Асфалтобетонни работи:

полагане на битумна емулсия,
битум по фуги и кантиране на кръпки,
полагане на асфалтобетонна настилка
валиране

Разпределение на отделните дейности между ключовите експерти

- Технически ръководител
- Експерт по контрол на качеството
- Координатор по безопасност и здраве

Методи за осъществяване на комуникация с Възложителя

Участникът е описал организационните мерки за контролиране спазването на срока за изпълнение на обекта и включените в него работи, комуникацията между страните и участниците в строителния процес, и в частност тези между строителя и възложителя.

3. Координация и съгласуване на дейностите
 - Подготвителни дейности
 - Контролни дейности
4. Други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство
5. Организация и мобилизация на използваните ресурси в обхват:
 - Състав на работните звена
 - Работно звено „Подготвителни операции“
 - Работно звено „Асфалтови работи“
 - Координация на работните звена

6. Разпределение, брой и квалификация на строителните лица

В табличен вид са представени квалификацията на строителните лица и техния брой за всяка една дейност по подобектите на обособената позиция.

7. Дефиниране необходимите технически ресурси в обхват:

- Брой и вид на необходимата механизация за всяка операция
- Вид на материали по дейности
- Срещи със заинтересовани страни за всяка операция
- Задължения на отговорните експерти за изпълнението на всяка операция
- Предложение за паралелно изпълнение на две или повече операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, включително организация на процесите, които се предвиждат

8. Действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини и оборудване. План за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване.

- Действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини оборудване
- План за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване
- Действия по заместване и ремонт
- Превантивни и контролни дейности за предотвратяване на отказ/инциденти със строителни машини

9. Подход за доставка на материалите

- Основни видове материали
- Одобряване и специфициране на материалите
- Доставка на материалите

10. Входящ контрол от страна на експерта, отговарящ за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите

11. Мерки за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с които се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси.

- Контрол на качеството на влаганите материали
- Контрол върху качеството на труда
- Контрол върху качеството на механизацията
- Контрол върху изпълнението на СМР съобразно технологията и изискванията на възложителя и някои специализирани нормативни актове

12. Мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики за намаляване на негативното въздействие при изпълнението върху кръга заинтересовани лица.

- Опазване от замърсяване на околната среда от строителни и битови отпадъци
- Опазване чистотата на въздуха
- Социално въздействие

Участникът „ЩРАБАГ“ ЕАД получава по показател „Организация за изпълнение на поръчката (ОП)“ – общо 60 (шестдесет) точки, тъй като:

Предложението отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, за което получава 40 точки.

За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини и оборудване, включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване. За периода на изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на материалите и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица, за което получава допълнително 20,00 точки.

Участникът не е изпълнил условията по две характеристики, надграждащи предложението за изпълнение:

1. За всяка от дейностите не е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция и не е посочена норма време за изпълнение на всяка една операция. Посочените дейности не са разделени на отделни операции. Възложителят изрично е посочил в документацията, че *„за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати“*.

2. За всяка операция не са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорните за изпълнението й експерти. Възложителят изрично е посочил в документацията, че *„за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати“*.

Комисията ще продължи своята работа на 26.04.2018г. от 10.00ч.

Комисията продължава своята работа на 26.04.2018г. от 10.00ч.

Комисията продължава своята работа с обявяване оценките на техническите предложения на допуснатите участници, а именно:

1. Участика „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – 60 т.
2. Участика „ЕВРОПЪТ 2005“ ООД – 60 т.
3. Участика ” ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД – 100 т.
4. Участика „ЩРАБАГ“ ЕАД. – 60 т.
5. Участика „ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ 2013“ ООД е отстранен от процедурата, тъй като подадената оферта не отговаря на изискванията на възложителя

Комисията продължи дейността си с разглеждане оценките на участниците, обявени в протокол № 3 / 15.08.2017г.

Участникът „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД предлага цена 174 523.99лв / сто седемдесет и четири хиляди петстотин двадесет и три лева и деветдесет и девет стотинки/ без ДДС или 209 428.80лв. / двеста и девет хиляди четиристотин двадесет и осем лева и осемдесет стотинки / с ДДС.

Участникът „ЕВРОПЪТ 2005“ ООД предлага цена 175 675.17лв / сто седемдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и пет лева и седемнадесет стотинки / без ДДС или 210 810.20лв. / двеста и десет хиляди осемстотин и десет лева и двадесет стотинки / с ДДС.

Участника ” ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО “ АД предлага цена 149 713.31лв. без ДДС / сто четиридесет и девет хиляди седемстотин и тринадесет лева и тридесет и една стотинки / без ДДС или 179 655.97лв./ сто седемдесет и девет хиляди шестстотин петдесет и пет лева и деветдесет и седем стотинки / с ДДС.

Участника „ЩРАБАГ“ ЕАД е предложил цена 174 319.35лв. / сто седемдесет и четири хиляди триста и деветнадесет лева и тридесет и пет стотинки / без ДДС или 209 183.22лв. // двеста и девет хиляди сто осемдесет и три лева и седемдесет и двадесет и две стотинки / с ДДС.

Комисията продължава своята работа с извършване на оценка и класиране на участниците:

Участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

а/ Показател ” Организация за изпълнение на поръчката ” / ОП / – 60 т.

б/ Показател ” Ценово предложение ” / ЦП /

ЦП = ЦП мин/ ЦПуч x 100 = 149 713.31 / 174 523.99 x 100 = **85.78т.**

в / Комплексна оценка / КО / = 0.6 x ОП + 0.4 x ЦП = 0.6 x 60 + 0.4 x 85.78 = 36 + 34.31 = 70.31 точки

КО – 70.31т

Участника „ЕВРОПЪТ 2005“ ООД

а/ Показател ” Организация за изпълнение на поръчката ” / ОП / – **60 т.**

б/ Показател ” Ценово предложение ” / ЦП /

ЦП = ЦП мин/ ЦПуч x 100 = 149 713.31 / 175 675.17 x 100 = **85.22т.**

в / Комплексна оценка / КО / = 0.6 x ОП + 0.4 x ЦП = 0.6 x 60 + 0.4 x 85.22 = 36 + 34.09 = 70.09 точки

КО – 70.09т

Участника ” ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО “ АД

а/ Показател ” Организация за изпълнение на поръчката ” / ОП / – **100 т.**

б/ Показател ” Ценово предложение ” / ЦП /

ЦП = ЦП мин/ ЦПуч x 100 = 149 713.31 / 149 713.31 x 100 = **100т.**

в / Комплексна оценка / КО / = 0.6 x ОП + 0.4 x ЦП = 0.6 x 100 + 0.4 x 100 = 60 + 40 = 100 точки

КО – 100т

Участника „ЩРАБАГ“ ЕАД.

а/ Показател ” Организация за изпълнение на поръчката ” / ОП / – **60 т.**

б/ Показател ” Ценово предложение ” / ЦП /

ЦП = ЦП мин/ ЦПуч x 100 = 149 713.31 / 174 319.35 x 100 = **85.88т.**

в / Комплексна оценка / КО / = 0.6 x ОП + 0.4 x ЦП = 0.6 x 60 + 0.4 x 85.88 = 36 + 34.35 = 70.35 точки

КО – 70.35т

Въз основа на извършеното оценяване, комисията класира подадените оферти за изпълнение на поръчката, както следва:

На първо място – **участника ” ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО “ АД** с получена комплексна оценка – **100 точки**

На второ място - **участника „ЩРАБАГ“ ЕАД** - с получена комплексна оценка – **70.35т.**

На трето място - **участника „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД** с получена комплексна оценка – **70.31т.**

На четвърто място - участника „ЕВРОПЪТ 2005“ ООД с получена комплексна оценка – 70.09т.

След приключване на своята работа, комисията състави и подписа настоящият протокол.

Комисия:

Председател:

1. Елена *сл 2 ЗЗПД* Нонева:.....
/ юрист в община Братя Даскалови /

Членове:

1. инж. Евгения *сл 2 ЗЗПД* Чомпалова:.....
/ Външен експерт /

2. Ивайло *сл 2 ЗЗПД* Стоянов:.....
/ Външен експерт /

3. Янка *сл 2 ЗЗПД* Гайдаджийска:.....
/ Мл. експерт „ППОП“ в община Братя Даскалови /

4. Станка *сл 2 ЗЗПД* Христова:.....
/ " Техник, инвеститорски контрол" в община Братя Даскалови /