

ПРОТОКОЛ
№ 1

на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 1-7от ППЗОП

На 31.03.2020г., в изпълнение на Заповед № 132/31.03.2020 г. на Кмета на Община Чупрене от 10.00 часа, в Заседателната зала на Община Чупрене, адрес: с. Чупрене, ул. „Асен Балкански“ № 55, се събра комисия в състав:

Председател: адвокат Даниел Боянов Цветанов, правоспособен юрист.

Членове:

1. Инж. Асен Джуниински, Секретар на Община Чупрене
2. Инж. Галина Каменова, Главен инженер в Община Чупрене
3. Инж. Албена Николова Станева, външен експерт, Строителен инженер
4. Ивайло Иванов, Главен специалист ТСУ в Община Чупрене

със задача: да получи, отвори, разгледа, оцени и класира офертите, представени от участниците в процедура "публично състезание" по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: "Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населените места на територията на община Чупрене".

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията.

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците в процедурата, нито представители на средствата за масово осведомяване.

Получените оферти бяха предадени на председателя на комисията, за което беше съставен протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, който беше подписан от предаващото лице и от председателя на комисията.

Комисията констатира, че в деловодството на Община Чупрене за участие в процедурата са представени 2 (два) броя оферти. При приемане на офертите, същите са регистрирани в регистъра при деловодството на Община Чупрене, върху пликете са отбелязани входящият номер, датата и часа на получаването им.

Председателят на комисията, оповести участниците, съгласно Входящия регистър на подадените оферти, а именно:

Участник № 1 - „ПСТ Видин“ ЕООД, гр. Видин, с оферта, постъпила на 30.03.2020г., в 11:56 часа, с Вх. № 1.

Участник № 2 - „КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр. Видин, с оферта, постъпила на 30.03.2020г., в 13:10 часа, с Вх. № 2.

След като се запознаха с Регистъра на подадените оферти и описаните в него участници, членовете на комисията, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията констатира, че офертите на участниците са представени в указания от

Възложителя срок и съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Представени са в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Върху опаковката всеки участник е посочил необходимата информация, изискуема от Възложителя.

Комисията пристъпи към отварянето на офертите по реда на постъпването им и проверка на съдържанието им. При отваряне на опаковките, комисията стриктно спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 54, ал. 3 - 5 от ППЗОП.

Участник № 1 - „ПСТ Видин“ ЕООД

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с ненарушена цялост. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.

Участник № 2 - „КИД ПЛЮС“ ЕООД

Комисията оповести съдържанието на опаковката и констатира наличието на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който е с ненарушена цялост. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника.

След извършените действия по чл. 54, ал. 3 - 5 от ППЗОП приключи публичното заседание на комисията по отваряне на офертите.

В закрити заседания, комисията продължи своята работа с разглеждане на документите за лично състояние и критериите за подбор, за съответствие с предварително поставените от възложителя условия.

В процеса на работа на комисията бе установено следното:

I.

Участник № 1 - „ПСТ Видин“ ЕООД, гр. Видин

1. Представения ЕЕДОП от „ПСТ ВИДИН“ ЕООД, гр. Видин е подписан с електронен подпис от управителя г-н Иво Иванов. От извършената служебна проверка в Търговски регистър по ЕИК на дружеството се установи, че същият е управител на дружеството. На основание чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, г-н Иво Иванов попада в кръга на лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.

2. В представеният ЕЕДОП от „ПСТ ВИДИН“ ЕООД, гр. Видин, в част IV „Критерии за подбор“, б. А „Годност“, т. 1, е попълнена информация относно „Вписване в съответен професионален регистър”.

(Централен професионален регистър на строителя, Удостоверение № II TV 005381 за ВТОРА ГРУПА - строежи от транспортната инфраструктура. Съгл. чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС - Строежи от Първа до Четвърта категория, Талон № II-TV 03, валиден до 30.09.2020 г.)

Информацията е с оглед извършването на преценката за съответствието с изискването

по т. 3 от раздел 3 „Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност“ от документацията за обществената поръчка. В поставеното изискване възложителят изрично е указал на участниците, че следва да декларират съответствие с поставеното изискване участникът да има валидна регистрация (вписване) в Централния професионален регистър на строителя, поддържан от Камарата на строителите в Република България, за изпълнение на строежи от: II-ра (втора) група, минимум IV-та (четвърта) категория, по смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 2.4.1. и т. 2.4.2. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „а“ и буква „д“ от ЗУТ.

3. В представеният ЕЕДОП от „ПСТ ВИДИН“ ЕООД, гр. Видин, в част IV „Критерии за подбор“, б. Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 2а, е попълнена информация относно оборота от строително-монтажни работи, реализиран през последните 3 (три) приключили финансови години (година: 2019 оборот: 10 614 306,08 лева ; година: 2018 оборот: 5 883 414,40 лева; година: 2017 оборот: 6 618 280,27 лева). Информацията е с оглед извършването на преценка за съответствието с изискването по т. 4.1 от раздел 4, „Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние“ от документацията за обществената поръчка. В поставеното изискване в т. 4.1, възложителят изрично е указал на участниците, че следва да декларират съответствие с поставеното изискване за реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер не по-малко от 500 000 (петстотин хиляди лева) без ДДС.

4. В представеният ЕЕДОП от „ПСТ ВИДИН“ ЕООД, гр. Видин, в част IV „Критерии за подбор“, б. Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 5, е попълнена информация относно наличието на валидна застраховка „Професионална отговорност на участника в проектирането и строителството“, по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (клауза „строител“). (Застрахователно дружество „Generali“; Застрахователна полица № 1319190126000179/04.07.2019г. за застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ по чл. 171 от ЗУТ на името на „ПСТ Видин“ ЕООД с покритие от 600 000 лева; Срок на валидност на застраховката от 27.07.2019г. до 26.07.2020г.; Застрахована дейност: - строител – за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи).

Информацията е с оглед извършването на преценката за съответствието с изискването по т. 4.2 от раздел 4 „Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние“ от документацията за обществената поръчка. В поставеното изискване в т. 4.2, възложителят изрично е указал на участниците, че следва да декларират съответствие с поставеното изискване за наличието на валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (клауза „строител“), с покритие, съответстващо на категорията на строежа, обект на процедурата, а именно: в размер не по-малък от 100 000 лв. (сто хиляди лева), каквато е минималната застрахователна сума за строител, изпълняващ обекти IV-та категория по чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, съобразно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

5. В представеният ЕЕДОП от „ПСТ ВИДИН“ ЕООД, гр. Видин, в част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1а, е попълнена информация относно изпълненото от него строителство.

(1. „Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, упражняване на

авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: „Основен ремонт на улици в гр.Кула”, включващ улици:

Ул. „Георги Градинаров“ от ОК 373 до ОК 86, с дължина 515,68 м. и площ: 3 719,79 м²;

Ул. „Георги Димитров“ от ОК 206 до ОК 3, с дължина 668,61 м. и площ: 5 430,25 м²;

Ул. „Стефан Караджа“ от ОК 210 до ОК 6, с дължина 197,39 м. и площ: 1 184,34 м²;

Ул. „Загоре“ от ОК 144 до ОК 316, с дължина 286,75 м. и площ: 1 663,79 м²;

Ул. „Бузлуджа“ от ОК 208 до ОК 220, с дължина 167,57 м. и площ: 1 009,78 м²;

Ул. „Ал. Стамболийски“ от 125 до ОК 143, с дължина 449,11 м. и площ: 2 908,39 м²;

Обем на изпълнените СМР:

- Предварително почистване на пътното платно от наноси и кал.
- Демонтаж на същ. бордюри 18/35/50
- Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт – Асфалтобетон тип “А0” .
- Доставка и полагане на асфалтова смес за изравнителен пласт - Неплътен асфалтобетон /Биндер/ .
- Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт–Плътен асфалтобетон тип“А” .
- Направа на първи битумен разлив за връзка с различна ширина .
- Направа на втори битумен разлив за връзка с различна ширина .
- Доставка и полагане на несортиран трошен камък за пътна основа . Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя със светлоотразителни перли

Възложител: Община Кула

Стойност: 590 174,37 лв. без ДДС

Срок на изпълнение: 25.08.2017г. -11.10.2017г.

Обща площ на улиците: 15916,34 м²

Обща дължина на улиците: 2 285,11м.

Акт 15/ 11.10.2017г.

Удостоверение за добро изпълнение № П02-23650/07.06.2018г.)

Информацията е с оглед извършването на преценката за съответствието с изискването по т. 5.1 от раздел 5 „Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите и професионални способности на Участниците“ от документацията за обществената поръчка. В поставеното изискване в т. 5.1, възложителят изрично е указал на участниците, че следва да декларират съответствие с поставеното изискване през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участника да е изпълнил поне 1 (една) строителна дейност, с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.

6. От информацията в представеният ЕЕДОП от „ПСТ ВИДИН“ ЕООД, гр. Видин, в част IV „Критерии за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, т. 6, е видно следното:

6.1. По отношение лицето, предложено за „Технически ръководител“, е видно, че отговаря на изискването да е с придобита образователно-квалификационна степен, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2, във връзка с чл. 163а, ал. 4, изр. първо от ЗУТ, (Бакалавър - строителен инженер, специалност „Транспортно строителство”, Диплома №300039, регистрационен № 1642/05.09.2017г., издадена от: Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ гр. София), и има участие като „технически ръководител” на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка. Възложителят изрично е указал, че под обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка, следва да се разбира строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на улици. Същевременно, по

отношение на лицето е декларирано участие в 3 изпълнени строителства („Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища VID 1120 /II-14-Цар Петрово/ и VID 1121 /III – 141 – Полетковци – Старопатица/, Община Кула, област Видин“, по две обособени позиции“, Обособена позиция №2: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път VID 1121, III–141 /Кула - Грамада/ – Полетковци – Старопатица, находящ се в Община Кула, област Видин“. ; „Рехабилитация на пътна настилка на улици и междублокови пространства в жилищни комплекси на гр. Видин и на улици от населените места в община Видин, по обособени позиции: Обособена позиция № 3: „Рехабилитация улици в населени места в община Видин“; „Лот 37 Път III-121-Иново - Градец - Шишенци - Бойница - Кула от км 31–851 до км 50+250 - 18.402км:).

По отношение на посоченото строителство, комисията единодушно реши, че то попада в определението на възложителя за обект с предмет, сходен на предмета на поръчката, тъй като се отнася за строителни дейности на пътища и улици.

6.2. По отношение лицето, предложено за Специалист „Геодезист“, е видно, че отговаря на изискването да е с придобита образователно-квалификационна степен, (Висше образование - Магистър, Инженер по „Геодезия, фотограмметрия и картография“, Диплома рег. №24881/18.10.1988 г., Серия А88, №005452, Издадена от: „Висш институт по архитектура и строителство“ гр. София), и има Професионален опит на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка. Възложителят изрично е указал, че под обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка, следва да се разбира строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на улици. По отношение на лицето е декларирано участие в следните изпълнени строителства (Основен ремонт на улична мрежа в гр. Враца, обособена позиция 2 - Основен ремонт на улици и булеварди в гр. Враца, Период на изпълнение: 16.06.2014г. - 04.12.2014 г. , Обект: Рехабилитация на Път I-1 /Е-79/ "Монтана - Враца - Мездра" - I етап - от км 140+032 до км 143+963,77 и II етап - от км 150+890 до км 161+159,73. Период на изпълнение: 29.05.2006г.- 19.12.2007 г.;

Изпълнение на строително монтажни работи по проекти от програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., Мярка 322 Обособена позиция II - Изграждане на обект „Благоустройство улична мрежа град Вълчедръм" /от 12.09.2011 г. до 10.08.2012;

Път III-102 Превала - Монтана, Пътна варианта при с. Митровци, от км 56+472 до км 56+828.508 /от 17.09.2009 г. до - 28.12.2009 г./;

Изпълнение на СМР по проект BG161PO001/2.1 - 02/2007/012 Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез реконструкция на общински път в Община Мездра Път VRC 1143 - /III-103/ /от 20.10.2008 г. до 25.04.2009 г./;

Реконструкция на Път IV-16017 "Зверино - Оселна" от км 0+000 до км 1+805 и Път IV-16104 "Зверино - Игнатица" от км 7+525 до км 10+710 /от 21.11.2007 г. до 01.05.2008 г./;

Обект: Ремонт на Път I-1 Е-79 "Монтана - Враца - Мездра" от км 140+032 до км 143+963,77 - I етап и от км 150+890 до км 161+159,73 - II етап).

По отношение на посоченото строителство, комисията единодушно реши, че то попада в определението на възложителя за обект с предмет, сходен на предмета на поръчката, тъй като се отнася за строителни дейности на пътища и улици.

6.3. По отношение лицето, предложено за Специалист по контрол на качеството, е видно, че отговаря на изискването да е с придобита образователно-квалификационна

степен, (Строителен инженер, магистър, специалност „Хидростроителство“, Диплома № 200122/2003г., Издадена от: „УАСГ“ гр.София), притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството(Удостоверение №225-QC/21.06.2019г за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“ издаден от агенция за обучение и квалификация „Ведакон” – валидно до 20.06.2020г.) и има Професионален опит на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка. Възложителят изрично е указал, че под обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка, следва да се разбира строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на улици. По отношение на лицето е декларирано участие в следните изпълнени строителства:
(Обект: „Основен ремонт на улици в гр. Кула“ Период на изпълнение: от 25.08.2017г. до 11.10.2017г.

Обект: “Основен ремонт улици в гр.Кула“ и “Ремонт път IV клас в Община Кула (Цар Петрово – Тополовец)“ Период на изпълнение: от 02.11.2016 г. до 25.11.2016 г.).

По отношение на посоченото строителство, комисията единодушно реши, че то попада в определението на възложителя за обект с предмет, сходен на предмета на поръчката, тъй като се отнася за строителни дейности на пътища и улици.

6.4. По отношение лицето, предложено за Координатор по безопасност и здраве, е видно, че отговаря на изискването да е с придобита образователно-квалификационна степен, (Висше образование, магистър, специалност „ПГС“, Година на дипломиране - 1994г., Диплома серия ЛК №02291, Издадена от: ВВИСУ "Любен Каравелов" гр. София), притежава валидно удостоверение / сертификат за контрол на качеството(Удостоверение № 432/19.03.2020г. за завършен курс за Координатор по безопасност и здраве в проектирането и строителството, съгласно Наредба 2 от 2004 г., „За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи“, с издадено от агенция за обучение и квалификация ВЕДАКОН – валидно до 18.03.2021г) и има Професионален опит на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка. Възложителят изрично е указал, че под обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка, следва да се разбира строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на улици. По отношение на лицето е декларирано участие в следните изпълнени строителства:

(Обект: „Рехабилитация на пътна настилка на улици и междублокови пространства в жилищни комплекси на гр. Видин и на улици от населените места в община Видин, по обособени позиции: Обособена позиция № 3: „Рехабилитация улици в населени места в община Видин“. Период на изпълнение: от 13.05.2019 г. - 26.06.2019 г.;

Обект: „Основен ремонт на улици в гр. Кула“. Период на изпълнение: от 25.08.2017г. до 11.10.2017г.;

Обект: “Основен ремонт улици в гр.Кула“ и “Ремонт път IV клас в Община Кула (Цар Петрово – Тополовец)“. Период на изпълнение: от 02.11.2016 г. до 25.11.2016 г.).

По отношение на посоченото строителство, комисията единодушно реши, че то попада в определението на възложителя за обект с предмет, сходен на предмета на поръчката, тъй като се отнася за строителни дейности на пътища и улици.

На основание горепосоченото, комисията единодушно реши, че цялата изискуема от закона и възложителя информация, свързана с личното състояние и критериите за подбор, е представена от участника и съответства напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура минимални изисквания за годност, за финансово и икономическо състояние и за технически и професионални възможности.

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

II.

Участник № 1 - „КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр. Видин

1. Представения ЕЕДОП от „КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр. Видин е подписан с електронен подпис от управителя Валентин Кръстев. От извършената служебна проверка в Търговски регистър по ЕИК на дружеството се установи, че същият е управител на дружеството. На основание чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП, Валентин Кръстев попада в кръга на лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП.

2. В представеният ЕЕДОП от „КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр. Видин, в част IV „Критерии за подбор“, б. А „Годност“, т. 1, е попълнена информацията относно „Вписване в съответен професионален регистър“.

(Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи, попадащи във ВТОРА ГРУПА - Строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № II-TV 006193: Строежи от Първа до Четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС. Срок на валидност на контролния талон: 30.09.2020 г.)

Информацията е с оглед извършването на преценката за съответствието с изискването по т. 3 от раздел 3 „Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност“ от документацията за обществената поръчка. В поставеното изискване възложителят изрично е указал на участниците, че следва да декларират съответствие с поставеното изискване участникът да има валидна регистрация (вписване) в Централния професионален регистър на строителя, поддържан от Камарата на строителите в Република България, за изпълнение на строежи от: II-ра (втора) група, минимум IV-та (четвърта) категория, по смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 2.4.1. и т. 2.4.2. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „а“ и буква „д“ от ЗУТ.

3. В представеният ЕЕДОП от „КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр. Видин, в част IV „Критерии за подбор“, б. Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 2а, е попълнена информацията относно оборота от строително-монтажни работи, реализиран през последните 3 (три) приключили финансови години (година: 2019 оборот: 1949325 лева; година: 2018 оборот: 725322 лева; година: 2017 оборот: 77076 лева). Информацията е с оглед извършването на преценката за съответствието с изискването по т. 4.1 от раздел „Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние“ от документацията за обществената поръчка. В поставеното изискване в т. 4.1, възложителят изрично е указал на участниците, че следва да декларират съответствие с поставеното изискване за реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер не по-малко от 500 000 (петстотин хиляди лева) без ДДС.

4. В представеният ЕЕДОП от „КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр. Видин, в част IV „Критерии за подбор“, б. Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 5, е попълнена информация относно наличието на валидна застраховка „Професионална отговорност на участника в проектирането и строителството“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (клауза „строител“). (Застрахователната полица „Професионална отговорност в проектирането и строителството“; Лимит на отговорност: Едно събитие 300 000 лева с агрегат 600 000 лева, покриваща строежи от I-ва до V-та категория. Застрахователен сертификат № 1 към застрахователен договор „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ № 3407200300R00025, валиден до 15.01.2021 г. Дейност, предмет на застраховката: Всички обекти строени през периода на валидност на полицата. Издадена от ЗАД „БУЛСТРАД Виена Иншурънс Груп“).

Информацията е с оглед извършването на преценката за съответствието с изискването по т. 4.2 от раздел 4 „Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние“ от документацията за обществената поръчка. В поставеното изискване в т. 4.2, възложителят изрично е указал на участниците, че следва да декларират съответствие с поставеното изискване за наличието на валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (клауза „строител“), с покритие, съответстващо на категорията на строежа, обект на процедурата, а именно: в размер не по-малък от 100 000 лв. (сто хиляди лева), каквато е минималната застрахователна сума за строител, изпълняващ обекти IV-та категория по чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, съобразно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

5. В представеният ЕЕДОП от „КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр. Видин, в част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1а, е попълнена информация относно изпълненото от него строителство.

(„Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Брегово, област Видин – улица „Гео Милев“, улица „Георги Бондоков“, улица „Гоце Делчев“, улица „Станко Маринцев“, улица „Лев Толстой“, ул. „Димитър Зограф“, улица „Борис Попарданов“, улица „Иван Вазов“, улица „Климент Охридски“, улица „Христо Смирненски“, улица „7-ми Ноември“ и улица „Дунав“ по две обособени позиции - Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на 7 улици в гр. Брегово: ул. „Станко Маринцев“, ул. „Лев Толстой“, ул. „Борис Попарданов“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Климент Охридски“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „7-ми ноември“

Място: гр. Брегово; Вид и обем: Изпълнени СМР по възстановяване и подобряване на съществуващата улична настилка както и/или по изграждането на нова пътна конструкция на строеж от II-ра група, IV-та категория, с обща дължина 2630,60 м., разпределени по улици, както следва:

1. „Реконструкция и Рехабилитация на ул. „Станко Маринцев“ в гр. Брегово“ Вид и обем: Реконструираната и рехабилитираната част е с обща дължина 685 м. Изпълнени видове СМР: - Почистване на уличното платно за строителство, вкл. натоварване и превоз на депо - 8 530,00 м²; Изкоп неизползваем материал, вкл. превоз на депо до 3 км. - 361,05 м³; Фрезование на съществуващата асфалтобетонна настилка вкл. транспортиране на депо - 41,20 м³; Направа насип от скален материал на пластове за пътна основа, вкл. разстилане и уплътняване - 105,70 м³; Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 - 875,00 м; Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт - 1 048,60 т; Доставка и полагане на асфалтовасмес за износващ пласт – Плътен асфалтобетон тип „А“ - 687,90 т; Битумен разлив - 14 743,80 м²; Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, II-ри

типоразмер - 2,22 м²; Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м, включително всички свързани с това разходи- 8,00 бр.; Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя сперли - 74,00 м².

2. "Реконструкция и Рехабилитация на ул."Лев Толстой" в гр. Брегово" Вид и обем: Реконструираната и рехабилитираната част е с обща дължина 100 м. Изпълнени видове СМР: - Почистване на уличното платно за строителство, вкл. натоварване и превоз на депо - 650 м²; Изкоп неизползваем материал, вкл. превоз на депо до 3км. - 4,50 м³; Фрезование на съществуващата асфалтобетонна настилка вкл. транспортиране на депо - 9 м³; Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 - 30,00 м; Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт - 61,80 т; Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт - Плътен асфалтобетон тип "А" 62,40 т; Битумен разлив - 1 400,60 м²; Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, II-ри типоразмер - 0.9 м²; Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м - 3,00 бр; Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли - 26,50 м².

3. "Реконструкция и Рехабилитация на ул."Борис Попарданов" в гр. Брегово" Вид и обем: Реконструираната и рехабилитираната част е с обща дължина 567 м. Изпълнени видове СМР: - Почистване на уличното платно за строителство, вкл. Натоварване и превоз на депо - 5 076,00 м²; Изкоп неизползваем материал, вкл. превоз на депо до 3км. - 394,45 м³; Фрезование на съществуващата асфалтобетонна настилка вкл., транспортиране на депо - 32,30 м³; Направа насип от скален материал на пластове за пътна основа, вкл. разстилане и уплътняване -173,20 м³; Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 - 845,00 м; Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт - 593,40 т; Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт- Плътен асфалтобетон тип "А" - 391,67 т; Битумен разлив - 8 134,00 м²; Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, II-ри типоразмер - 1,20 м²; Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф60 L = 3.0 м - 4,00 бр.; Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли - 63,50 м².

4. "Реконструкция и Рехабилитация на ул."ИванВазов" в гр. Брегово" Вид и обем: Реконструираната и рехабилитираната част е с обща дължина 680 м. Изпълнени видове СМР: - Почистване на уличното платно за строителство, вкл. натоварване и превоз на депо - 5 760,00 м²; Изкоп неизползваем материал, вкл. превоз на депо до 3км. - 13,50 м³; Фрезование на съществуващата асфалтобетонна настилка вкл., транспортиране на депо - 34,30 м³; Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 - 90,00 м; Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт - 77,10 т; Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт- Плътен асфалтобетон тип "А" - 528,40 т; Битумен разлив - 11 509,70 м²; Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, II-ри типоразмер - 1,80 м²; Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м - 6,00 бр; Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли - 76,50 м².

5. "Реконструкция и Рехабилитация на ул."Климент Охридски" в гр. Брегово" Вид и обем: Реконструираната и рехабилитираната част е с обща дължина 232 м. Изпълнени видове СМР: - Почистване на уличното платно за строителство, вкл. натоварване и превоз на депо - 1 512 м²; Изкоп неизползваем материал, вкл. превоз на депо до 3км. - 4,50 м³; Фрезование на съществуващата асфалтобетонна настилка включително, транспортиране на депо - 12,10 м³; Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 - 30,00 м; Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт - 203 т; Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт - Плътен

асфалтобетон тип "А" - 121.90 т; Битумен разлив – 2 690,40 м²; Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, II-ри типоразмер – 0,6 м²; Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м - 2,00 бр; Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли - 26 м²; 6. "Реконструкция и Рехабилитация на ул. "Христо Смирненски" в гр. Брегово" Види обем: Реконструираната и рехабилитираната част е с обща дължина 230,0 м. Изпълнени видове СМР: - Почистване на уличното платно за строителство, вкл. натоварване и превоз на депо - 1 590,00 м²; Изкоп неизползваем материал, вкл. превоз на депо до 3 км. - 875,25 м³; Демонтаж на съществуващи бордюри, вкл. превоз на депо - 405,00 м; Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 - 495,00 м; Направа насип от скален материал на пластове за пътна основа, вкл. разстилане и уплътняване - 679,50 м³; Доставка и полагане на Битумизиран трошен камък - 229,64 т; Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт – Плътен асфалтобетон тип "А" - 153,06 т; Битумен разлив - 3 189,70 м²; Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, II-ри типоразмер - 0,90 м²; Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м - 3,00 бр; Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли - 28,00 м².

6. "Реконструкция и Рехабилитация на ул. "Седми ноември" в гр. Брегово" Вид и обем: Реконструираната и рехабилитираната част е с обща дължина 136,60 м. Изпълнени видове СМР: - Почистване на уличното платно за строителство, вкл. натоварване и превоз на депо – 1370 м²; Изкоп неизползваем материал, вкл. превоз на депо до 3 км. – 354,80 м³; Направа насип от скален материал на пластове за пътна основа, вкл. разстилане и уплътняване – 358,40 м³; Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 - 272 м; Доставка и полагане на Битумизиран трошен камък – 121,20 т; Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт – Плътен асфалтобетон тип "А" - 80,80 т; Битумен разлив – 1 682,70 м²; Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, II-ри типоразмер – 0,6 м²; Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м - 2,00 бр; Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли – 17 м².

7. Дказателства за съответствие с нормативните изисквания:

- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15), от 19.04.2019 г.

- Удостоверение за добро изпълнение с изх. № ТУ-08/1845/08.12.2016 г., издадено от община Брегово;

- Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 1782/04.09.2019, издадено от Главния архитектурна община Брегово;

- Обявление за приключен договор: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=912866&newver=2

Сума 966130 BGN. Начална дата 26-10-2018, Крайна дата 19-04-2019. Получатели Възложител: Община Брегово, област Видин; Милчо Лалов – Кмет; гр. Брегово,

Описание

„Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Брегово, област Видин – улица „Гео Милев“, улица „Георги Бондоков“, улица „Гоце Делчев“, улица „Станко Маринцев“, улица „Лев Толстой“, ул. „Димитър Зограф“, улица „Борис Попарданов“, улица „Иван Вазов“, улица „Климент Охридски“ улица „Христо Смирненски“, улица „7-ми Ноември“ и улица „Дунав“ по две обособени позиции - Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на 5 улици в гр. Брегово: ул. „Дунав“, ул. „Георги Бондоков“, ул. „Гео Милев“, ул. „Димитър Зограф“, ул. „Гоце Делчев“ Място: гр.

Брегово; Вид и обем:Изпълнени СМР по възстановяване и подобряване на съществуващата улична настилка както и/или по изграждането на нова пътна конструкция на строеж от II-ра група, IV-та категория, с обща дължина 1115,20 м., разпределени по улици, както следва:

1. "Реконструкция и Рехабилитация на ул."Дунав" в гр.Брегово" Вид и обем: Реконструираната и рехабилитираната част е с общадължина 275 м. Изпълнени видове СМР: - Почистване на уличното платно за строителство, вкл. натоварване и превоз на депо - 2 640,00 м²; Изкоп неизползваем материал, вкл. превоз на депо до 3км. - 10,00 м³; Фрезование на съществуващата асфалтобетонна настилка вкл. транспортиране на депо -43,50 м³; Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 - 40,00 м; Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за крѳпки и изравнителен пласт - 415,50 т; Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт- Плѳтен асфалтобетон тип"А"- 268,11 т; Битумен разлив - 5 493,60 м²;Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, II-ри типоразмер - 1,80 м²; Укрепване на стандартни знаци, трѳбни стойки ф60 L = 3.0 м - 6,00 бр.; Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли - 38,80 м².
2. "Реконструкция и Рехабилитация на ул."Георги Бондоков" в гр. Брегово" Вид и обем: Реконструираната и рехабилитираната част е с обща дължина 286.20 м. Изпълнени видове СМР: - Почистване на уличното платно за строителство, вкл. натоварване и превоз на депо - 3785,00 м²; Изкоп неизползваем материал, вкл. превоз на депо до 3км. -910,50 м³; Фрезование на съществуващата асфалтобетонна настилка вкл.,транспортиране на депо - 15,00 м³; Направа насип от скален материал на пластове за пътна основа, вкл. разстилане и уплѳтняване - 788,40 м³; Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 вкл. всички свѳрзани с това разходи- 410,00 м; Доставка и полагане на Бетон В20, вкл. всички свѳрзани с това разходи - 6,00 м³; Доставка и полагане на Бетонови трѳби ф500 /армирани/,вкл. хидроизолация - 10,00 м; Доставка и полагане на асфалтова смес заосновен пласт - Асфалтобетон тип "А0" - 273,67 т; Доставка и полагане на неплѳтен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт - 84,00 т; Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт - Плѳтен асфалтобетон тип"А"- 255,84 т; Битумен разлив - 5 314,00 м²; Доставка и монтаж на стандартни,рефлектиращи пътни знаци, клас-1, II-ри типоразмер - 0,90 м²; Укрепване настандартни знаци, трѳбни стойки ф 60 L = 3.0 м - 3,00 бр; Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли - 45,50 м².
3. "Реконструкция и Рехабилитация на ул."Гео Милев" в гр. Брегово" Вид и обем: Реконструираната и рехабилитираната част е с обща дължина 127 м. Изпълнени видове СМР: -Почистване на уличното платно за строителство, вкл. натоварване и превоз на депо - 913,00 м²; Изкоп неизползваем материал, вкл. превоз на депо до3км. - 80,00 м³; Фрезование на съществуващата асфалтобетонна настилка, вкл. транспортиране на депо - 15,00 м³; Направа насип от скален материал на пластове за пътна основа, вкл. разстилане и уплѳтняване - 80,00 м³; Доставка и полагане на неплѳтен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт -87,50 т; Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт - Плѳтен асфалтобетон тип"А" - 94,30 т; Битумен разлив - 1 972,00 м²; Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, II-ри типоразмер - 0,60м²; Укрепване на стандартни знаци, трѳбни стойки ф 60 L = 3.0 м - 2,00 бр.;Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли - 19,00м²;
4. "Реконструкция и Рехабилитация на ул."Димитър Зограф" в гр. Брегово" Вид и обем: Реконструираната и рехабилитираната част е с обща дължина 165м. Изпълнени видове СМР: - Почистване на уличното платно за строителство,вкл. натоварване и превоз на депо - 1 650,00 м²; Изкоп неизползваем материал, вкл. превоз на депо до 3км. - 427,15 м³; Направа насип от скален материал на пластове за пътна основа, вкл. разстилане и

уплътняване - 421,10 м³; Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 - 235,00 м; Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт – Асфалтобетон тип “А0” - 143,60 т; Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт – Плътен асфалтобетон тип “А” - 95,40 т; Битумен разлив - 2 001,00 м²; Доставка и монтаж на стандартни,рефлектиращи пътни знаци, клас-1, II-ри типоразмер - 0,60 м²; Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м - 2,00 бр; Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли - 19,50 м².

5.“Реконструкция и Рехабилитация на ул.“Гоце Делчев” в гр. Брегово” Вид и обем:Реконструираната и рехабилитираната част е с обща дължина 262м. Изпълнени видове СМР: - Почистване на уличното платно за строителство, вкл.натоварване и превоз на депо - 3 180,00 м²; Изкоп неизползваем материал, вкл. превоз на депо до 3км. - 495,60 м³; Фрезование на съществуващата асфалтобетонна настилка вкл., транспортиране на депо - 9,00 м³; Направа насип от скален материал на пластове за пътна основа, вкл. разстилане и уплътняване - 449,60м³; Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35/50 - 572,00 м; Доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт – Асфалтобетон тип “А0” - 212,98т; Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон /Биндер/ за изравнителен пласт - 76,70 т; Доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт –Плътен асфалтобетон тип“А” - 193,13 т; Битумен разлив - 4 148.70 м²; Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, клас-1, II-ри типоразмер -1.20 м²; Укрепване на стандартни знаци, тръбни стойки ф 60 L = 3.0 м - 4,00 бр;Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от бяла боя с перли - 34,50м².

Доказателства за съответствие с нормативните изисквания:

- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение 15 към чл.7, ал.3, т.15) от 19.04.2019 г.
- Удостоверение за добро изпълнение с изх.№ ТУ-08/1845/08.12.2016 г., издадено от община Брегово;
- Удостоверение завъвеждане в експлоатация №1782/04.09.2019, издадено от Главния архитект на община Брегово;
- Обявление за приключен договор:

//www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=912867&newver=2

Сума 508566 BGN Начална дата 26-10-2018 Крайна дата 19-04-2019

Възложител: Община Брегово, област Видин; Милчо Лалов – Кмет; гр.Брегово,

Описание

"Ремонт на улици в населени места на територията на община Ново село" място: с.Ново село, с.Флорентин, с. Ясен, с.Неговановци и с.Винарово, общинаНово село; Вид и обем: Изпълнени СМР по изкърпване на компрометирани участъци по асфалтовите улици и полагане на трошено каменна фракция по неасфалтирани улици на строеж от II-ра група, IV-та категория, с обща дължина 27359 м, в пет населени места в община Ново село – с.Ново село, с.Флорентин,с. Ясен, с.Неговановци и с.Винарово, разпределени, както следва:

ИзпълнениСМР в с. Ново село: Изкърпване на асфалтобетонна настилка, в т.ч. изрязване- фрезование с пътна фреза, натоварване на строителни отпадъци от асфалта,превоз на строителни отпадъци от асфалта, пръскане с битумна емулсия,доставка и полагане на асфалтобетонна плътна смес и дебелина 4-6 см - 10,586.00 м²; Доставка и полагане на пътна основа за улица от трошен камък с непрекъснатата зърнометрия фракция 0-63 мм и дебелина до 20 см - 2,800.00м²;

Изпълнени СМР в с. Флорентин: Изкърпване на асфалтобетонна настилка, в т.ч. изрязване - фрезование с пътна фреза, натоварване на строителни отпадъци от асфалта,

превоз на строителни отпадъци от асфалта, пръскане с битумнаемулсия, доставка и полагане на асфалтобетонова плътна смес и дебелина 4-6см - 750.00 м2; Доставка и полагане на пътна основа за улица от трошен камък с непрекъсната зърнометрия фракция 0-63 мм и дебелина до 20 см - 2.700.00м2;

Изпълнени СМР в с. Ясен: Изкърпване на асфалтобетонова настилка, в т.ч.изрязване - фрезование с пътна фреза, натоварване на строителни отпадъци от асфалта, превоз на строителни отпадъци от асфалта, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асфалтобетонова плътна смес и дебелина 4-6см - 800.00 м2; Доставка и полагане на пътна основа за улица от трошен камък с непрекъсната зърнометрия фракция 0-63 мм и дебелина до 20 см - 2,800.00м2; Изпълнени СМР в с. Неговановци: Изкърпване на асфалтобетонова настилка, в т.ч. изрязване - фрезование с пътна фреза, натоварване на строителни отпадъци от асфалта, превоз на строителни отпадъци от асфалта, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асфалтобетонова плътна смес с дебелина 4-6 см - 850.00 м2; Доставка и полагане на пътна основа за улица от трошен камък с непрекъсната зърнометрия фракция 0-63 мм и дебелина до 20см - 3,000.00 м2;

Изпълнени СМР в с. Винарово: Изкърпване на асфалтобетонова настилка, в т.ч. изрязване - фрезование с пътна фреза, натоварване на строителни отпадъци от асфалта, превоз на строителни отпадъци от асфалта, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асфалтобетоноваплътна смес и дебелина 4-6 см – 1,250.00 м2; Доставка и полагане на пътнаоснова за улица от трошен камък с непрекъсната зърнометрия фракция 0-63 мм и дебелина до 20 см - 2,800.00 м2;

Доказателства за съответствие с нормативните изисквания:

- Обобщен приемо-предавателен протокол за всички видове изпълнени и приети строително-монтажни работи от 02.09.2019 г.;

- Удостоверение за добро изпълнение с изх. № РД-02/2253, издадено от община Ново село;

- Обявление за приключен договор http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=931640&newver=2

Сума 459926 BGN Начална дата 14-06-2019, Крайна дата 02-09-2019

Възложител: Община Ново село, област Видин; инж. Георги Стоенелов – Кмет;

Описание

Основен ремонт на част от път VID 2161 /I-1, Ружинци – Белотинци/ - Черно поле – Буковец от км. 0+010 до км. 9+000 Място: с.Черно поле, община Ружинци, област Видин; Вид и обем: Изпълнение на СМР на общински пътVID 2161, както следва: Разкъртване на асфалтобетонова настилка, вкл.натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо – 2100 м2; Изкоп земни почви, вкл. натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо 619.752 м2; Фрезование на асфалтова настилка 3000 м2; Изкърпване на асфалтова настилка с деб.6-8 см. - 1100 м2; Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт /биндер/ с дебелина 4см. – 637 т.; Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4см – 6636 м2;Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина -6636 м2; Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина– 6636 м2; Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество – 1236 м3.

Доказателства за съответствие с нормативните изисквания:

- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение 15 към чл.7, ал.3, т.15). от17.09.2019 г.;

- Обявление за приключен договор <http://www.aop.bg/case2.php?>

mode=show_doc&doc_id=934691&newver=2

Сума 447006 BGN Начална дата 29-08-2019, Крайна дата 29-11-2019.

Получатели Община Ружинци, Александър Александров – Кмет)

Информацията е с оглед извършването на преценката за съответствието с изискването по т. 5.1 от раздел 5 „Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите и професионални способности на Участниците“ от документацията за обществената поръчка. В поставеното изискване в т. 5.1, възложителят изрично е указал на участниците, че следва да декларират съответствие с поставеното изискване през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участника да е изпълнил поне 1 (една) строителна дейност, с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.

6. От информацията в представеният ЕЕДОП от „КИД ПЛЮС“ ЕООД, гр. Видин, в част IV „Критерии за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“, т. 6 е видно следното:

6.1. По отношение лицето, предложено за „Технически ръководител“, е видно, че отговаря на изискването да е с придобита образователно-квалификационна степен, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2, във връзка с чл. 163а, ал. 4, изр. първо от ЗУТ. (Образование: Висше; Степен: Бакалавър; Специалност: Строителство на сгради и съоръжения; Професионална квалификация: Строителен инженер Година на дипломиране - 2015 г.; Диплома за висше образование: № 244971, Рег. № 2924/2015 г., Серия ВСУ-2015, издадена от Висше строително училище „Любен Каравелов“ гр. София Образование – Висше Степен: Магистър Специалност: Технология и управление на строителството Професионална квалификация: Строителен инженер Година на дипломиране: 2018 г. Диплома за висше образование: № 03618/2018 Учебно заведение: ВСУ „Любен Каравелов“ - София), и има участие като „технически ръководител“ на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка. Възложителят изрично е указал, че под обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка, следва да се разбира строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на улици. Същевременно, по отношение на лицето е декларирано участие в 2 изпълнени строителства "Ремонт на улици в населени места на територията на община Ново село"; Период на изпълнение: 14.06.2019 г. – 02.09.2019 г.; Опит като технически ръководител на обект с предмет сходен с предмета на поръчката: „Основен ремонт на част от път VID2161 /I-1, Ружинци – Белотинци/ - Черно поле – Буковец от км. 0+010 до км. 9+000“; Период на изпълнение: 29.08.2019 г. – 29.11.2019 г.).

По отношение на посоченото строителство, комисията единодушно реши, че то попада в определението на възложителя за обект с предмет, сходен на предмета на поръчката, тъй като се отнася за строителни дейности на пътища и улици.

6.2. По отношение лицето, предложено за Специалист „Геодезист“, е видно, че отговаря на изискването да е с придобита образователно-квалификационна степен, (Висше образование - Магистър, Специалност: „Маркшайдерство и геодезия“; Професионална квалификация: Минен инженер; Година на дипломиране - 2002 г.; Диплома за висше образование: № 10554/2002 г.; Учебно заведение: Минно-Геоложки Университет „Св.Иван Рилски“ – София), и има Професионален опит на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка. Възложителят изрично е указал, че под обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка, следва да се разбира строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция и/или

рехабилитация на улици. По отношение на лицето е декларирано участие в следните изпълнени строителства ("Рехабилитация и реконструкция на път III-121-Иново - Градец - Шишенци - Бойница – Кула от км 31+851 до км 50+253" преминаващ по защитната дига на яз. Кула").

По отношение на посоченото строителство, комисията единодушно реши, че то попада в определението на възложителя за обект с предмет, сходен на предмета на поръчката, тъй като се отнася за строителни дейности на пътища и улици.

6.3. По отношение лицето, предложено за Специалист по контрол на качеството, е видно, че отговаря на изискването да е с придобита образователно-квалификационна степен, (Строителен инженер, Бакалавър; Строителствона сгради и съоръжения; Професионална квалификация: Строителен инженер; Година на дипломиране: 2014 г.; Диплома за висше образование: №0014/2014; Учебно заведение: ЕПУ – гр. Перник), притежава валидно удостоверение/ сертификат за контрол на качеството (Удостоверение №03-0384/05.12.2019 г., издадено от „Строителна Квалификация“ ЕАД към КСБ, валидно до 06.12.2020 г.) и има Професионален опит на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка. Възложителят изрично е указал, че под обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка, следва да се разбира строително-монтажни работи в областта на изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на улици. По отношение на лицето е декларирано участие в следните изпълнени строителства:

(Брегово – улица „Гео Милев“, улица „Георги Бондоков“, улица „Гоце Делчев“, улица „Станко Маринцестов“, улица „Лев Толстой“, ул. „Димитър Зограф“, улица „Борис Попарданов“, улица „Иван Вазов“, улица „Климент Охридски“ улица „Христо Смирненски“, улица „7-ми Ноември“ и улица „Дунав“; Период на изпълнение: Октомври 2018 г. – Април 2019 г.; "Ремонт на улици в населени места на територията на община Ново село"; Период на изпълнение: 14.06.2019 г. – 02.09.2019 г.).

По отношение на посоченото строителство, комисията единодушно реши, че то попада в определението на възложителя за обект с предмет, сходен на предмета на поръчката, тъй като се отнася за строителни дейности на пътища и улици.

6.4. По отношение лицето, предложено за Координатор по безопасност и здраве, е видно, че отговаря на изискването да е с придобита образователно-квалификационна степен, (Висше образование, Бакалавър, специалност Транспортна техника и технологии; Професионална квалификация: Машинен инженер; Година на дипломиране: 2005 г.; Диплома за висше образование: № РУ-2005; Учебно заведение: РУ „Ангел Кънчев“ гр. Русе), притежава валидно удостоверение / сертификат за контрол на качеството (Удостоверение №01-0464/06.12.2019 г. като длъжностно лице за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд, съобразно изискванията на Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г., издадено от „Строителна квалификация“ ЕАД към Камара на строителите в България, валидно до 07.12.2020 г.; Удостоверение № 02-0472/05.12.2019 г. за Координатор по безопасност и здраве в строителството по правилата за осигуряване на ЗБУТ по Наредба №РД-07-2/от 16.12.2009 на МТСП и чл.5, ал.2 от Наредба №2 от 22.03.2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадено от „Строителна квалификация“ ЕАД към Камара на строителите в България, валидно до 06.12.2020 г.) и има Професионален опит на минимум 1 обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка. Възложителят изрично е указал, че под обект с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка, следва да се разбира строително-монтажни работи в областта на

изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на улици. По отношение на лицето е декларирано участие в следните изпълнени строителства :

(„Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Брегово, област Видин – улица „Гео Милев“, улица „ГеоргиБондоков“, улица „Гоце Делчев“, улица „Станко Маринцев“, улица „ЛевТолстой“, ул. „Димитър Зограф“, улица „Борис Попарданов“, улица „Иван Вазов“, улица „Климент Охридски“ улица „Христо Смирненски“, улица „7-ми Ноември“ и улица „Дунав“; Период на изпълнение: Октомври 2018 г. – Април 2019 г.; Опит като координатор по безопасност и здраве на обект с предметсходен с предмета на поръчката: "Ремонт на улици в населени места на територията на община Ново село";).

По отношение на посоченото строителство, комисията единодушно реши, че то попада в определението на възложителя за обект с предмет, сходен на предмета на поръчката, тъй като се отнася за строителни дейности на пътища и улици.

На основание горепосоченото, комисията единодушно реши, че цялата изискуема от закона и възложителя информация, свързана с личното състояние и критериите за подбор, е представена от участника и съответства напълно на нормативните изисквания и изискванията на възложителя.

Участникът отговаря на заложените от Възложителя в настоящата процедура минимални изисквания за годност, за финансово и икономическо състояние и за технически и професионални възможности.

С оглед изложеното, комисията единодушно приема, че документите на участника съответстват напълно на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията състави настоящия протокол на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 54, ал. 1-7 от ППЗОП на 06.04.2020 г.

КОМИСИЯ:

Председател:П.....

/адв. Даниел Боянов/

Членове: 1.П.....

/инж. Асен Джуниински/

2.П.....

/инж. Галина Каменова/

Членове: 3.П.....

/инж. Албена Станева/

4.П.....

/Ивайло Иванов/