

УТВЪРЖД

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ
ДИМИТЪР БРЪЧКОВ

Дата на утвърждаване: 19.09.2016г.

ПРОТОКОЛ № 2

За дейността на комисия, назначена със Заповед № IV-A-552 от 26.08.2016 година на Кмета на Община Петрич – Димитър Бръчков за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти при възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП съгласно обява №9 от 10.08.2016г. за Избор на изпълнител за "Извършване на строително ремонтни работи в т.ч. за създаване на достъпна архитектурна среда за деца със СОП в СОУ „Васил Левски“, с. Коларово и строително ремонтни работи за създаване на условия за столово хранене в СОУ „Васил Левски“, с. Коларово”.

На 12.09.2016 година в 15,00 часа в заседателната зала, находяща се на партера в сградата на Общинска администрация – Петрич, комисията, назначена със заповед № IV-A-552 от 26.08.2016 година на кмета на Община Петрич – Димитър Бръчков, в състав:

Председател:

Нина Георгиева Попова със сл. адрес - гр.Петрич, ул. "Цар Борис III" 24, сл.тел 0745 69132, на длъжност ст.експерт „Образование и култура“ при Общинска администрация – Петрич.

Членове:

1. инж. Димитрина Божидарова Пардонова със сл. адрес - гр.Петрич, ул. "Цар Борис III" 24, сл.тел 0745 69134, на длъжност младши специалист „КРЗ“ при Общинска администрация - Петрич.
2. Светослава Янкова Христова със сл. адрес – гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, сл.тел 0745 69 117, на длъжност Главен юриконсулт на община Петрич,

се събра, за да разгледа поисканите на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП допълнителни документи от участниците.

Комисията получи от деловодител Мариела Баракова 1 (един) плик с допълнителни документи от участник "СТОНАС ГРУП" ЕООД с вх.№92-00-3065(2) /07.09.2016г. Комисията констатира, че документите са представени в срок, определен в протокол №1, а именно – 5 (пет) работни дни от датата на получаване на протокола от участника.

На 07.09.2016г. е постъпил плик с допълнителни документи с вх. № 92-00-3069 (2) на участник "МОНОЛИТ – 21 – АНДОНОВ И ЗАХОВ" ООД, който по-късно с писмо с вх. № 92-00-3187/07.09.2016г. е пожелал да ги оттегли. Лично на 09.09.2016г. инж. Митко Захов – управител на "МОНОЛИТ – 21 – АНДОНОВ И ЗАХОВ" ООД е оттеглил документите си.

До изтичането на крайния срок за получаване на допълнителни документи – 5 (пет) работни дни, от участниците "СТРОЙКОМЕРС - 58" ЕООД и "МОНОЛИТ – 21 – АНДОНОВ И ЗАХОВ" ООД, не са постъпили допълнителни документи, с които да докажат съответствие с поставените от възложителя изисквания за лично състояние и критерии за подбор. С оглед на посоченото, на основание чл. 56, ал.1 от ППЗОП, комисията не разглежда техническите

предложения на участниците „СТРОЙКОМЕРС - 58” ЕООД и ”МОНОЛИТ – 21 – АНДОНОВ И ЗАХОВ” ООД.

Председателят на комисията отвори плик с вх.№92-00-3065(2) от 07.09.2016г от участника ”СТОНАС ГРУП” ЕООД и констатира наличието на всички указани в протокол №1 от 31.08.2016г. допълнителни документи. От първоначално и допълнително представените от участника документи в процедурата е видно, че ”СТОНАС ГРУП” ЕООД отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от възложителя в обявлението, публикувано в АОП и документацията за участие.

Комисията продължи работата си с разглеждане на техническото предложение на участникът ”СТОНАС ГРУП” ЕООД, който отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от възложителя.

Представено е техническо предложение, което е съгласно образец №15 и съдържа: А. Описание на технологична последователност на строителния процес (от стр.88 до стр. 170); Б. Оценка на риска при изпълнението на СМР (от стр.170 до стр. 199); В. Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за участниците в учебния процес (от стр.199 до стр. 206); Линеен график за изпълнение на СМР (от стр.207 до стр. 211); Диаграма на работната ръка.

Комисията констатира, че техническото предложение (**ТП**) на участника е изготвено съгласно изискванията на възложителя, отговаря на предварително обявените условия за съдържание и пристъпи към оценяването на съдържащата се в него информация..

Максималната оценка по този показател е 100 точки и представлява сбор от точките по следните подпоказатели:

- **А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ – 50т.**
- **Б. ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР – 30т..**
- **В. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС – 20т..**

Скалата за оценка на:

Показател **А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ** е тристепенна-1, 20 или 50 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя.

Показател **Б. ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР** е тристепенна - 1, 10 или 30 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя.

Показател **В. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС** е тристепенна - 1, 10 или 20 точки, в съответствие с качеството на представяне на офертата, съгласно изискванията на Възложителя.

| Участник: „СТОНАС ГРУП” ЕООД | | |
|---|-------------|---|
| ТП = А + Б + В | | |
| Подпоказател | Точки | Мотиви и аргументи |
| А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ | 20т. | Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но последователността на изпълнението им е частично съобразена с изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация. |

| | | |
|--|-------------|--|
| ПРОЦЕСИ | | Налице са частични несъответствия с посочените технологични процеси, брой заети лица, работни дни и линейния график. Посочения 10-дневен срок за приемане на боядисаните дървени подове в Техническото предложение на участника не съответства на срока, посочен в линейния график. |
| Б. ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР | 30т. | В техническото предложение на участника е обърнато задълбочено внимание на всички възможни рискове, посочени от възложителя. Участникът е предложил ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск. Участникът е отчетел възможните аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни и адекватни мерки; Участникът е предложил мерки за предотвратяване и управление на дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. |
| В. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС | 10т. | Участникът е предвидил мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от 6-те аспекта на ежедневието, идентифицирани от Възложителя – физически достъп; мерки за достъпна среда; външна среда (шум, запрашеност, замърсяване и други); достъп до обслужващи дейности и услуги (напр. лавки, павилиони и др.); транспорт; информираност и публичност Предвидил е и дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, но липсват дейности за мониторинг на проявенията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора. |
| ТП = А + Б + В | 60т. | |

Вторият показател за оценка, съгласно публикуваната в обява №9 от 10.08.2016г. за Избор на изпълнител за "Извършване на строително ремонтни работи в т.ч. за създаване на достъпна архитектурна среда за деца със СОП в СОУ „Васил Левски“, с. Коларово и строително ремонтни работи за създаване на условия за столово хранене в СОУ „Васил Левски“, с. Коларово”, Методика за комплексна оценка е „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”.

Участникът „СОНАС ГРУП” ЕООД е предложил срок за изпълнение на поръчката **44 (четиридесет и четири) календарни дни**, което отговаря на изискванията на възложителя за минимален и максимален срок, посочени на стр. 2 в обява №9 от 10.08.2016г. за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП.

Оценката се определя съгласно формула С: Оценка на показателя = $\frac{C_{СМР\ min}}{C_{СМР\ съотв}} \times 100$,

За участникът „СТОНАС ГРУП” ЕООД, С = 44/44 * 100 = **100т.**

Третият показател за оценка, съгласно публикуваната в обява №9 от 10.08.2016г. за Избор на изпълнител за "Извършване на строително ремонтни работи в т.ч. за създаване на достъпна архитектурна среда за деца със СОП в СОУ „Васил Левски“, с. Коларово и строително ремонтни работи за създаване на условия за столово хранене в СОУ „Васил Левски“, с. Коларово”, Методика за комплексна оценка е „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – Ц

Участникът „СТОНАС ГРУП” ЕООД е предложил цена в размер на **111 695,99 лева** (сто и единадесет хиляди, шестстотин деветдесет и пет лева и деветдесет и девет стотинки) **без ДДС** или **134 035,19 лева** (сто тридесет и четири хиляди, тридесет и пет лева и деветнадесет стотинки) **с включен ДДС**

Оценката се определя съгласно формула Ц = (Ц_{min} / Ц_i) x 100 = (брой точки)

За участникът „СТОНАС ГРУП” ЕООД, Ц = 111 695,99 лева / 111 695,99 лева * 100 = **100т**

Формулата за изчисляване „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = ТПх 50 % + Сх 10 % + Цх 40 %

| Показател – П (наименование) | Максимално възможен бр. точки | Относителна тежест в КО |
|--|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Техническо предложение – ТП | 60 | 50 % |
| 2. Срок за изпълнение на поръчката - С | 100 | 10 % |
| 3. Ценово предложение – Ц | 100 | 40 % |

КО = 60т. х 50 % + 100т. х 10 % + 100т. х 40 %

КО = 30 + 10 + 40

КО = 80т.

Във основа на получената комплексна оценка, Комисията класира „СТОНАС ГРУП” ЕООД на първо място.

Във основа на горното, комисията

РЕШИ:

1. Предлага на Кмета на Община Петрич да отстрани участниците „СТРОЙКОМЕРС - 58” ЕООД и ”МОНОЛИТ – 21 – АНДОНОВ И ЗАХОВ” ООД да бъдат отстранени от процедурата.

2. Предлага на Кмета на Община Петрич да сключи договор за "Извършване на строително ремонтни работи в т.ч. за създаване на достъпна архитектурна среда за деца със СОП в СОУ „Васил Левски“, с. Коларово и строително ремонтни работи за създаване на условия за столово хранене в СОУ „Васил Левски“, с. Коларово” с класирания на първо място участник „СТОНАС ГРУП” ЕООД, с ЕИК 202453649, представлявано от Стоян Атанасов Тимов – управител, със седалище и адрес на управление и кореспонденция: 2890, с. Първомай, общ. Петрич, ул. „Цар Самуил“ №9, тел. 00359878401172, ел.-поща: stonasmgroup@abv.bg.

Комисията заседава следните дни: 12.09.2016г., 16.09.2016г. и 17.09.2016г., когато бе изготвен и подписан настоящият протокол.

Настоящият протокол да се утвърди от Кмета на Община Петрич, да се публикува в профила на купувача на Община Петрич и да се изпрати до участниците.

Всички документи по обявената обществена поръчка включително пликите с офертите на участниците, допълнителни документи и протоколи се предават на възложителя.

КОМИСИЯ:

Председател:

/Нина Попова/

Членове:

1.
/инж.Димитрина Пардонова/

2.
/Светлана Христова/