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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
           1. Предмет на поръчката

Предметът на поръчката е: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на покрив на Народно читалище „Братя Миладинови 1914 г.”, гр. Петрич”. 

           2. Общи разпоредби.

Настоящата техническа спецификация представлява комплект от инструкции за изготвяне на проект и реализация на основен ремонт на покрив на Читалище „Братя Миладинови 1914 г.“, с оглед предотвратяване на течовете, появили се от дъждовна и снежна вода вследствие на компроментирано покривно покритие на сградата и преустановяване на пораженията от течове по покривната плоча и стените. На основата на проектната разработка, следва да бъде извършено и строителството, като се  упражнява и авторски надзор по време на строителството.
3. Обхват, цел и етапи на поръчката
3.1 Целта на процедурата е избор на изпълнител за инженеринг, включващ следните етапи:

3.1.1. Изработка и съгласуване на проекти за извършване на строителни работи, включително авторски надзор по време на строителството.

3.1.2. Извършване на СМР, съгласно съгласуваните проекти за строежа и авторски надзор.

3.2. Поръчката включва следните дейности:
Дейност 1 – Изработка на проекти и предаването им за одобрение от Възложителя, със съдържание, покриващо минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификаця.

            Дейност 2 – Изпълнение на строителството и 
            Дейност 3  Упражняване на авторски надзор, изготвяне на съпътстваща документация и всички необходими дейности до окончателното приемане на строежа от Възложителя, по реда и условията на Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
4. Приложими нормативни документи

При извършване на дейностите, предмет на възлагане, стриктно да се спазват действащите закони, правилници, наредби, норми и стандарти в областта на проектирането и изпълнението на поръчката, по – важните от които са:

· Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
· Закон за опазване на околната среда;
· Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажните работи;
· Наредба №4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
· Всички наредби по съответните специалности; 
· Всички нормативни и поднормативни актове, касаещи проектирането и изпълнението на строителните работи.

5. Основни изисквания за изпълнение на проектирането

5.1 Изпълнение на проектирането
ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

            ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

За обект: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на покрив на Народно читалище „Братя Миладинови 1914 г.”, гр. Петрич”:
· Да се изготви проект с изясняване на инвестиционното строително намерение, съдържащо специфичните проучвания при ремонта на покрива на сградата, в т.ч. архитектурно и конструктивно заснемане на покривната конструкция и изследване на конструктивните елементи, и с който да се определи точната стойност на строителното намерение.
· На основание чл. 5, ал. 2 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, проектанта следва да изясни и обоснове обхвата и съдържанието на проекта.

Описание на обекта: 

Предвижда се да се ремонтира покривната конструкция на Читалище „Братя Миладинови 1914 г.“, като се подменят компрометирани конструктивни елементи и покривното покритие, с оглед предотвратяване на течовете, появили се от дъждовна и снежна вода и преустановяване на пораженията от течове по покривната плоча и стените.
Следва да бъде изготвена проектна разработка в обхвата, описан в предмета на поръчката, която да включва следните части:

1. Архитектура – заснемане и проект (при доказана необходимост);
2. Конструктивна – конструктивно становище и проект (при доказана необходимост);
3. Пожарна безопасност;
4. План за безопасност и здраве;
5. ПУСО;
6. Количествено – стойностна сметка;
Проектната разработка следва да осигурява изпълнение на съществените изисквания към строежите по чл.169, ал.1 от ЗУТ, включително чрез удовлетворяване на изискванията на чл.3 и 4 на същия, като се допуска влагането само на строителни продукти, съответстващи на изискванията на чл.169а. 

В проектната разработка следва да се предвидят продукти (материали и изделия), които съответстват на техническите спецификации на действащите в РБългария нормативни актове. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания определени в Закона за техническите изисквания към продуктите(ЗТИП). 

Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея чертежи и записки, следва да бъдат достатъчни за изпълнение на обновителните дейности по обекта.

            ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ДОКУМЕНТИ.

При изпълнение на задълженията си по настоящата поръчка, Изпълнителят следва да съблюдава и спазва изискванията на:
                 а) Закон за устройството на територията, и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

                 б) Нормативната уредба, свързана с проектирането, изграждането и експлоатацията на сградното строителство и преди всичко сгради от образователната инфраструктура, за обществено ползване и обитаване, в което число, но не само:
·  Наредба № 4 от 2001г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

· Наредба № РД – 02 – 20 – 3/ 21.12.2015г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата;

· Наредба № РД – 02 – 20 – 1/ 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на РБългария, ДВ, бр.15 от 2015г.;

· Наредба № 4 / 01.07.2009г. на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението;

· Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажните работи;

· Всички наредби по съответните специалности; 

· Всички нормативни и поднормативни актове, касаещи проектирането и изпълнението на строителните работи.

 ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.
          Предвидените в проектната разработка дейности по сградата, следва да включват:

Почистване и сортиране на керемиди

Демонтаж изгнила покривна конструкция

Подсилване на съществуваща дървена конструкция от дялан иглолистен материал

Частична подмяна на компроментирана дървена покривна конструкция

Направа дъсчена обшивка покрив(частично)

Доставка и монтаж подкеремидна пароизолация – усилена трислойна мембрана

Направа летвена обшивка покрив

Препокриване със стари керемиди

Покриване покрив с нови керемиди

Обшивка с поцинкована ламарина около комини и улама

И всички технологично необходими съпъстващи дейности

Проектната разработка трябва да съдържа:

1. Работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР в следните препоръчителни мащаби:

- ситуационно решение – М 1:500 или 1:1000;
- разпределения, разрези, фасади – М 1:50 или 1:100;
- детайли – М 1:10 или М 1:20;
- други чертежи – в подходящ мащаб в зависимост от спецификата им;

2. Обяснителна записка, подробно описваща и обясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените с проектирането документи и изходни данни;
3. Изчисления, обосноваващи проектните решения;
4. Подробна количествено-стойностна сметка;

5. Спецификация на предвидените за влагане строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащите норми и стандарти.
            ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОЕКТНАТА РАЗРАБОТКА
Описание на съществуващото положение, обем и съдържание на проектната разработка: 
1. Изготвяне на проект за нуждите на поръчката.

Изготвянето на проект за нуждите на обновяването се възлага на екип от правоспособни проектанти. 

Проектната разработка за нуждите на обновяването следва да бъде изготвена съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проекта следва да бъде придружен с подробни количествено – стойностни сметки по приложимите части. 

В обяснителните записки към частите в проекта, проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки. 

2. Обхват на дейността 

2.1. Задание по Част АРХИТЕКТУРНА 
Преди започване на проектирането да се направи обстоен оглед на обекта. Да се изготви архитектурно заснемане покрива. Да се изготви проект, отразяващ основният ремонт на покрива на сградата в съответствие с нуждите на възложителя и съвременните изисквания и съгласно действащата нормативна уредба в РБългария.

Проектът да отразява намеренията на Възложителя да се премахне компроментираната съществуващата дървена покривна конструкция и на нейно място да се изпълни нова конструкция съгласно зададените от Възложителя функционални изисквания.

В проекта трябва да бъде заложено решение за скатният покрив: Тъй като съществуващата дървена конструкция е в изключително лошо състояние следва да се предвиди нейното демонтиране на компроментираните участъци и изграждането на нова конструкция, както и да се предвиди изпълнението и хидроизолация на покрива. Проекта по част Архитектура трябва да включва:
· Актуално заснемане на съществуващото разпределение. 

· Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения във връзка и в съответствие с изходните данни и да съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж; 
· Разпределения - етаж/етажи и покрив (покривни линии) и др. при необходимост - (М1:100); 

· Характерни вертикални разрези на сградата - М 1:100; 

· Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР - М 1:20. 
2.2. Задание по Част КОНСТРУКТИВНA – конструктивно становище

· Обяснителна записка - съдържа подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата. Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти. 

Конструктивно решение за проблемни елементи от конструкцията. 

За сграда, в която е необходимо конструктивно осигуряване на отделни елементи с цел възстановяване на първоначалната носимоспособност на сградата е необходимо да бъде приложено конструктивно решение с приложени подборни работни чертежи. 
2.3. Задание по Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 

С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съобразно категорията на сградата:
· Обяснителна записка; 

· Графична част. 
2.4. Задание по Част ПБЗ 

С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи: 

· Обяснителна записка; 

· Графична част. 

В обяснителната записка и графичната част следва да се отрази организацията на работната площадка, откъде ще става захранването на обекта с вода и електро енергия, както и организация на разделното събиране на строителните отпадъци от строежите. 
2.5 Задание по Част ПУСО 

С обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. 

В проекта следва да се включи доставянето контейнери за разделно събиране на стъкла и строителни отпадъци, както и изискване за ежедневно почистване на строителната площадка. Строителните материали /отпадъци/ от покривите да се свалят по начини, незамърсяващи околната среда. В количествено-стойностната сметка към проекта следва да се предвиди извозване на строителните отпадъци до регламентирано депо за отпадъци което е за сметка на изпълнителя. 
2.6.  Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Разработва се по части на инвестиционния проект - изготвят се количествено стойности сметки с приложени анализни цени за всяка част, в т.ч. подробни количествени сметки за видовете СМР.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТАНТСКИЯТ ЕКИП
- Всички проектанти по отделните части на проектната разработка да притежават удостоверение за пълна проектантска правоспособност;

- Всички проектанти по отделните части на проектната разработка да притежават актуална Застраховка за професионална отговорност в проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж;

- Един и същ проектант може изработва повече от една част на проектната разработка ако притежава съответната квалификация за това.

6.  СЪГЛАСУВАНЕ, КОМПЛЕКТОВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТНАТА РАЗРАБОТКА
Проектната разработка следва да е в сътветствие с Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Всички части на проектната разработка следва да са подписани от лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност по съответната част, присъдена от Камара на архитектите в Р.България и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране/ или еквивалент/. 

Проектната разработка следва да е окомплектована с необходимите изчисления, схеми, текстови и чертожен материал, обяснителни записки, съобразно изискванията на Наредба №4/21.05.2001г., за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

Проектната разработка следва да се окомплектова в 4 еднообразни екземпляра на хартиен носител и 1 екземпляр на електронен носител в DWG формат или еквивалентен, а текстовите му части – в Word формат. Проектната разработка да е записана на магнитен носител – CD/DVD – 1/един/ брой и да включва: обяснителна записка, чертежи по графичната част във формат DWG или еквивалентен, изчисления, таблици, количествени сметки, ведомости, челeн лист, етикети и входната информация. КСС следва да се представят и във формат “exсеl” или съвместим формат. 

Изпълнителят е длъжен да извърши необходимите корекции и преработки, ако такива се налагат, за своя сметка в срок до 5 календарни дни след писмено уведомление от Възложителя. 

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на Възложителя през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности.
Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи: 

· Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително. 

· За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни работи. При необходимост от авторски надзор на обекта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок не по-малък от 24 часа преди датата и часа на посещението за извършването на всеки авторски надзор. Ако авторският надзор се отнася за неработен ден е необходимо уведомяване 48 часа преди започване на почивните дни. При невъзможност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осигури на обекта на посочената в поканата дата проектанта изработил частта от проекта, за която е необходим авторски надзор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оторизира и осигури друг свой специалист, който да се яви на строителната площадка и извърши необходимия авторския надзор. Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно, като се отзовава на повикванията на Възложителя. 

Изпълнителят се задължава да не разгласява информация свързана с проектите, която да бъде използвана от трети лица при участие в конкурсите за изпълнение.
6. Основни изисквания за изпълнение на СМР и Авторски надзор
6.1. Изпълнение на СМР 

Изпълнението на СМР ще се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ. Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта ще се определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ . 

Строителят изпълнява СМР за всеки обект в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ. 

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителя посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на работният проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес, ще се подписват освен от споменатите по-горе участници и от упълномощен представител. Възложителят ще се представлява от общината. 

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа. 

• Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и материали за трайно влагане в строежите, обекти по проекта: 

Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 ЗУТ са изискванията, при изпълнението на които се постига осигуряване на безопасността и здравето на хората, безопасността на домашните животни и опазването на околната среда и имуществото и които се отнасят до предвидими въздействия. 

С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, които се влагат при изпълнението на СМР в сградите по проекта, трябва да имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба. 

Строежът трябва да бъде изпълнен по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда при: 

· отделяне на отровни газове; 

· наличие на опасни частици или газове във въздуха; излъчване на опасна радиация; 

· замърсяване или отравяне на водата или почвата; 

· неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци; наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа. 

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. 

Доставката на всички продукти и материали, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя. 

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. 

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и други подобни. Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя. 

Не се допуска влагането на неодобрени материали, такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали, одобрени по нареждане на Възложителя. 

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа. Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции. 

Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. 

Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве. 

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба №2  от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а сьщо и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. 

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство. 

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа. 
Изисквания относно опазване на околната среда. 
На обекта трябва да се доставят контейнери за разделно събиране на стъкла и строителни отпадъци, както и ежедневно да се почиства строителната площадка. 

· Строителните материали /отпадъци/ от покривите да се свалят по начини, незамърсяващи околната среда. 

· Да се спазват изискваният за ограничаване на емисиите от прахообразни вещества при товарене, разтоварване, съхранение и транспорт. 

· По време на работа да се ограничат дейностите при неблагоприятни атмосферни условия, свързани с наличието на силен вятър. 

· Да не се допускат разливи от масла и нефтопродукти от строителната техника. 

· Изпълнителят трябва да вземе подходящи мерки, за да се увери, че работата изпълнявана от него и неговите подизпълнители, независимо от това дали са на обекта или извън него, не трябва да предизвикват някакъв ненужен или прекалено силен шум, който може да смущава обитателите на намиращите се наблизо сгради. 
· При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. 

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци. 

· Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение. 

Възложителят ше осигури инвеститорски контрол , който ще следи за количеството и качеството на извършваните СМР . 

Възложителят може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. 

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания. 

· Проверки и изпитвания. 

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта. 

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от офертата. 
6.2. Изпълнение на авторски надзор 

Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата. 

Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно: 

· Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.; 

· Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството; 

· Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.; 

· Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.
           7. Описание на съществуващо състояние, обем и съдържание на предвидените СМР.
Сградата е построена на уличната регулация и свързано застрояване откъм запад. По този начин тя заема по-голямата част на парцела като единствено западният край е незастроен.

Читалище „Братя Миладинови 1914г.“ е с пет входа като от север, от ул. „Ал. Стамболйиски“, се намират основните за сградата. Te са входовете към читалището, както и към музея и ритуалната зала. Към музей и ритуална зала други подходи няма. От изток, от ул. „Славянска“, която е пешеходна и естествено продължение на площада, съществува един вход към кинокабината на малката зала и към задния вход на самата зала, но той не се използва ежедневно. Южният вход, от ул. „Братя Миладинови“, води директно към съществуващия младежки клуб, който в момента не функционира.

Музеят, ритуалната зала и младежкия клуб са достъпни само отвън, защото вътрешните връзки в сградата са затворени.

           Сградата е на три основни нива и няколко полунива. Тя не е силно разчленена в план, но представлява игра на фасадни плоскости. Основният вход е вдаден навътре като по този начин се получава ниша, в която са разположени представителни балкони и се подчертава главният ъгъл, даващ дъно на площада. Останалата част от северната фасада е терасирана. Първата тераса представлява покрита колонада и е вход на ритуалната зала. Втората тераса е открита и предоставя гледка към центъра на града.
Състоянието на покривната конструкция е следното: Покривът е с нарушена повърхност, с компрометирани участъци, получени в резултат на външни атмосферни влияния и амортизация. Налице са пропаднали участъци от носещата дървена конструкция на покрива вследствие на счупените керемиди и проникване на дъждовна вода. Ръждясала е и изгнила ламарината на обшивката, изгнили са водосборните казанчета и улуци, които са довели до течове по фасадата и челните дъски. Вследствие на посочените повреди от покривната плоча на читалището има течове, в резултат на което е налице паднали мазилки по част от тавана, подкожужени мазилки по стени, и наводнени и надигнати настилки по пода. Възникналите в резултат на експлоатацията дефекти застрашават както здравето и живота на обитателите и посетителите на сградата, също така възрепятстват нормалното функциониране на обекта, и не предлагат нужния комфорт на обитаване.
Видът и обемът на строителните и монтажни работи са описани в приложената индикативна количествена сметка, която е неразделна част от описанието. При изготвянето на работните проекти да се състави подробна количествена сметка, с приложени анализни цени по отделните части , в т.ч. подробни количествени сметки за видовете СМР
	                 ИНДИКАТИВНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 
за строителството на обект: 
„Основен ремонт на покрив на Национално читалище „Братя Миладинови 1914г.”, гр.Петрич”

	
	
	
	

	№
	Вид работа
	Ед. мярка
	Количество по ПСД

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Почистване и сортиране на керемиди
	бр
	27908

	2
	Направа дървена коруба за спускане на керемиди
	м
	19

	3
	Демонтаж капаци по било и ръбове
	м
	147

	4
	Спускане на керемиди по дървена коруба
	бр
	11163

	5
	Демонтаж улуци по покрив
	м
	228,5

	6
	Демонтаж водосточни тръби
	м
	132

	7
	Демонтаж челни дъски
	м
	228,5

	8
	Демонтаж изгнила покривна конструкция 
	м3
	7,85

	9
	Подсилване на съществуваща дървена конструкция от дялан иглолистен материал
	м3
	14,4

	10
	Частична подмяна на компроментирана дървена покривна конструкция 
	м3
	10,8

	11
	Доставка и монтаж челни дъски с двукратно лакиране
	м2
	57,13

	12
	Доставка и монтаж улуци
	м
	228,5

	13
	Доставка и монтаж водосборни казанчета
	бр
	11

	14
	Доставка и монтаж водосточни тръби
	м
	132

	15
	Направа дъсчена обшивка покрив(частично)
	м2
	360,11

	16
	Доставка и монтаж подкеремидна пароизолация – усилена трислойна мембрана 
	м2
	1800,5

	17
	Направа летвена обшивка покрив
	м2
	1800,5

	18
	Препокриване със стари керемиди
	м2
	1260,38

	19
	Покриване покрив с нови керемиди
	м2
	540,16

	20
	Доставка и монтаж капаци по било и ръбове нови
	м
	58,8

	21
	Доставка и монтаж нови капаци по било
	м
	88,2

	22
	Обшивка с поцинкована ламарина около комини и улама
	м2
	105,2

	23
	Доставка и монтаж капандура
	бр
	3

	24
	Направа и монтаж шапки от поцинкована ламарина за комини
	бр
	3

	25
	Направа външна вароциментова мазилка по комини
	м2
	22,5

	26
	Събиране,сваляне,натоварване и превоз строителни отпадъци
	м3
	27,45


            8. Технически изисквания за изпълнение на СМР дейностите съгласно строително – технически норми и правила. Общи изисквания към строежа и строителните продукти. 
8.1. Общи положения 

Ремонта на сградата включва извършването на строително-ремонтни работи (СРР). 

Строително – ремонтните работи са определени в съответствие с действителните нужди и приоритети на Възложителя. 

Настоящата техническа спецификация е част от документацията и трябва да се разглежда заедно с останалите документи. 

Строително – ремонтните работи включват дейностите, описани в Техническите спецификации и детайлизирани в количествено-стойностната сметка. 

Организиране на обекта 

Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта и помещение за складиране на материалите и оборудването. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място без достъп за външни лица. 

По възможност, ръководството на читалището ще осигури помещения в сградата за съхранение на материалите и складиране оборудването на Изпълнителя. 

Ползване на обекта 

Изпълнителят трябва да пази помещенията чисти по време на изпълнението на дейностите и без забавяне да изнася строителните отпадъци и ненужните материали. 
Изпълнителят следва да изнесе всички инсталации от обекта, да го почисти и да го приведе в състоянието, в каквото е бил, във възможно най-кратки срокове след приключване на работата. 

Работно време 

Работното време следва да е съобразено с Кодекса на труда на Република България и съобразен със съответната институция. 

Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда 

Изпълнителят трябва да спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда. 

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ. 

Атмосферни влияния 

Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. 

Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лощи атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени. 

Общи изисквания 

При изпълнение на дейностите, Изпълнителят трябва да спазва следните изисквания:
Минимални изисквания 

Спецификациите покриват минималните изисквания за качество на материалите, за изпълнение на дейностите и за гаранция за качество. 

Спецификациите по никакъв начин не следва да ограничат отговорностите на Изпълнителя, които са посочени в другите документи. 

Използвани съкращения 

В спецификацията ще се ползват следните съкращения: 

· БДС Български държавен стандарт 

· ЗУТ Закон за устройство на територията 

· Наредба №4 Наредба за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти - 2001 

· Наредба №6 Наредба за приемане на строителни работи - 2001 

· Наредба №3 За изготвяне на сертификати, протоколи и актове - 2003 

· Наредба №1 Наредба за номенклатурата на видовете строежи - 2003 

· Наредба №2 Наредба за минималните изисквания за безопасни условия на 

труд в строителството 

· СМР Строително-монтажни работи 

· ПБЗУТ План за безопасни и здравословни условия на труд 

· БХТППО Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана 

Приложими стандарти и правила 

Спецификациите се отнасят до определени стандарти, препоръки и указания. Приложими са също всички стандарти и нормативни документи, които са в сила в България. 
Транспорт на отпадъците 

Строителните отпадъци, които се отделят по време на изпълнение на строителните дейности, могат да се съхраняват на строителната площадка в рамките на 24 часа при съблюдаване на всички мерки по безопасност и опазване на околната среда. След това строителните отпадъци се транспортират до общинско депо за отпадъци. Транспортът включва натоварване, извозване и разтоварване на отпадъците в депото, включително таксите. 

Изисквания и класове на точност 

Дейностите да се изпълняват в съответствие с изискванията по стандарт за конструкции и инсталации 

Оборудване и временни дейности 

Изпълнителят ще ползва ефективно и подходящо оборудване за да гарантира удовлетворяващо качество или напредък на работата си. 

Ако в даден момент, оборудването се окаже неефективно, неподходящо или незадоволително за постигане на изискваното качество или напредък на работата, Инвеститора може да инструктира Изпълнителя да повиши ефективността, да промени характера или да наеме допълнително оборудване. 

Изпълнителят трябва да използва и приложи необходимите временни работи за безопасното и ефективно изпълнение на строителните работи. Ако тези временни работи не са достатъчни, Инвеститора може да инструктира Изпълнителя да извърши промени или да предостави подходящи временни работи. 

Съществуващи условия 

Преди да започне работа, Изпълнителят трябва да се запознае предварително със съществуващите условия и да планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите инсталации. 

Изпълнителят носи пълна отговорност за запазване на съществуващите инсталации по време на работата на обекта. 

Изпълнителят следва да извърши допълнителни проучвания и да направи необходимите измервания, за да разполага с точни данни за изпълнение на специфичните дейности. 

Материали

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят предварително от Инвеститора, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване. 

Материалите следва да се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени или замърсени следва да се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя. 

Срещи по напредъка на работата 

Изпълнителят следва да постигне споразумение с Инвеститора относно датите за регулярни срещи в съответствие с условията на договора. 

Осигуряване и контрол на качеството

 Общи положения 

Изпълнителят трябва да установи и поддържа оперативна система за контрол на качеството на строителните дейности. Системата следва да бъде описана в детайли и да бъде предоставена на Инвеститора за приемане в рамките на първите две седмици от постъпването на обекта. 

Минималните изисквания, които следва да бъдат включени в програмата на изпълнителя за осигуряване на качествен контрол следва да бъдат документация за проверка на доставените материали, документация за изпълнените строителни дейности в съответствие с работната програма. 

Проверка на доставените материали 

Изпълнителят следва да извършва проверка относно съответствието на доставените материали и изискванията на Техническата спецификация. Изпълнителят следва да проверява документите по доставките, както и други, свързвани с това дейности. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка на доставените материали, да осигури съответствието на материалите и Техническите спецификации без дефекти. 

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се отстранят незабавно от обекта. 

Проверка на изпълнението на строителните работи 

Изпълнителят трябва да изготви програма за инспекция изпълнението на строителните работи. Тези проверки следва да включват най-съществените части от процеса на работа и изпълнение. Инспекцията следва да бъде изпълнена на място, като за целта се изготвя съответна документация. 

Координация

Изпълнителят следва да координира изпълнението на строителните работи в съответствие с институциите. 
8.2. Общи изисквания към строежите 

При проектирането на строежите (сгради и строителни съоръжения) трябва да се предвиждат, а при изпълнението им да се влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите , определени в Приложение 1 на Регламент (ЕС) N2 30512011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 ЗУТ, както следва: 

· носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост на строителните конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и сеизмични натоварвания; 

· безопасност в случай на пожар; 

· хигиена, здраве и околна среда; 

· достъпност и безопасност при експлоатация; 

· защита от шум; 

· енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение; 

· устойчиво използване на природните ресурси. 

Въз основа на проведените обследвания и предписаните мерки и препоръки проектантът/ите на инвестиционните проекти са отговорни за проектирането на сградата в съответствие с приложимите за сградите нормативни актове. 

8.3. Общи изисквания към строителните продукти 

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите и да отговарят на съответните технически спецификации и изисквания по отношение на предвидената употреба. 

Същите трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие на строителния продукт, в съответствие с БДС. 

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. 

8.3.1. Технически изисквания към основните СМР: 
Технологията на изпълнение на видовете строителните и монтажни работи да осигурява максимални ефективност и качество. Да се спазват изискванията на действащите Правилници за изпълнение на видовете строителните и монтажни работи.

Изпълнението на СМР, ще се извършва съгласно изискванията и указанията на Възложителя и при спазване на всички действащи технически нормативи.
Дървени носещи конструкции
Видове дървен строителен материал 
Дървеният материал се произвежда съгласно изискванията на следните стандарти: 

· БДС 427-90 - Материали фасонирани от иглолистни дървени видове. Греди, бичмета, летви. 

· БДС 771-72 - Бичени материали от широколистни дървени видове. Греди, бичмета, летви. 

· БДС 16186-85 - Дъски от широколистни дървени видове. е БДС 17097-85 - Дъски от иглолистни дървени видове. еБДС 1012-72 - Мертеци. 

· БДС 1568-73 - Греди обли от широколистни дървесни видове. 
Изработване на дървени конструкции 

Антисептичната обработка на дървесината се извършва с материали, указани в: 

БДС 1971-74 - Материали дървени. Изисквания и методи за импрегниране с креозотно масло. 
На антисептиране следва да се прилагат само окончателно изработени и подготвени за монтиране дървени елементи. Особено внимателно трябва да се провежда антисептирането на зарезки, снаждания, възлови и други съединения на дървени носещи конструкции. 

Огнезащитната обработка на дървените носещи конструкции се свежда предимно до конструктивни мерки, а в някои случаи се прилагат и химически средства. 

Във всички случаи при работа с антисептични и противозапалителни химически материали трябва да се спазват указанията за охрана на труда. 

Видът, качеството на материала, размерът и броят на разните видове съединителни средства трябва да бъдат точно указани в работните чертежи. 
Монтаж на дървени носещи конструкции. 

Устойчивостта на окончателно поставената на място конструкция се осигурява незабавно чрез предвидените в проекта постоянни връзки за пространствено укрепяване или чрез временни монтажни връзки.
Покривни работи
· Материалите следва да отговарят на посочените или еквивалентни стандарти: 

	Глинени покривни керемиди и 
	БДС EN 1304:2013 или еквивалентен 

	приспособления 
	

	Керемиди и допълнителни елементи от 
	БДС EN 490:2011 или еквивалентен 

	бетон за покриви 
	

	Скоби за висящи улуци 
	БДСЕN 1462:2005 или еквивалентен 

	Висящи улуци 
	БДСЕN 1462:2005 или еквивалентен 


· Керемидите и капаците от билото на покрива се демонтират и свалят с помощта на дървена коруба. Здравите и годни за повторна употреба керемиди се почистват и сортират на указано от Възложителя място на обекта. Предвижда се върху приблизително 80% от покрива да се монтират част от демонтираните здрави керемиди. Разкриването на покрива се извършва на участъци (на скатове или на участъци от скатовете), така че да не се допуснат течове в помещенията.
· Демонтира се поцинкована ламарина около уламите и комините; 

· Съществуващата летвена обшивка (скара) се разваля. Улуците, челните дъски по стрехите, казанчетата и водосточните тръби и се демонтират; 

· Изгнилите покривна конструкция, която не е в състояние да изпълнява носещите си функции се подменя. Новопоставените греди да са със сечение и размери еквивалентни на демонтираните. Снаждането на отделните елементи, оформящи ребрата, да се изпълни със скосяване, в местата над гредите.; 

· По вътрешните покривни ъгли (уламите) и около комините се монтират нови обшивки от поцинкована ламарина. Отделните листове се монтират с припокриване от 15 см. След като елементите бъдат приковани, в близост до краищата им, по дължината, се поставят самозалепващи се ленти или ограничителни лайсни, върху които лягат краищата на керемидите.; 

· Чрез фиксиране във всяко ребро се монтират скобите за улуци.; 

· Монтират се висящите улуци така, че предния ръб на улука да е с 1-2 см по-ниско от задния и в случай на затлачване на улука, водата да прелива навън. Наклонът към водосточните тръби да е в границите от 0.3 до 1%. На разстояние през ребро да се монтират обтегачи на улуците.;
· Върху първите два реда летви за монтаж на керемиди при улуците се монтира надулучна пола от поцинкована ламарина с ширина 40-50 см. Връзките между отделните листове ламарина да се изпълнят с двоен легнал фалц.; 

· Върху дъсчената обшивка да се монтира подкеремидна мембрана, а върху  готовата летвена обшивка, по всички скатове на покрива, да се монтират годните за употреба и доставените нови керемиди.; 

· Билото и маиите на покрива се затварят с капаци на варо-циментов разтвор или при спазване на всички производствени и технологични изисквания за влагане на крепежни и завършващи елементи и аксесоари.; 

· Монтират се казанчетата и водосточните тръби от поцинкована ламарина. 

Тенекеджийски работи 
Основни изисквания 
Всички тенекеджийски работи трябва да отговарят на техническите изисквания и действащите в страната и ЕС нормативи и да са по DIN или еквивалентни стандарти. 
Описание на работата: 

· Измерване; 

· Проверка на носещата конструкция и фино почистване преди започване; 

· Подготовка на всички материали; 

· Носещата конструкция трябва да е напълно гладка и да има правилен наклон, съгласно техническата спецификация. 

Тенекеджийските работи са: обшивки на покрива, по комини и улами, водосточни тръби, улуци, казанчета и други. 

· Демонтаж и монтаж на пола от поцинкована ламарина с дебелина 0,5 мм. и ширина 1,0м.; 

Ламарината се доставя на място с размери 2,0м/1,0м. Разкрояването и монтажа на ламарината се извършва на обекта съгласно архитектурен детайл. 

· Обшивка около комини с поцинкована ламарина с дебелина 0,5мм. 

Разкрояването на ламарината и монтажа се извършват на място. Съединенията на ламаринените елементи се изпълняват фалцово. 
Материали: 

Материалите, предназначени за изпълнение на тенекеджийските работи да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи: 

· БДС 4543-82 - Ламарина студеновалцувана, покалаена (бяла), лакирана и 

листолакирана. ; 

· БДС 5176-75 - Ламарина черна. Студеновалцувана.; 

· БДС 4626-87 - Листове стоманени горещопоцинковани.; 

· БДС 13726-76 - Стомана листова вълнообразна. 
Приемане на тенекеджийските работи: 

Не се допуска приемането на тенекеджийски работи: 

· Ламарината, на които е закрепена с такива скрепителни средства или е в контакт с такива материали, които са несъвместими със свойствата й.; 

· Които са в контакт с електрически проводници, ако това не е предвидено в проекта и не е изпълнена съответна изолация. 
Гаранционни условия на видовете работи 

Съгласно Наредба №2/31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. 
9. Задължения на изпълнителя 
- Да извърши възложената му работа качествено и в срок, съгласно настоящата техническа спецификация; 
- Да изработи проекта в съответствие със спецификацията, срока за изпълнение, изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и действащите нормативни разпоредби в Република България; 
- Да възлага проектната разработка само на предварително посочените правоспособни проектанти, които ще подписват и подпечатват съответните проектни части; 
- Да се явява и защитава разработките си пред съгласувателните институции и съответната общинската служба и да извърши налагащи се преработки или поправки, ако това се окаже необходимо; 
- Да носи отговорност за пълната съгласуваност между отделните части на проекта. В случай на установяване на несъгласуваност или непълноти по време на строежа, той е задължен да направи необходимите доработки и поправки за своя сметка и в дадените му срокове; 
- Да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на възложеното и да предприеме мерки за тяхното разрешаване; 
- Да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство; 
 - Да притежава застраховка за професионална отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си; 
 - Да издава разходооправдателните документи в лева. 
- Да изпълни качествено и в срок предвидените СМР след издаването на 

разрешение за строеж; 

- Да издава разходооправдателните документи в лева.
10. Срок за изпълнение 
Сроковете за изпълнение на дейностите предмет на настоящата обществена поръчка са както следва: 
10.1. За Дейност 1 - Изработка на проекта за обекта и предаването му за одобрение от Възложителя - до 30 календарни дни от датата на сключване на договора за изпълнение.  Отстраняване на забележките по проекта - 5 календарни дни от констатирането им и уведомление на Изпълнителя; 

10.2. За Дейност 2 - Изпълнение на строителството - до 90 календарни дни за изпълнение на СМР, считано от подписване на Протокол Образец № 2 за откриване на строителната площадка; 

10.3. За Дейност 3 - Упражняване на авторски надзор - през времето на изпълнение на строително-монтажните работи до окончателното приемане на строежа от Възложителя, по реда и условията на Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
11. Приемане на изпълнението на поръчката 

Ако поръчката е изпълнена в договорените срокове и качество, приемането на резултата от извършената работа ще се извършва с двустранно подписан приемо​предавателен протокол за всеки етап поотделно. 

Проектите се предават в 4 екземпляра на български език - на хартиен носител и един - на електронен носител. След приключване изпълнението на поръчката, проектите остават в собственост на Община Петрич. 
Приемането на изпълнението на СМР ще е съгласно критериите за контрол и приемане на дейностите, посочени в проекто-договора и в действащата нормативна уредба, приложима за съответните видове строителни работи. 
Строително–монтажните работи трябва да са изпълнени в пълен обем и приети с подписани актове за приемане на изпълнените строително–монтажни работи.
Извършените СМР се отчитат след представяне на акт (образец № 19). Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя съгласно установеното в проекто-договора за обществена поръчка. Проверката на обекта от представителя на Възложителя във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на изпълнителя. При измерване на количествата по видове работи ще се спазва следното: Количествата на завършените видове работи се определят от изпълнителя чрез измерване в присъствие на представителя на Възложителя. Когато представителят на Възложителя поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени, той трябва да извести изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. Изпълнителят или неговият специалист трябва да помагат на представителя на Възложителя при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него. Ако изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати специалист, измерването, направено от представителя на Възложителя, ще бъде задължително за изпълнителя. 
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