



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Образец № 4

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В  
СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И  
ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**“И ПИ ГРУП“ ЕООД**

**Наименование на участника**

Надежда Петрова Димитрова-Желева

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в гр. Петрич“, осъществяван по ОПРР 2014-2020”.**

Ние, “И ПИ ГРУП“ ЕООД, представляван от Надежда Петрова Димитрова-Желева  
(наименование на участника)

адрес гр. София, бул. Цар Борис III, 85, ет. 1, ап.2, телефон +359 888 269 434 факс +359 986 23 25, електронна поща e\_p\_group\_ltd@abv.bg, заявяваме, че желаем да участваме в процедурата и предлагаме да осъществим предмета ѝ съгласно изискванията на Техническата спецификация и документацията, както следва:

*В предложението за изпълнение на поръчката участника следва да опише всички дейности, които ще изпълнява и организацията за изпълнение на поръчката.*

***ВАЖНО!!! Всяка страница от техническата оферта трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.***

ДАТА: 09.02.2018 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



*Този документ е създаден в рамките на Проект № BG16RFOP001-1.035-0001-С01 „ОБНОВЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИЛЕЖАЩО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ГРАД ПЕТРИЧ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.*



## Подход и програма за изпълнение на предмета на поръчката (към ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, Образец № 4)

<b>Наименование на поръчката:</b>	„Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в гр. Петрич“, осъществяван по ОПРР 2014-2020”.
-----------------------------------	--

### **А. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Програмата за организация на изпълнение на предмета на поръчката към техническото предложение е разработена от „И ПИ ГРУП“ ЕООД като участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР по проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в гр. Петрич“, осъществяван по ОПРР 2014-2020”.

Целта на дейността е осъществяването на авторски надзор на четири строителни обекта, както следва:

1. **Обект: СОУ „Н. Вапцаров” - гр. Петрич**, подобект: **Основна сграда, находящ се в ПИ 56126.601.564 по ККР на гр. Петрич**. Сградата е с адрес в гр.Петрич, ул.”Каймак Чалан” № 1. Общо РЗП на всички учебни и прилежащи сгради 5 984 кв.м. За строежа са одобрени проекти и е издадено Разрешение за строеж № 114/18.12.2014г., влязло в законна сила на 07.01.2015г. Строежът е **III категория** съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗУТ и чл.7, ал.1 от Наредба №1/30.07.2003г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи;

2. **Обект: СОУ „Гоце Делчев” - гр. Петрич**, подобект 1 - **Основна сграда и подобект 2 - Дворно пространство, находящ се в ПИ 56126.603.2254 по ККР на гр. Петрич**. Сградата е с адрес в гр.Петрич, ул.”България” № 30. Общо РЗП на всички учебни и прилежащи сгради 2 532 кв.м. За строежа са одобрени проекти, и е издадено разрешение за строеж №115/18.12.2014г., влязло в законна сила на 07.01.2015г. Строежът е **III категория** съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗУТ и чл.7, ал.1 от Наредба №1/30.07.2003г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.

3. **Обект: ДГ „Калина Малина” - гр. Петрич** - подобект 1 - **Основна сграда и подобект 2 - Дворно пространство, находящ се в ПИ 56126.601.78 по ККР на гр. Петрич**. Сградата е находяща в гр.Петрич, ул.”Солунка” № 19. Общо РЗП на всички учебни и прилежащи сгради 1 526,48 м<sup>2</sup>. За строежа има одобрени проекти и е издадено разрешение за строеж № 5/19.01.2015г., влязло в законна сила на 12.02.2015г. Строежът е **IV категория** съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „б“ от ЗУТ и чл.7, ал.1 от Наредба №1/30.07.2003г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.

4. **Обект: Гимназия „Пейо Яворов” - гр. Петрич** - Подобект 1 - **Основна сграда и Подобект 2 - Дворно пространство, находящ се ПИ 56126.602.1293 по ККР на гр.**

Този документ е създаден в рамките на Проект № BG16RFOP001-1.035-0001-C01 „ОБНОВЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИЛЕЖАЩО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ГРАД ПЕТРИЧ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

„И ПИ ГРУП” ЕООД

подпис: ..... (Надежда Димитрова-Желева)



**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

**Петрич.** Сградата е находяща в гр.Петрич, ул."Яне Сандански" № 31. Общо РЗП на всички учебни и прилежащи сгради 5 020 кв.м. За строежа има одобрени проекти и е издадено разрешение за строеж № 113 /18.12.2014г., влязло в законна сила на 07.01.2015г. Строежът е **III категория** съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗУТ и чл.7, ал.1 от Наредба №1/30.07.2003г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.

Настоящият документ обобщава основните приоритети и акценти, свързани с постигането на проектните цели и очакваните резултати, заедно с нашите виждания, общ и специфичен подход към изпълнението на поръчката. Той описва екип от експерти подбрани внимателно, за да се гарантира разбирането и позицията по необходимите специфични аспекти, с цел осигуряване точно изпълнение на строително монтажните работи съгласно одобрените инвестиционни проекти на гореописаните обекти.

Като участник в процедурата за обществена поръчка, „И ПИ ГРУП“ ЕООД счита настоящия проект за изключително важен за постигане на баланс между екологичен, технико-икономически и социален ефект, спазвайки европейските и национални изисквания и целите на правото на общността.

Авторският надзор ще се изпълнява в съответствие с условията на Договора и действащото българско законодателство и по-конкретно ще се съблюдава спазването на изискванията на:

- Българското законодателство и в частност (без да се ограничава само до това) на:
  - Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
  - Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г. и последващи изменения)
  - Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
  - Законодателството в областта на околната среда;
    - Български, европейски и международни норми и стандарти, свързани с проектирането, изграждането и експлоатацията на съоръженията, предмет на договорите за строителство в обхвата на проекта;
    - Инструкциите и указанията на одобряващите и съгласуващи органи, когато са приложими.

Основните нормативни документи, които Изпълнителя ще следва, са както следва:

- При Архитектурно-строителни работи:*
  - ✓ Правилник за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи;
  - ✓ Правилник за изпълнение на защитата от корозия на строителни конструкции и съоръжения;
  - ✓ Сертификати за качество на вложените материали;
  - ✓ Действащите български и европейски стандарти и предписания;
  - ✓ Закон за устройство на територията;
  - ✓ Наредба № Из-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- При Електромонтажни работи:*

*Този документ е създаден в рамките на Проект № BG16RFOP001-1.035-0001-C01 „ОБНОВЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИЛЕЖАЩО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ГРАД ПЕТРИЧ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.*



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- ✓ Правила за монтаж на електрически уредби;
- ✓ Правила за техническа поддръжка на потребители на енергия;
- ✓ Наредба за проектиране на електрически уредби в сгради;
- ✓ Норми за пресмятане на осветителна техника;
- ✓ Правила и норми за подземни и надземни кабели;
- ✓ Правила за организация на електрическите съоръжения;
- БДС 14776-87. Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно излъчване;
- Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания;
- Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра;
- „Пожарна безопасност” - Наредба № Из – 1971 от 29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Наредба № РД – 07/8 от 2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа;
- „План за безопасност и здраве“ - Наредба № 2/22.03.2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и изпълнението на всички наредби, инструкции и други законови документи, засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците;
- „План за управление на строителните отпадъци“ - Закон за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Обн. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017 г.);
- БДС или еквивалентни международни стандарти за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване;
- Други:
  - Наредба № 2/ 22.03.2005 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
  - Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
  - Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (Обн. ДВ Бр.88/1999 г.)
  - Наредба № 1 от 2007 г. за обследване на аварии в строителството (Обн. ДВ. бр.36 от 4 Май 2007 г.)
  - Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г.);
  - Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обекти.

Този документ е създаден в рамките на Проект № BG16RFOP001-1.035-0001-C01 „ОБНОВЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИЛЕЖАЩО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ГРАД ПЕТРИЧ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.




**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места
- Закона за управление на отпадъците (обн.ДВ, бр.53 от 13.07.2012 г.)
- Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците
- Наредба за управление на отпадъците на територията на община Смолян приета от общински съвет с решение от 2014 г.
- Други свързани нормативни документи;

**ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА:**

- ✓ Точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР
- ✓ Съблюдаване изискванията на законодателството
- ✓ Осигуряване на успешно изпълнение на проекта
- ✓ Подписване на актове и протоколи по време на строителството съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г.
- ✓ Въвеждане в експлоатация на строежите

**Дейности по докладване, документиране, работни срещи и приемане на работата**

Изпълнението на авторския надзор ще бъде съобразено с изискванията на чл. 162 от ЗУТ с цел осигуряване на успешно изпълнение на проекта и подписване на актове и протоколи от надзора за изпълнение на етапи от строителството, съгласно изискванията на Наредба № 3/ 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2/ 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и съгласуване на екзекутивите – изготвени от строителя.

За целта периодично страните по Договора (Възложител - Авторски надзор), както и Строителния надзор (Консултант) и Строителя, ще провеждат координационни срещи на площадките на обектите, на които ще се обсъжда последователността на извършване, прогреса на СМР и изпълнението им в съответствие с одобрените инвестиционни проекти. За проведените срещи и направените обсъждания ще се съставя и подписват протоколи.

След извършване на строително-монтажните работи, готови за закриване, Строителя отправя писмена покана до Възложителя, Консултанта и Авторския надзор да направят оглед и да приемат извършената работа. Приемането на извършената работа се удостоверява с акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта. Подписва се от Строителя, Консултанта и Авторския надзор.



За удостоверяване изпълнението на завършени видове строително-монтажни работи се съставят и всички други изискуеми документи, съгласно Наредба № 3 / 31.07.2003 г. за

*Този документ е създаден в рамките на Проект № BG16RFOP001-1.035-0001-C01 „ОБНОВЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИЛЕЖАЩО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ГРАД ПЕТРИЧ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.*



**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в т.ч. за обектите следва да има:

- **При стартиране на работата по обекта:** Съгласуван и одобрен проект за строителство на обектите; Влязло в сила Разрешение за строеж и допълнения към него, ако има такива; Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязло в сила разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж (Образец 1); Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежи на техническата инфраструктура (Образец 2); Заповедна книга (Образец 4) – заверена и регистрирана от лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ; Акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа (Образец 5).
- **По време на изпълнение на СМР:** През целия етап на изпълнение на СМР да бъдат изготвяни и комплектовани документи. Да бъдат изготвени Образците съгласно Наредба № 3 от 2003 г., екзекутиви, описи, комплектоване на протоколи от изпитвания и други документи съгласно ЗУТ, измервателни протоколи, сумарни измервателни протоколи, искания за проверка и други документи, както и всички помощни документи, снимки и друга изискуема документация съгласно нормативната база на Република България.
- **Необходими документи при предаване на обекта:** За предаване на обекта, съгласно изискванията на ЗУТ е необходимо всички документи да бъдат окомплектовани и описани и предадени на Консултанта.

**Осигуряване изпълнението на дейностите, включени в предмета на договора**

Предметът на поръчката обхваща дейностите по осъществяване на авторски надзор за съответствие на изпълнението на строително-монтажните работи с изготвените инвестиционни проекти във връзка с реализацията на проект „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в гр. Петрич“, осъществяван по ОПРР 2014-2020“. При изпълнение на договора, се ангажираме да упражняваме авторски надзор във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, включително след уведомяване от Възложителя или лицето упражняващо строителен надзор. Авторският надзор ще се осъществява по всички части на инвестиционните проекти.

„И ПИ ГРУП“ ЕООД ще упражнява авторския надзор по време на строителството съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектанти за отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата изисквания.

Авторският надзор ще бъде упражняван във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително и включва:

- Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;

Този документ е създаден в рамките на Проект № BG16RFOP001-1.035-0001-C01 „ОБНОВЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИЛЕЖАЩО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ГРАД ПЕТРИЧ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

„И ПИ ГРУП“ ЕООД

подпис: ..... (Надежда Димитрова-Желева)




**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;
- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;
- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.
- Упражняване авторски надзор по смисъла на чл. 162 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и отговорност за изпълнение на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;
- По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи извън фиксираните в Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Да не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по време на строителството на строежа, а при необходимост да се спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ;
- Да прави предписания и дава технически решения за точното спазване на проекта и необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството;
- Да осигурява възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да следи процеса на работа и да съгласува с него предварително всички решения и действия;
- Да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки;
- Извършване на експертни дейности и консултации;
- Да оказва техническа помощ при реализирането на обекта;
- Да оказва всестранна техническа помощ и консултации за решаване на проблеми, възникнали в процеса на изграждане на обекта; да дава предписания при обстоятелства, които водят до изменения на проекта, допустими по Закона за устройство на територията;
- Ще извършва и други дейности, произтичащи от законови и подзаконовни актове, свързани с упражняване на дейността авторски надзор.

**ОРГАНИГРАМА НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС**



Този документ е създаден в рамките на Проект № BG16RFOP001-1.035-0001-C01 „ОБНОВЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИЛЕЖАЩО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ГРАД ПЕТРИЧ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.




**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

**Управление на необходимите човешки ресурси, които ще се използват за изпълнение на дейностите.**

„И ПИ ГРУП“ ЕООД разполага с достатъчно квалифицирани ръководни специалисти с опит в извършването на авторски надзор по изградени обекти сходни с предмета на поръчката, а именно при извършване на СМР за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ, с РЗП минимум: 5000 кв.м. Това е предпоставка за качествено изпълнение на възложената с договор работа. Съставът на екипа е определен на база конкретните части на инвестиционния проект за всеки от строителните обекти. Всеки от експертите упражняващи авторски надзор ще бъде квалифициран с оглед на частта от инвестиционния проект, за която притежава съответно удостоверение от компетентен орган.

**Експертен състав:**

№	Авторски надзор по част	Притежавана Проектантска правоспособност	Професионална квалификация
1	Архитектура	Пълна проектантска правоспособност Архитект	Архитект
2	Конструкции	Пълна проектантска правоспособност секция КС	Строителен инженер - магистър – ССС/ЛГС
3	Водоснабдяване и канализация	Пълна проектантска правоспособност по секция ВС	Магистър инженер
4	Електроснабдяване	Пълна проектантска правоспособност по секция ЕАСТ	Инженер магистър
5	Енергийна ефективност/ОВК	Пълна проектантска правоспособност секция ОВКХТТГ	Машинен инженер
6	Геодезия	Пълна проектантска правоспособност секция ГПГ	Магистър инженер
7	Пожарна безопасност	Пълна проектантска правоспособност секция ВС	Инженер по противопожарна и техническа безопасност
8	План за безопасност и здраве	Пълна проектантска правоспособност секция КС Удостоверение за	Строителен инженер - магистър – ССС/ЛГС

Този документ е създаден в рамките на Проект № BG16RFOP001-1.035-0001-C01 „ОБНОВЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИЛЕЖАЩО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ГРАД ПЕТРИЧ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

„И ПИ ГРУП“ ЕООД

подпис: ..... (Надежда Димитрова-Желева)




**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

		„Координатор по безопасност и здраве по време на проектирането и координатор по безопасност и здраве по време на строителството“	
9	ПУСО	Пълна проектантска правоспособност секция КС  Удостоверение за „Управление на строителни отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали“	Строителен инженер - магистър – ССС/ПГС

Квалификацията на предложеният Експертен състав е описана в **Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) изготвен по образец (Образец № 1),** неразделна част от нашето предложение. Участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, е представил ЕЕДОП за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

Организирането на екипа за авторски надзор за изпълнение на поръчката е направено още при изготвяне на офертата, като са определени ясно задачите и отговорностите на всеки един от състава.

**Мерки и начини за осигуряване на качество по време на изпълнението на договори за авторски надзор**

С цел гарантиране на качеството на изпълнение на услугите, предмет на настоящата обществена поръчка, Кандидатът определя и използва основните процедури, инструменти, системи и методически указания за ефективно управление на качеството:

- ✓ **Контрол на документа:** Стандартни процедури за контрол на документи ще се прилагат във всички фази на проекта, за да се гарантира точното обобщаване на информацията.
- ✓ **Контрол на записа:** Всички документи, свързани с изпълнението на поръчката (доклади, протоколи, анализи, екзекутиви и т.н.) ще бъдат ясно идентифицирани, класифицирани и съхранявани, когато това се изиска от Възложителя.
- ✓ **Комуникация:** Участника ще увеличи потока от информация между участващите в изпълнението на обекта, с цел да се обменят добри практики, да се избегне

Този документ е създаден в рамките на Проект № BG16RFOP001-1.035-0001-C01 „ОБНОВЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИЛЕЖАЩО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ГРАД ПЕТРИЧ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.



**ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

дублирането на усилия, да предвиди и да реагира своевременно на възможните негативни ситуации.

- ✓ **Контрол на качеството:** Всички резултати, произведени в процеса на изпълнение на проекта ще бъдат прегледани за качеството им срещу определени нормативни документи и критерии.
- ✓ **Мониторинг, докладване и преглед на напредъка:** Участника, чрез своите експерти изпълняващи авторски надзор, ще следи за изпълнението на проектите, както и за напредъка на отделните задачи, чрез подобряване на комуникацията с изпълнителите на СМР.

**Б. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

*Срокът за изпълнение на поръчката съвпада със срока за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в гр. Петрич“, осъществяван по ОПРР 2014-2020”, съобразно срока за изпълнение, предвиден за всеки обект поотделно.* Участника ще упражнява функциите на авторски надзор в периода от подписването на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (акт обр.2) до въвеждане на съответния обект в експлоатация и издаване на разрешение за ползване.

**В. ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АВТОРСКИ НАДЗОР**

За установяване на действително вложеното време за авторски надзор Участника ще попълва формуляр при всяко посещаване на обекта /строежа/, в който задължително ще нанася времето /по часове/ за упражняване на авторски надзор. Под вложено време ще се разбира „времето за пътуване от и до обекта и времето за престой на обекта“.

Документи, свързани с отчитане на авторския надзор:

- Хонорар сметка;
- Формуляр за действително вложено време;

Конкретните мерки и инструменти за изпълнение на услугата ще бъдат прилагани в непрекъсната координация с Възложителя и с останалите страни, свързани с инвестиционния процес.

*Този документ е създаден в рамките на Проект № BG16RFOP001-1.035-0001-C01 „ОБНОВЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИЛЕЖАЩО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ГРАД ПЕТРИЧ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.*







ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

**Примерна хонорар сметка:**

ИЗПЪЛНИТЕЛ  
Гр.....ул. .... №.....  
Тел.....факс.....  
E-mail .....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ.....  
гр.....ул.....  
.....

ОБЕКТ.....

**ХОНОРАР СМЕТКА**

за отчитане и заплащане на хонорар за упражняване на авторски надзор

№	наименование на разходите	вложено време-часове	часова разценка	хонорар лева
1.	РАЗХОДИ ПО ВЛОЖЕНО ВРЕМЕ			
1.1	работа на обекта	.....	.....	.....ЛВ.
1.2	време за път	.....	.....	.....ЛВ.
			общо цена / 1.1 + 1.2 /	.....ЛВ.
	/словом.....			.....ЛВ./

Авторският надзор е извършен от:

- .....
- .....

дата .....20.....г.  
гр. ....

Изпълнител: .....


Възложител: .....

Още при подготовката на настоящата Програма, Кандидатът е положил усилия да се запознае предварително с достъпната към момента информация, в т.ч. съгласувани и одобрени инвестиционни проекти за отделните обекти, разрешения за строеж, които са неразделна част от предмета на настоящата поръчка.

**Ние считаме, че нашата концепция във връзка с организация на изпълнението и предвидените дейности по предмета на поръчката, ще удовлетвори изцяло изискванията на Възложителя и, че ще подпомогнем успешното постигане на всички цели на едни толкова важни за гр. Петрич строителни обекти.**

ДАТА: 09.02.2018 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:



Този документ е създаден в рамките на Проект № BG16RFOP001-1.035-0001-C01 „ОБНОВЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИЛЕЖАЩО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО В УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ГРАД ПЕТРИЧ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

„И ПИ ГРУП” ЕООД

подпис: .....(Надежда Димитрова-Желева)