



УТВЪРЖДАВАМ:

**КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ
/ДИМИТЪР ПЕТРОВ БРЪЧКОВ/**

Дата на утвърждаване: *02.08.2018г.*

ПРОТОКОЛ

За дейността на комисия, назначена със Заповед №I-C-93 от 08.06.2018 година на Кмета на Община Петрич – Димитър Бръчков за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти при възлагане на обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №15 от 15.05.2018г., публикувана в АОП с ID: 9076084 и информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана в АОП с ID: 9076804, с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на ул. „Антон Попов“, с. Коларово“.

На 08.06.2018 година в 11.00 часа в заседателната зала на партера в сградата на Общинска администрация – Петрич се откри първото публично заседание на комисия, назначена със Заповед №I-C-93 от 08.06.2018 г. на Кмета на Община Петрич – Димитър Бръчков, в състав:

Председател:

инж. Костадин Томов Стойков със сл. адрес - гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ №24, на длъжност Директор Дирекция „Строителство, Техническа инфраструктура и благоустройство“ при Общинска администрация - Петрич;

Членове:

1. Нако Димитров Манастарлиев със сл. адрес - гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ №24, на длъжност Началник на отдел „Социални дейности“ при Общинска администрация - Петрич;
2. Величка Костадинова Ташева със сл. адрес - гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 24, на длъжност „Юрисконсулт“ при Общинска администрация - Петрич.

В указания час при откриване на публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците.

Председателят на комисията откри заседанието, като запозна членовете на комисията със Заповедта на Кмета на община Петрич за назначаването на комисията.

Деловодителят на Общината предаде на председателя на комисията входящия регистър с постъпилата оферта, заедно с плика, за което се подписа приемо-предавателен протокол.

Председателят на комисията запозна членовете на комисията, че до определеният в обявата срок за получаване на оферти /до 17:00ч. на 04.06.2018г./, не са постъпили 3 /три/ броя оферти в деловодството на Община Петрич. На основание

чл.188, ал.2 от ЗОП, при провеждането на обществени поръчки по чл.20, ал.3 от ЗОП, Възложителят удължава срока за получаване на оферти с най-малко три дни, когато в първоначално определения такъв, са получени по-малко от три оферти. С публикуването на допълнителна информация, на основание чл.53 от ППЗОП, участниците бяха уведомени от страна на Възложителя за днешната дата /08.06.2018г./, на която ще се състои отварянето на офертите, в часа и мястото, определени в информацията за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти.

Комисията констатира, че до определения в обявата срок /до 17:00ч. на 04.06.2018г./ и в информацията за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти /до 17:00 ч. на 07.06.2018г./, в деловодството на Община Петрич е постъпила 1 /един/ брой оферта, в запечатан, непрозрачен и надписан плик, с ненарушена цялост, както следва:

1. №92-00-1882/04.06.2018г./15:11ч. от „Живел Енерджи” ООД;

След като се запознах с името на участника, подал оферта, всички членове на комисията попълниха декларации, в съответствие с изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП.

Предвид липсата на пречки, Комисията пристъпи към отваряне на плика с офертата, съгласно входящия регистър:

1. Вх.№92-00-1882/04.06.2018г./15:11ч. от „Живел Енерджи” ООД, ЕИК 200561448, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. „Пейо Яворов” №19

След като комисията се увери, че пликът с офертата е запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост, както и че върху него са изписани имената на участника, с адрес, телефон, предмета на поръчката и входящия номер в Общинска администрация - Петрич, Председателят на комисията отвори плика с офертата и обяви ценовото предложение на участника, съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП.

Участникът „Живел Енерджи” ООД е предложил обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **87 500 лв.** (осемдесет и седем хиляди и петстотин лева) **без ДДС** или **105 000.00 лева** (сто и пет хиляди лева) **с ДДС**, която е формирана като сбор от:

1. Цена за изготвяне на инвестиционен проект по всички части и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР: 4 000,00 лв. (словом: четири хиляди лева) без ДДС, от които:
 - 1.1 за изготвяне на инвестиционен проект 3 000 лв. без ДДС;
 - 1.2 за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР 1000 лв. без ДДС;
2. Цена за изпълнение на СМР 83 500 лв. (словом: осемдесет и три хиляди петстотин лева) без ДДС, съгласно приложените КСС.

При възникване на непредвидени строителни работи, същите ще се ценообразуват съгласно следните показатели:

- Часова ставка – не повече от 4, 00 лева без ДДС;
- Допълнителни разходи върху труда – 100 %
- Допълнителни разходи върху механизацията – 35 %
- Доставно – складови разходи – 5 %
- Печалба върху СМР – 10 %

Съгласно чл.54, ал.4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха ценовото предложение и техническото предложение на участника.

С извършването на тези действия публичната част на заседанието на комисията приключи и председателят на комисията закри заседанието.

Всички документи, свързани с обществената поръчка, включително и плика с представената оферта се оставиха на съхранение в заключен шкаф в стаята на председателя на комисията, в сградата на Общинска администрация - Петрич.

Комисията продължи своята работа на 27.06.2018 г. в закрито заседание като пристъпи към разглеждане на подадената оферта и проверка редовността на представените документи за съответствието с изискванията на Възложителя.

I. След проверка на ценовото предложение и представените документи за личното състояние и критериите за подбор от участника „**Живел Енерджи**” ООД, комисията констатира, че ценовото предложение отговаря на изискванията на възложителя, в офертата на участника няма липси на документи за личното състояние и несъответствия с критериите за подбор, всички документи са в съответствие с приложените образци и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, посочени от Възложителя в обявата настоящата обществена поръчка.

Предвид направените констатации, комисията

Р Е Ш И:

ДОПУСКА до разглеждане на техническото предложение офертата на участника „**Живел Енерджи**” ООД.

Комисията продължи своята работа на 31.07.2018г. с разглеждане на техническото предложение на участника „Живел Енерджи” ООД.

Кратко описание на техническото предложение:

Техническото предложение на участника е изготвено по образец №8 от Документацията за участие на Възложителя.

Участникът е посочил валидност на настоящето предложение – 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката 55 (петдесет и пет) календарни дни, от които 15 /петнадесет/ календарни дни за проектиране и 40 /четиридесет/ календарни дни за изпълнение на строителство. Участникът предлага и гаранционен срок – 24 /двадесет и четири месеца/. Така оферираниите предложения съвпадат с изискванията на Възложителя, относно срока на изпълнение на поръчката и гаранционните срокове.

Детайлно са представени основните и съпътстващи дейности, касаещи както процеса на проектиране, така и изпълнението на СМР.

Предложеният линеен календарен график обхваща изработването на инвестиционен проект и строителна програма, и е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси.

Описана е концепцията за изпълнение на проектантската задача, включваща методика и подход на инвестиционното проектиране. Представил е организация на

работата при изпълнение на инвестиционното проектиране. Направил е подробно описание на дейностите и етапите, които участникът ще изпълни при разработването на инвестиционен проект.

Описал е етапите при технологичната последователност на строителните процеси. Технологичната последователност е подходящо избрана, отговаряща на съвременните строителни тенденции и добрата практика и са съобразени с нормативните и технологични условия за съответните СМР.

В своето техническо предложение участникът ясно и точно е посочил мерките за реакция при отказ и инциденти със строителни машини, план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване. Представил е подход за доставка на материалите, като за целта е приложил система за осигуряване на качеството, и е представил постоянни методи и начини, по които ще се осигури постоянното управление и контрол на материалите.

Участникът е предвидил мерки за управление на заложените от възложителя рискове, като е направена задълбочена оценка на вероятността и влиянието им. За всеки от рисковете са предвидени мерки за реакция, като е посочено как чрез тях се повлиява вероятността и влиянието за сбъждане на всеки от рисковете. В своето техническо предложение участникът е представил стратегия за управление на рисковете, като е направил описание на видовете рискове, които могат да възникнат при изпълнение на СМР. Отчет е всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове.

След като прегледа техническото предложение на участника „Живел Енерджи“ ООД, комисията констатира, че е изготвено съгласно изискванията на възложителя и отговаря на предварително обявените условия.

Комисията пристъпи към оценка на офертата на участника, съгласно посочените критерии за постигната степен на съответствие с изискванията на възложителя по посочените по-долу критерии и методика.

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

1. Оценка на офертите

Възложителят прилага методиката по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без да я променя.

Офертите се класират по низходящ ред на получената комплексна оценка, изчислена на база на определените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

2. Комплексната оценка на офертите

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните два показателя:

Показател „Организация за изпълнение на поръчката“ (ОП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50).

Показател „Ценово предложение“ (ЦП) с относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50).

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:

$$КО = 0,5 \times ОП + 0,5 \times ЦП$$

където:

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

ОП е оценката по показателя „Организация за изпълнение на поръчката” на участника.

0,5 е относителната тежест на показателя ОП в крайната оценка.

ЦП е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.

0,5 е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка.

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържа по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;

2. по-изгодно предложение по показател „Организация за изпълнение на поръчката”, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-горе ред.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

3. Определяне на оценките по всеки показател

3.1. Показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП)

Всеки участник следва да представи аргументирано предложението си за изпълнение на предмета на поръчката.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да предложи организация за изпълнение на проектирането и СМР, която счита за най-подходяща, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата му, както и необходимостта от подготвителни дейности. Всички строително-монтажни дейности, следва да се опишат в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност и как се разпределят отделните дейности между ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Организацията за изпълнение следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката и проектната документация. Освен това следва да се представят предвиджаните организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката. Следва да се посочат мерките, които ще предприемат за недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Участникът следва да представи линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът следва да представя изработването на инвестиционния проект и строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линеиният календарен план е график за изпълнение на проектирането и строителните работи. Линеиният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка.

Организацията за изпълнение на поръчката и линеиния календарен план следва да обосновават предложението от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен.

Рискове и допускания за успешното изпълнение на договора, идентифицирани от възложителя (които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора):

Времеви рискове:

- Закъснение при началото на започване на работите;
- Риск от закъснение при предаване на етапи от изпълнението;
- Риск от невъзможност за изпълнение на СМР, свързани с лоши метеорологични условия;

Трудности при изпълнението на СМР, продиктувани от забавяне на доставките на материали.

Възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи свързани с изпълнение на договора.

3.1.1. Присъждани точки в резултат от експертната оценка на комисията на предложението за изпълнение на поръчката на даден участник:

3.1.1.1. Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, ще бъде оценено с **20,00 точки по показателя „Организация за изпълнение на поръчката“**.

3.1.1.2. Характеристики, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката:

- За всяка от дейностите на проектантската задача е показано разпределението по проектанти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „отделна задача“ се разбира обособена част от проектирането, която може да бъде самостоятелно възлагана, т.е. има ясно дефинирани начало и край). Освен това, за всяка дейност от проектантската задача са посочени необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ проектанти и са предложени мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от проектанти, с които да се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката, като всяка мярка следва да бъде съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.

Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 30 точки.

- За всяка от дейностите свързани с извършване на СМР е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно

дефинирани начало и край и измерими резултати). Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР).

Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 30 точки.

- За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Освен това, за периода на изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 30 точки.

- Участникът е предложил мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове, на базата на извършена и описана в предложението за изпълнение на поръчката задълбочена оценка (анализ) на вероятността и влиянието им и за всеки от рисковете е предоставен механизъм за отговор (например чрез контролни дейности), като е посочено как чрез него са повлиява вероятността и влиянието за сбъждане на всеки от рисковете.

Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 30 точки.

Оценката на показателя „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) се формира по следната формула:

$$ОП = ОП_{\text{Участник}} / 140 \times 100$$

Където:

ОП_{Участник} са точките, които даден участник е получил за представеното от него предложение за изпълнение на поръчката;

140 са максималният брой точки, които може да получи предложението за изпълнение на поръчката.

3.2. Показател „Ценово предложение” (ЦП) – Представява оценка на предложената цена на участника и се формира по следната формула:

$$ЦП = ЦП_{\text{мин.}} / Ц_{\text{Участник}} \times 100$$

Където:

ЦП_{мин.} – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;

Ц_{Участник} – предложена цена от съответния участник.

Оценките, получени от участника по показател „**Организация за изпълнение на поръчката**” (ОП), изчислени по горепосочената методика са както следва:
1.ОП участник „Живел Енерджи” ООД – 80 т. за представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката

Мотиви и аргументи на комисията:

Техническото предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи, посочени в т.3.1. на методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, поради което по този показател комисията **присъди на участника 20 точки.**

Предложената от участника методика и организация за изпълнение на поръчката обхваща всички изисквания на Възложителя. Детайлно са представени основните и съпътстващи дейности, касаещи както процеса на проектиране, така и изпълнението на СМР.

Така представената концепция гарантира адекватна организация на работата по изпълнението на всички дейности. Участникът е осигурил изпълнението на всички дейности, заложили в предмета на настоящата обществена поръчка, като е предложил адекватна организация на работа на екипа. Предложеният линеен календарен график обхваща изработването на инвестиционен проект и строителна програма, и е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси.

Характеристики, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката:

За всяка от дейностите на проектантската задача е показано разпределението по проектанти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „отделна задача“ се разбира обособена част от проектирането, която може да бъде самостоятелно възлагана, т.е. има ясно дефинирани начало и край). Освен това, за всяка дейност от проектантската задача са посочени необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ проектанти и са предложени мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от проектанти, с които да се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката, като всяка мярка следва да бъде съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.

По този надграждащ показател комисията **не присъди 30 точки** на участника, поради следните мотиви:

Участникът е описал концепцията за изпълнение на проектантската задача, включваща методика и подход на инвестиционното проектиране. Представил е организация на работата при изпълнение на инвестиционното проектиране. Направил е подробно описание на дейностите и етапите, които участникът ще изпълни при разработването на инвестиционен проект. Участникът е гарантирал качествено изпълнение при разработване на инвестиционния проект по всички части в обхват и съдържание.

Участникът не е представил проектантския екип, който ще реализира изготвянето на отделните части на проекта, с ясно дефинирани конкретни ангажименти, задължения и отговорности. Именно поради тази причина, на участникът не се присъждат 30 точки по този надграждащ показател.

Характеристики, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката:

За всяка от дейностите свързани с извършване на СМР е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно

дефинирани начало и край и измерими резултати). Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР).

По този надграждащ показател комисията **не присъди 30 точки** на участника, поради следните мотиви:

Участникът е описал етапите при технологичната последователност на строителните процеси. Технологичната последователност е подходящо избрана, отговаряща на съвременните строителни тенденции и добрата практика и са съобразени с нормативните и технологични условия за съответните СМР.

Участникът не е посочил разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица – екип, с ясно описан функции и отговорности. Участникът не е посочил норма време за изпълнение на всяка една операция, съобразно изискването на Възложителя. Именно поради липсата на посочване норма време и разпределението, броят и квалификацията на строителните лица, необходими за всяка една операция, на участникът не се присъждат 30 точки по този надграждащ показател.

Характеристики, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката

За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Освен това, за периода на изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

По този надграждащ показател комисията **присъди 30 точки** на участника, поради следните мотиви:

В своето техническо предложение участникът ясно и точно е посочил мерките за реакция при отказ и инциденти със строителни машини, план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване. Представеният подход за доставка на материалите е аргументиран, като за целта е прилочим система за осигуряване на качеството, и е представил постоянни методи и начини, по които ще се осигури постоянното управление и контрол на материалите. Почените мерки за вътрешен контрол и организация на работата на строителния екип, гарантират качествено изпълнение на поръчката. Участникът е предвидил мерки при изпълнението, касаещи социалните характеристики, с цел намаляване въздействие върху кръга, засегнати лица.

Характеристики, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката

Участникът е предложил мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове, на базата на извършена и описана в предложението за изпълнение на поръчката задълбочена оценка (анализ) на вероятността и влиянието им и за всеки от рисковете е предоставен механизъм за отговор (например чрез контролни дейности), като е посочено как чрез него са повлиява вероятността и влиянието за сбъдане на всеки от рисковете.

По този надграждащ показател комисията **присъди 30 точки** на участника, поради следните мотиви:

Участникът е предвидил мерки за управление на заложените от възложителя рискове, като е направена задълбочена оценка на вероятността и влиянието им. За всеки от рисковете са предвидени мерки за реакция, като е посочено как чрез тях се повлиява вероятността и влиянието за сбъждане на всеки от рисковете. В своето техническо предложение участникът е представил стратегия за управление на рисковете, като е направил описание на видовете рискове, които могат да възникнат при изпълнение на СМР. Отчет е всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове. Идентифицираните от участника потенциални рискове, както и предложените мерки за тяхното недопускане, предотвратяване и преодоляване са относими към предмета на поръчката и изискванията на Възложителя.

Оценките, получени от участника по показател „**Организация за изпълнение на поръчката**” (ОП), изчислени по горепосочената методика са както следва:

$$ОП = ОП_{Участник} / 140 \times 100$$

$$ОП = 80/140 \times 100 = 57,14 \text{ точки}$$

Комисията пристъпи към оценка на ценовото предложение:

Оценките, получени от участника по показател „**Ценово предложение**” (ЦП), извършени по посочените по-горе критерии и методика са както следва:

$$ЦП = ЦП_{мин.} / Ц_{Участник} \times 100$$

Където:

$ЦП_{мин}$ – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;

$Ц_{Участник}$ – предложена цена от съответния участник.

$$ЦП = ЦП_{мин}/Ц_{Участник} \times 100 = 87\,500 \text{ лв.} / 87\,500 \text{ лв.} \times 100 = 100 \text{ т.}$$

Комисията пристъпи към изчисляване на комплексната оценка (КО) на офертата на допуснатия участник по утвърдената от Възложителя методика, а именно:

$$КО = 0,5 \times ОП + 0,5 \times ЦП$$

където:

$КО$ е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

$ОП$ е оценката по показателя „**Организация за изпълнение на поръчката**” на участника.

$0,5$ е относителната тежест на показателя $ОП$ в крайната оценка.

$ЦП$ е оценката по показателя „**Ценово предложение**” на участника.

$0,5$ е относителната тежест на показателя $ЦП$ в крайната оценка.

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.

$$КО = 0,5 \times 57,14 + 0,5 \times 100 = 28,57 + 50 = 78,57 \text{ точки}$$

Въз основа на получената комплексна оценка от 78, 57 точки, комисията класира участника „Живел Енерджи” ООД на първо място.

Въз основа на гореизложеното, комисията взе следното

РЕШЕНИЕ:

Предлага на Кмета на Община Петрич да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на ул. „Антон Попов“, с. Коларово“, с класирания на първо място участник: „Живел Енерджи” ООД, ЕИК 200561448, със седалище и адрес на управление: гр. Петрич 2850, ул. „Пейо Яворов” №19, представлявано от Асен Живков Коемджиев и Живко Асенов Коемджиев – заедно и поотделно.

Комисията заседава следните дни: 08.06.2018г., 27.06.2018г. и 31.07.2018г., за когато бе изготвен и подписан настоящият протокол.

На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, настоящият протокол да се утвърди от Кмета на Община Петрич, след което в един и същи ден да се изпрати на участниците и да се публикува в профила на купувача на Община Петрич.

КОМИСИЯ:

Председател:

инж. Костадин Томов Стойков

Членове:

1.Нако Димитров Манастарлиев

2.Величка Костадинова Ташева