

**ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД**

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор, при извършване на строителни и монтажни работи за рехабилитация и реконструкция в отделни участъци на път:

- BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037.634
- BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът - с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84
- BLG 3164 (III - 198) - Петрич - Беласица - Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III – 198 от км 0+000 до км 3+100
- BLG 2175 (III - 198, Първомай - Струмешница) - Боровичене - Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега - с. Чурилово.

От: „ГЕОНИК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област Благоевград, община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев 2900, ул."Екзарх Йосиф" No 3, ЕИК: 201268334, тел.: 088 884 8901, факс:, адрес на електронна поща: etgeonik@abv.bg, представлявано от Григор Божидаров Николов, в качеството ми на Управител, с л.к. № 642574762, издадена на 18.05.2011 г. от МВР София, ЕГН 7605286648,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията за участие в обявената от Вас процедура с предмет: „Упражняване на авторски надзор, при извършване на строителни и монтажни работи за рехабилитация и реконструкция в отделни участъци на път:



• BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037.634

• BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът - с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84

• BLG 3164 (III - 198) - Петрич - Беласица - Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III – 198 от км 0+000 до км 3+100

• BLG 2175 (III - 198, Първомай - Струмешница) - Боровичене - Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега - с. Чурилово»

Ние, „ГЕОНИК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД (*посочва се името на участника*) представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

ПРИЕМАМЕ изискванията на Възложителя, посочени в поканата по чл. 191, ал. 1, т.2 от ЗОП и изискванията в Техническата спецификация.

1. Срок на валидност на настоящото предложение: **90 (деветдесет) календарни дни**, считано от крайния срок за получаване на оферти.

2. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка посочени в документацията за участие, а именно:

Авторският надзор следва да се осъществява по всички части на инвестиционния проект.

При изпълнение на обществената поръчка изпълнителят съгласно условията, посочени в договора, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба №3/31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството следва да:

Упражнява авторски надзор по смисъла на чл. 162 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и носи отговорност за изпълнение на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;

Участва при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по време на строителството;

По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи извън фиксираните в Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

Да не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по време на строителството на строежа, а при необходимост да се спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ;

Да осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договора за изпълнение на строителството, както и други дейности – предмет на договори;

Да прави предписания и дава технически решения за точното спазване на проекта и необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството;



Да осигурява възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да следи процеса на работа и да съгласува с него предварително всички решения и действия;

Да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки; Да извършва експертни дейности и консултации;

В съответствие с изискванията на Възложителя, проектантите по посочените специалности да осъществяват авторски надзор при реализацията на проекта по всички части;

Да оказва техническа помощ при реализирането на обекта;

Да участва в съставяне и подписване на актове и протоколи по време на строителството, както и да участва в работата на държавната приемателна комисия за въвеждане на обекта в експлоатация;

Да оказва всеотстранна техническа помощ и консултации за решаване на проблеми, възникнали в процеса на изграждане на обекта; да дава предписания при обстоятелства, които водят до изменения на проекта, допустими по Закона за устройство на територията;

Да посещава обекта (строежа) по време на строителството за упражняване на авторския надзор.

Извършва и други дейности, произтичащи от законови и подзаконови актове, свързани с упражняване на дейността авторски надзор.

Обща информация.

За изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка Изпълнителят ще изготви и предостави на Възложителя:

- встъпителен доклад;
- междинни доклади – месечни;
- окончателен доклад за изпълнението на договора.

Изпълнителят ще изготви горепосочените доклади на български език в два (2) еднакви екземпляра на хартиен носител.

Изпълнителят ще следи и ще докладва за нередности при изпълнението на договора. При установяване на нередност, Изпълнителят в срок от три работни от разкриването на нередността ще предостави на Възложителя - Доклад за нередност, който трябва да съдържа следната информация:

- Пълна информация и описание на вида нередност;
- Предложения за незабавни действия за отстраняване на нередността;
- Последващи, предприети действия за отстраняване на вече установени нередности и резултатите от тях.

Встъпителен доклад.

В рамките на 15 дни от стартиране изпълнението на договора по тази обществена поръчка Изпълнителят подготвя и предоставя на Възложителя встъпителен доклад, който съдържа следната информация:

- Обща информация – съдържание и обхват на доклада; описание на изходната ситуация; дейности, извършени по време на подготвителния период;
- Друга информация по преценка на Изпълнителя.

Междинни доклади за изпълнението на договора – доклади за напредък.

Междинните доклади на Изпълнителя, трябва да съдържат информация относно:

- Изпълнение на задълженията на Изпълнителя по тази обществена поръчка за отчетния период;

- Описание на трудностите, възникнали по време на отчетния период по отношение на изпълнението на договора, и мерките, предприети за тяхното отстраняване;
- Проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на тази обществена поръчка, в т.ч. предложените и/или предприетите действия за решаването им,
- Друга информация по преценка на Изпълнителя.

Докладите на Изпълнителя могат да съдържат приложения, подкрепящи изложената в него информацията – документи, схеми таблици, снимков материал и други.

Изпълнителят предоставя на Възложителя месечните доклади до 10-то (десето) число на месеца, следващ месеца на докладване през целия срок на изпълнение на договора.

Окончателен доклад за изпълнението на договора

Изпълнителят подготвя и представя окончателен доклад за изпълнението на договора в срок до 10 дни след издаване на Разрешение за ползване за въвеждане на обекта в експлоатация, който съдържа следната информация:

- Пълна информация за всички аспекти от изпълнението на договора, съдържащ списък на основните дейности (видове работи) от строежите, за които е упражнен текущ авторски надзор, съставените документи (актове);
- Резюме на поискани от Възложителя и предоставени от Изпълнителя становища по конкретни въпроси от изпълнение на договора;
- Резюме на проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на договора и проекта и предприетите действия за решаването им;
- Друга информация по преценка на Изпълнителя;
- Приложения, подкрепящи изложената в доклада информацията.

Приемане на докладите.

Възложителят има право да приеме докладите без забележки или да представи на Изпълнителя своите коментари и искания за корекции в срок до 5 работни дни от получаване на съответния доклад.

Изпълнителят следва да отрази получените коментари в срок до 5 работни дни от получаването им. При прегледа на съответния доклад, Възложителят може да иска писмени обосновки, допълнителни доказателства и информация относно всички факти и обстоятелства, свързани с дейността на Изпълнителя.

Доклади и становища при поискване.

Изпълнителят подготвя по искане на Възложителя доклади и становища по спешни въпроси или по теми, изискващи по – обстойно пояснение. Те следва да съдържат информация, съответна на поставеното от Възложителя искане.

5.Срок за изпълнение:

Срокът за изпълнение на поръчката съвпада със срока за изпълнение, предложен от избрания изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Строително-монтажни работи за реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в община Петрич, включително съоръженията и принадлежностите към тях по четири обособени позиции :**

Обособена позиция №1

• Път BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037.634;

Обособена позиция №2

• Път BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът - с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84;

Обособена позиция №3

• Път BLG 3164 (III - 198) - Петрич - Беласица - Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III – 198 от км 0+000 до км 3+100;

Обособена позиция №4

• Път BLG 2175 (III - 198, Първомай - Струмешница) - Боровичене - Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега - с. Чурилово.

Изпълнителят ще упражнява функциите на авторски надзор в периода от подписването на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (акт обр.2) до въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на разрешение за ползване, за всеки един обект поотделно. За датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво /акт. Обр. 2/ Възложителят ще уведоми писмено Изпълнителя.

Подпис:

Дата

Име и фамилия

Длъжност

Наименование на участника



16/ 04 /2018 г.

Григор Николов

Управител

„ГЕОНИК ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes.