



## **ПРОТОКОЛ № 1**

За дейността на комисия, назначена със **Заповед № I-C-175 от 10.09.2018 година на Кмета на Община Петрич – Димитър Бръчков** за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти при възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3 от ЗОП, с **предмет: „Ремонт на помещения за нуждите на проект „Общинско социално предприятие „Петрички следи” – социално включване с възраждане на традиции”, реализиращ се по процедура BG05M9PO001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, публикувана в регистъра на обществените поръчки на АОП обява под № 22 от 17.08.2018г., с ID: 9079802, както и публикувана информация за удължаване на срока за получаване на оферти в АОП, с ID: 9080395.**

На 10.09.2018 година в 11:00 часа в заседателната зала на партера в сградата на Общинска администрация – Петрич се откри първото публично заседание на комисия, назначена със **Заповед № I-C-175 от 10.09.2018 г. на кмета на Община Петрич – Димитър Бръчков**, в състав:

### **Председател:**

**инж. Николай Иванов Попов** със служебен адрес – гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, на длъжност Главен инженер на община Петрич;

### **Членове:**

**1. Антоанета Димитрова Кръстева**, със служебен адрес – гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, на длъжност Юриконсулт при ОБА – Петрич и

**2. инж. Елена Кирилова Узунова**, със сл. адрес – гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, на длъжност младши експерт "Транспортна инфраструктура" при ОБА – Петрич.

На заседанието не присъстваха представители на участниците.

Председателят на Комисията откри заседанието, като запозна членовете със Заповедта на Кмета на Община Петрич за назначаването на Комисията.

Съгласно разпоредбата на чл.48, ал.6 от ППЗОП, деловодителят на Общината Надежда Димитрова, предаде на председателя на Комисията входящия регистър с постъпилите оферти, заедно с плик, за когото с подписа приемо-предавателен протокол.

Председателят на комисията запозна членовете ѝ, че Възложителят е удължил срока за получаване на оферти, предвид императивния характер на чл.188, ал.2 ЗОП за постъпили в първоначално определения срок три оферти. За удължения срок е публикувана допълнителна информация, на основание чл. 53 от ППЗОП, с която участниците са уведомени за датата, часа и мястото на които ще се състои отварянето на офертите по настоящата обществена поръчка.

Комисията констатира, че до определенния в информацията за удължаване на първоначалния срок на оферти /до 17.00ч. на 07.09.2018 г./ в деловодството на Община Петрич е постъпила 1/една/ оферта в запечатан, непрозрачен и надписан плик, с ненарушена цялост от:

**„АНКЕР ГРУП ” ЕООД**, с вх. №92-00-3171/03.09.2018 г./16:35 ч.

След като се запознах с името на участника, подал оферта, всички членове на комисията попълниха декларации в съответствие с изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП.

Предвид липсата на пречки, Комисията пристъпи към отваряне на офертата от **„АНКЕР ГРУП” ЕООД** с ЕИК: 202323253, със седалище и адрес на управление: общ. Петрич, с. Първомай, ул. ”Васил Левски” №16, представлявано от Стойко Георгиев Назъров.

След като комисията се увери, че пликът с офертата е запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост, както и че върху него са изписани имената на участника, с адрес, телефон и лице за контакти, предмета на поръчката и входящия номер в Общинска администрация, Председателят на комисията отвори плика с офертата и обяви ценовото предложение на участника, съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП.

Участникът е предложил обща цена за изпълнение на поръчката в размер на **20035,74 лева** (двадесет хиляди тридесет и пет лева и седемдесет и четири стотинки) без ДДС или **24042,89 лева** (двадесет и четири хиляди четиридесет и два лева и осемдесет и девет стотинки) с включен ДДС.

При възникване на непредвидени строителни работи, същите ще се ценообразуват съгласно следните показатели:

- Часова ставка – не повече от 3,10 лева без ДДС;
- Допълнителни разходи върху труда – 95 %.
- Допълнителни разходи върху механизацията – 25 %.
- Доставно-складови разходи – 5 %.
- Печалба върху СМР – 10 %.

В съответствие с изискванията на чл.54, ал.4 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение.

С извършване на гореописаните действия по чл.54, ал.3 - 5 ППЗОП публичната част на заседанието приключи.

Комисията продължи своята работа в условията на закрито заседание, на 11.09.2018 година, в 9:00 часа, в състав:

**Председател:**

**инж. Николай Иванов Попов** със сл. адрес – гр. Петрич, ул. “Цар Борис III” № 24, на длъжност Главен инженер на община Петрич;

**Членове:**

**1. Антоанета Димитрова Кръстева**, със сл. адрес – гр. Петрич, ул. “Цар Борис III” № 24, на длъжност „Юриконсулт” при ОБА – Петрич;

**2. инж. Елена Кирилова Узунова**, със сл. адрес – гр. Петрич, ул. “Цар Борис III” № 24, на длъжност младши експерт “Транспортна инфраструктура” при ОБА – Петрич.

като пристъпи към разглеждане на подадената оферта и проверка редовността на представените документи за съответствието с изискванията за лично състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя.

След проверка на представените от участника **„АНКЕР ГРУП ” ЕООД** документи за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията констатира, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние

и на критериите за подбор, поставени от Възложителя в обявлението, публикувано в АОП и документацията за участие.

Предвид направените констатации, комисията

РЕШИ:

**ДОПУСКА** до разглеждане на техническото предложение офертата на участника „АНКЕР ГРУП” ЕООД.

*Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на участника „АНКЕР ГРУП” ЕООД и проверка за съответствието му с предварително обявените условия и изискванията на Възложителя.*

*Кратко описание на Техническото предложение на участника.*

Участникът е предложил срок за валидност на техническото предложение 60 (шестдесет) календарни дни и срок за изпълнение на поръчката 25 (двадесет и пет) календарни дни, считано от подписване на договора.

В своето предложение за изпълнение на поръчката Участника е показал методи в организационно отношение, които ще прилага за бързо и навременно изпълнение на поръчката. Посочил е своеобразни етапи при изпълнението на отделните строителни дейности, които ще спазва. Описал е подробно разпределението на човешките ресурси, начина на комуникация по между им и разпределението на отговорностите на ключовите експерти.

Участникът е разгледал други организационни аспекти за взаимоотношаност, начин на комуникация вътре в екипа и начина на комуникация с Възложителя, които ще спазва. Също така е показал как ще става разпределението на екипа от работници, по звена за всеки отделен вид СМР.

Показал е технологията на изпълнение на всеки вид дейност, който ще се изпълнява на обекта, заложен в техническата спецификация, също и технологичната последователност и взаимна обвързаност на отделните видове работи на строителния процес.

Участника е посочил процедури по безопасност на работното място, предложил е мерки за опазване на околната среда както и пожарна безопасност на обекта. Посочил е също нормативните актове и законодателство, които ще спазва при изпълнението на обекта.

Разгледани са възможни рискове, идентифицирани от Възложителя в техническата спецификация, както и други идентифицирани от Изпълнителя и мерки за предотвратяването им или намаляване на вредното влияние за обекта.

Показания календарен график, както и диаграмата на работната ръка са в съответствие с техническата спецификация на Възложителя. Календарният график отговаря на предложената организация за изпълнение на поръчката и заедно с нея обосновават предложения срок от Участникът за изпълнение на поръчката.

*След като прегледа техническото предложение на участника „АНКЕР ГРУП” ЕООД Комисията констатира, че техническото предложение на участника е изготвено съгласно изискванията на Възложителя и отговаря на предварително обявените условия.*

*Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на участника „АНКЕР ГРУП ” ЕООД, съгласно посочените критерии за постигната степен на съответствие с изискванията на Възложителя по посочените по-долу критерии и методика.*

На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на възложителя.

**Методика за изчисляване оценката на Офертите**

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

### **1. Оценка на офертите**

Възложителят прилага методиката по отношение на всички, допуснати до оценка оферти, без да я променя.

Офертите се класират по низходящ ред на получената комплексна оценка, изчислена на база на определените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

### **2. Комплексната оценка на офертите**

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните два показателя:

**Показател „Организация за изпълнение на поръчката“ (ОП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50).**

**Показател „Ценово предложение“ (ЦП) с относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50).**

**Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:**

$$КО = 0,5 \times ОП + 0,5 \times ЦП$$

където:

**КО** е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

**ОП** е оценката по показателя „Организация за изпълнение на поръчката“ на участника.

**0,5** е относителната тежест на показателя ОП в крайната оценка.

**ЦП** е оценката по показателя „Ценово предложение“ на участника.

**0,5** е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка.

**Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.**

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;

2. по-изгодно предложение по показател „Организация за изпълнение на поръчката“, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-горе ред.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

### **3. Определяне на оценките по всеки показател**

#### **3.1. Показател „Организация за изпълнение на поръчката“ (ОП)**

Всеки участник следва да представи аргументирано предложението си за изпълнение на предмета на поръчката.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да предложи организация за изпълнение на проектирането и СМР, която счита за най-подходяща, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата му, както и необходимостта от подготвителни дейности. Всички строително-монтажни дейности, следва да се опишат в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност и как се разпределят отделните дейности между ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Организацията за изпълнение следва да отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката и проектната документация. Освен това следва да се представят предвиджаните организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката. Следва да се посочат мерките, които ще предприемат за недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Участникът следва да представи линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът следва да представя изработването на инвестиционния проект и строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните

процеси. Линеиният календарен план е график за изпълнение на проектирането и строителните работи. Линеиният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка.

Организацията за изпълнение на поръчката и линеиния календарен план следва да обосновават предложения от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен.

**Рискове и допускания за успешното изпълнение на договора, идентифицирани от възложителя** (които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора):

Времеви рискове:

- Закъснение при началото на започване на работите;

- Риск от закъснение при предаване на етапи от изпълнението;

- Риск от невъзможност за изпълнение на СМР, свързани с лоши метеорологични условия;

Трудности при изпълнението на СМР, продиктувани от забавяне на доставките на материали.

Възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи свързани с изпълнение на договора.

**3.1.1. Присъждани точки в резултат от експертната оценка на комисията на предложението за изпълнение на поръчката на даден участник:**

**3.1.1.1.** Предложение за изпълнението на поръчката, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, ще бъде оценено с **20,00 точки по показателя „Организация за изпълнение на поръчката“**.

**3.1.1.2. Характеристики, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката:**

• *За всяка от дейностите свързани с извършване на СМР е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати). Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР).*

**Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 30 точки.**

• *За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Освен това, за периода на изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.*

**Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 30 точки.**

• *Участникът е предложил мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове, на базата на извършена и описана в предложението за изпълнение на поръчката задълбочена оценка (анализ) на вероятността и влиянието им и за всеки от рисковете е предоставен механизъм за отговор (например чрез контролни дейности), като е посочено как чрез него са повлиява вероятността и влиянието за сбъждане на всеки от рисковете.*

**Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 30 точки.**

**Оценката на показателя „Организация за изпълнение на поръчката“ (ОП) се формира по следната формула:**

$$\text{ОП} = \text{ОПучастник} / 110 \times 100$$

Където:

**ОПучастник** са точките, които даден участник е получил за представеното от него предложение за изпълнение на поръчката;

**110** са максималният брой точки, които може да получи предложението за изпълнение на поръчката.

**3.2. Показател „Ценово предложение” (ЦП)** – Представява оценка на предложената цена на участника и се формира по следната формула:

$$\text{ЦП} = \text{ЦП}_{\text{мин.}} / \text{Ц}_{\text{участник}} \times 100$$

Където:

ЦП<sub>мин</sub> – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;

Ц<sub>участник</sub> – предложена цена от съответния участник.

**Оценката, получена от участника по показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП), изчислени по горепосочената методика, е както следва:**

**Участник „АНКЕР ГРУП ” ЕООД – 20+0+0+0 = 20 т. по показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП).**

***Мотиви и аргументи на Комисията за получената оценка от участника по показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП).***

Както бе констатирано от комисията, техническото предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи, посочени в т. 3.1. на Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, поради което по този показател **присъди на участника 20 точки.**

Предложената от участника организация за изпълнение на проектирането и СМР е в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Организацията обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението на обекта, както и необходимостта от подготвителни дейности. Всички строително-монтажни дейности са описани в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност.

Посочено е разпределение на отделните дейности между ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти. Същата е съобразена с предмета на поръчката. Посочена е организация и мобилизация на използваните ресурси, обвързани с конкретния подход на изпълнение на поръчката.

Посочни са мерките, които ще предприемат за недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът представя изработването на инвестиционния проект и строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линеиният календарен план е график за изпълнение на проектирането и строителните работи. Линеиният календарен план е придружен с Диаграма на работната ръка.

Организацията за изпълнение на поръчката и линеиния календарен план следва да обосновават предложения от участника срок за изпълнение на поръчката.

Учасникът е посочил рискове и допускания за успешното изпълнение на договора, идентифицирани от възложителя, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, както и мерки за тяхното недопускане и преодоляване. Трудности при изпълнението на СМР, продиктувани от забавяне на доставките на материали. Възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи свързани с изпълнение на договора.

**Характеристики, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката:**

• За всяка от дейностите свързани с извършване на СМР е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати). Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР).

**Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 30 точки.**

По този надграждащ показател комисията **не присъди 30 точки** на участника, поради следните мотиви:

За всяка от дейностите свързани с извършване на СМР е показано разпределението, броя и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция, но не е посочена норма време за изпълнение на всяка една операция. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорните за изпълнението ѝ експерти. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности, с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение.

• За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Освен това, за периода на изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

**Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 30 точки.**

По този надграждащ показател комисията **не присъди 30 точки** на участника, поради следните мотиви:

За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). За периода на изпълнение на СМР не е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Не са предложени мерки за вътрешен контрол и организация на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Не са предвидени мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

• Участникът е предложил мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове, на базата на извършена и описана в предложението за изпълнение на поръчката задълбочена оценка (анализ) на вероятността и влиянието им и за всеки от рисковете е предоставен механизъм за отговор (например чрез контроли дейности), като е посочено как чрез него са повлиява вероятността и влиянието за сбъждане на всеки от рисковете.

**Наличието на горепосочените обстоятелства в предложението за изпълнение на поръчката ще бъде оценено с 30 точки.**

По този надграждащ показател комисията **не присъди 30 точки** на участника, поради следните мотиви:

Участникът е предложил мерки за управление на идентифицираните от Възложителя рискове, но не са на базата на извършена и описана в предложението за изпълнение на поръчката задълбочена оценка (анализ) на вероятността и влиянието им и за всеки от рисковете е предоставен механизъм за отговор (например чрез контролни дейности), и не е посочено как чрез него са повлиява вероятността и влиянието за събдяване на всеки от рисковете.

След като Комисията разгледа и оцени представеното технически и ценово предложение на участника, пристъпи към определяне на „Комплексна оценка” на офертата на участника.

Комплексната оценка (КО) на се получава като сума от оценките на офертата по следните два показателя:

**Показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП) с максимален брой точки 110 и относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50).**

**Показател „Ценово предложение” (ЦП) с относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50).**

**Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:**

$$КО = 0,5 \times ОП + 0,5 \times ЦП$$

където:

**КО** е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

**ОП** е оценката по показателя „Организация за изпълнение на поръчката” на участника.

**0,5** е относителната тежест на показателя ОП в крайната оценка.

**ЦП** е оценката по показателя „Ценово предложение” на участника.

**0,5** е относителната тежест на показателя ЦП в крайната оценка.

**Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки.**

Оценката, получена от участника „АНКЕР ГРУП” ЕООД по Показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП), извършени по посочените по-горе критерии и методика, е следната:

$$ОП = ОП_{\text{участник}} / 110 \times 100 = 20 / 110 \times 100 = 18,18 \text{ т.}$$

Комисията пристъпи към оценка на офертата на участника „АНКЕР ГРУП” ЕООД по Показател „Ценово предложение” (ЦП).

Същата се формира по следната формула:

$$ЦП = ЦП_{\text{мин.}} / Ц_{\text{участник}} \times 100$$

Където:

**ЦП<sub>мин</sub>** – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;

**Ц<sub>участник</sub>** – предложена цена от съответния участник.

$$ЦП = ЦП_{\text{мин.}} / Ц_{\text{участник}} \times 100 = 20035,74 / 20035,74 \times 100 = 100 \text{ т.}$$

Комисията пристъпи към определяне на „Комплексната оценка” на офертата на участника „АНКЕР ГРУП” ЕООД:

$$КО = 0,5 \times ОП + 0,5 \times ЦП$$

$$КО = 0,5 \times 18,18 + 0,5 \times 100 = 9,09 + 50 = 59,09 \text{ т.}$$

Въз основа на получената Комплексна оценка /КО/, Комисията класира участника „АНКЕР ГРУП” ЕООД на I-во място с получена КО от **59,09 т.**

## Въз основа на горното, Комисията взе следното

### РЕШЕНИЕ:

**ПРЕДЛАГА** на Възложителя Кмета на Община Петрич да сключи договор за изпълнение на на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет: „Ремонт на помещения за нуждите на проект „Общинско социално предприятие „Петрички следи” – социално включване с възраждане на традиции”, реализиращ се по процедура BG05M9PO001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, с класирания на първо място участник „АНКЕР ГРУП ” ЕООД с ЕИК: 202323253, със седалище и адрес на управление: общ. Петрич, с. Първомай, ул. ”Васил Левски” №16, представлявано от Стойко Георгиев Назъров.

Комисията заседава следните дни: 11.09.2018г., 12.09.2018г., 13.09.2018г. и 14.09.2018г., за когато бе изготвен и подписан настоящият протокол, без възражения и особени мнения.

Работата на комисията приключи на 14.09.2018 година, в 10:00 часа.

Протоколът от работата на комисията, заедно с цялата документация, включително и пликете с подадени оферти да се предадат на Възложителя.

На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, настоящият протокол да се утвърди от Кмета на Община Петрич, след което в един и същи ден да се изпрати на участника и да се публикува в профила на купувача на Община Петрич.

#### КОМИСИЯ, в състав:

##### Председател:

..... инж. Николай Попов

##### Членове:

1..... Антоанета Кръстева

2..... инж. Елена Узунова

**УТВЪРЖДАВАМ:** .....

И.Д. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ  
(инж.Минка Салагъоровска,  
съгласно заповед № IV- А- 780/17.09.2018г.)

Дата на утвърждаване: 17.09.2018 година.