[image: image1.emf]
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

(ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ)
ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ВЪВ ФАЗА „ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ“ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
ЗА ОБЕКТИ 

1. „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа Първи етап с дължина 4 км в с. Първомай, Община Петрич“;
2. „Изграждане на пречиствателна станция за битово-отпадъчни води (ПСОВ) за с. Първомай, Община Петрич“;
3. „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа Втори етап с дължина 6 км в с. Първомай, Община Петрич“
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Възложител

Община Петрич 
ул. „Цар Борис III” №24

Петрич 2850

Тел.: 0745 / 69112
Факс: 0745 / 62090
oa_petrich@mbox.contact.bg
1.2. Място на изпълнение

Република България, Община Петрич. Някои от дейностите могат да се извършват в офис на Изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответния вид дейност. 

Село Първомай е разположено в югозападна България в Петричко-Санданската котловина в най-ниската част между планините Беласица и Огражден. В близост тече река Струмешница, която се влива в река Струма. Климатът е преходно-средиземноморски. 

Поради климатичните промени последните години се наблюдава постепенното изчезването на сезона зима. 


Според броя на своите жители село Първомай е в топ 10 на най-големите селища в Благоевградска област. То е по-голямо от градовете Белица (3 362), Добринище (2 836), Мелник (217) и Хаджидимово (2 730), както и от общинските центрове Струмяни (960), Гърмен (1 998) и Сатовча (1 944 жители).
1.1.1.      Климат 
Средната годишна температура в общината е +13,5ОС. Характерна е късата и мека зима с малко сняг, както и сухото и горещо лято. Най-студен е месец януари, когато средната месечна температура варира около +1,6ОС. Снежната покривка се задържа около 12 – 15 дни.

Климатът е преходносредиземноморски с летен минимум и зимен максимум на валежите. Средната годишна сума на валежите е около 676 мм. Южно от село Първомай, в непосредствена близост, тече р. Струмешница, която се влива в р. Струма. Характерен е типичен преходно – средиземноморски климат. През цялата година се чувства осезателно топлото беломорско влияние, което нахлува по р. Струма чак до Кресненския пролом. Зимата е мека, настъпва късно и е безснежна. Пролетта започва още от началото на м. Март, лятото е сухо и горещо. Най-топлите месеци са юни, юли и август със средно денонощна температура на въздуха +37,95ОС. 

Планините имат много голямо значение за климата на община Петрич, особено за валежите, които са по-обилни по срещуветрените склонове. За формирането на климата важна роля играе и атмосферният пренос. В тази част на страната преобладава влиянието на въздушните маси на умерените ширини. Особено важна роля играе нахлуването от запад на тропически въздух. Влиянието на арктичните маси е доста ограничено, като по-същественароля играят средиземноморските циклони и фьонът.

Основните установени проблеми са следните:
· Липса на канализационната мрежа за приблизителен обхват 50%;   
· Канализационната мрежа не обхваща всички улици, попадащи в регулацията на селото;
· Спешна необходимост от реконструкция на 2 бр. главни колектори и на отвеждащия колектор до ПСОВ; 

· Някои от канализационните колектори са с недостатъчна проводимост;

· Липса на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ).
1.2. Информация за съществуващото положение на канализационната мрежа

Съществуващата канализационна мрежа на с. Първомай  е изпълнена като смесена за съвместно отвеждане на битовите и дъждовни отпадъчни води. Изградена е в периода на 80-те и 90-те години на миналия век. Изпълнена е от бетонови за малките и стоманобетонови тръби за по-големите диаметри. 

Степента на изграденост е около 40% и обслужва около 45% от населението.  

Общата дължина на съществуващата канализация, която ще бъде запазена е 4532 м, като в нея не са включени външните колектори. Разпределението по диаметри е следното: 59 м – Ø300, 2733 м – Ø400, 1427 м – Ø600 и 313 м – Ø800. 

В най-южната част на селото канализационният клон с диаметър Ø1000 е изпълнен с минимален наклон, а в един участък и с обратен наклон. В по-голямата си част е затлачен до 40-50%.  

1.3. Данни за пречистване на битово-отпадъчните води формирани от населеното място
Към настоящият момент липсва пречиствателна станция за отпадъчни води. 

Водите се заустват директно в р. Струмешница без пречистване. 
II. ЦЕЛИ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
2.1.   Обща цел на поръчката

Общата цел на настоящата обществена поръчка е подобряване на жизнения стандарт и качество на живот на населението на с. Първомай, чрез подобряване и развитие на канализационна система на селото както и изграждане на ПСОВ за населеното място. Целта на поръчката е също да допринесе за постигане на съответствие с изискванията на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС.
2.2. 
Специфични цели на поръчката

Специфичните цели на настоящата обществена поръчка са свързани с осигуряване на следните услуги, при стриктно спазване на съответната нормативна база в Република България:

· Разработване на качествени и пълни технически проекти за реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа с обща приблизителна дължина L=10,0 км., отговарящи на изискванията на Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията.
· Разработване на качествени и пълни технически проекти за Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за с. Първомай за приблизително 3000 еквивалент жители (ЕЖ), включително отвеждащ канализационен колектор до точка на заустване отговарящи на изискванията на Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията. 
   2.3. Очаквани резултати
1) Изготвени и одобрени от Възложителя технически проекти по всички необходими части за канализационната мрежа, отговарящи на изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията;

2) Изготвени и одобрени от Възложителя технически проекти по всички необходими части за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за с. Първомай, отговарящи на изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройство на територията;

3) Всички проекти да са съобразени с изградените канализационни участъци по други проекти. 
4) Одобрени технически проекти от общински експертен съвет и всички експлоатационни дружества имащи отношение към същите.
III. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

При изготвянето на проектните разработки и документацията по настоящата обществена поръчка изпълнителят следва да спазва следната нормативна уребда.
Нормативна база и съгласуване на инвестиционните проекти:
· Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

· Закон за устройство на територията (ЗУТ);
· Закон за водите (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.) 

· Закон за опазване на околната среда (ЗООС);

· Закон за геодезията и картографията;

· Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ., бр. 51 от 2001 г., изм. ДВ., бр. 85 от 2009 г., изм. ДВ., бр. 96 от 2009 г);

· Наредба №8/2001 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;

· Наредба №РД-02-20-8 от 17 Май 2013г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи;

· НАРЕДБА №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
· Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 63 от 28.06.2002 г.)

· Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;

· Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн. ДВ, бр. 37 от 2004 г., попр., бр. 98 от 2004 г., изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.);

· Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн. ДВ, бр. 17 от 1987 г. и бр. 49 от 1999г.); 
· Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения (публ., БСА, кн. 1 от 1989 г.; изм., кн. 8 от 1991 г.);

· Приложение на Еврокодове за стоманобетонни и метални конструкции;
· Наредба № 13 от 2 април 2007 г. за характеризиране на повърхностните води (ДВ. бр.37 от 8 Май 2007 г.); 

· Наредба № 5 от 23 април 2007 г. за мониторинг на водите (ДВ. бр.44 от 5 юни 2007г.); 

· Заповед № РД-321 от 7 май 2007 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на приоритетните и приоритетно опасните вещества в областта на водите (ДВ. бр. 44 от 5 юни 2007 г.); 

· Наредба № 4 за изискванията към качеството на води, предназначение за обитаване от риби и черупкови организми (ДВ бр. 88/2000 г.); 

· Наредба № 6 за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр. 97/2000 г.); 

· Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ, бр. 98/2000 г.); 

· Заповед № РД - 970 София, 28.07.2003 г. за определяне на чувствителните зони във водните обекти; 

· Наредба № 10 от 3.07.2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ, бр. 66 от 27.07.2001 г., в сила от 27.07.2001 г.); 

· Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (ПМС № 339 от 14.12.2004г., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004г.); 

· НАРЕДБА № 2 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ С НИТРАТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИЗТОЧНИЦИ,Обн. ДВ. бр.27 от 11 Март 2008г.

Изпълнителят е задължен да спазва всички действащи нормативи, директиви, стандарти и специфични изисквания на поръчката. В хода на изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да следи за изменения на нормативната база, касаещи резултатите по ТП.
IV. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА ЗА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА
4.1. Технически проекти за канализационна мрежа с обща приблизителна дължина L=10,0 км. (Първи етап 4 км и Втори етап 6 км);
Проектите трябва да включват всички необходими части, необходими за издаване на разрешение за строеж. 

Проектите трябва да отговарят на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ., бр. 51 от 2001 г., изм. ДВ., бр. 85 от 2009 г., изм. ДВ., бр. 96 от 2009 г);, както и с всички действащи закони и наредби, свързани с предмета на поръчката.
При изготвяне на техническите проекти е необходимо да се представи решение за довеждащ колектор до ПСОВ при който да се направи нова връзка със съществуващ колектор. Новият колектор да се определи като трасе, което да е подходящо за отвеждане на отпадъчните води по отношение на статут на прилежащата земя, по отношение на хидравлична предпоставка за гравитачно отвеждане на водите. 

Новият довеждащ колектор да се съобрази със съществуващият и да се разположи така, че да не нарушава цялостта на съществуващият канал. 

4.2. Дейности на Изпълнителя
Техническите проекти трябва да бъдат изготвени в следните части:
4.2.1. Част: „Канализация”
· част: „Канализация” за вътрешно-разпределителна мрежа с приблизителна дължина L=10,0 км.;
1. Обяснителна записка, включваща:

- подробно описание на съществуващото положение на канализационната мрежа;

- подробно описание на проектното положение на канализационната мрежа;

- подробно описание на проектното положение на нов канализационният колектор;

- пояснения относно проектното решение с представяне на оразмерителни водни количества;

- спецификация на основните материали и съоръжения
2. Хидравлично оразмеряване 
3. Графична част, включваща всички необходими чертежи в подходящ мащаб за фаза „Технически проект” а именно:


- ситуации с нанесени трасета в М 1:500 или М1:1000 с нанесени всички необходими съоръжения, (ревизионни шахти, дъждовни оттоци, решетки, дъждопреливници и др.) по пътя на водата;

 
-  надлъжни профили в М 1:1000/100(200) с нанесени всички необходими съоръжения по пътя на водата;


-  детайли на ревизионни шахти, дъждовни оттоци и дъждопреливници; 

- детайл на напречен профил; 


-  детайли по преценка на Изпълнителя

4.  Изготвяне на количествени сметки (КС)
4.2.2. Част: „Геодезия” 
Обхвата за част геодезия е съгласно приблизителна дължина L=10,00 км. спрямо част „Канализация”.
1. Обяснителна записка с трасировъчен план
2. Чертежи в подходящ мащаб за фаза ТП
4.2.3. Част „Пожарна безопасност“
1. Обяснителна записка
2. Чертежи в подходящ мащаб за ТП
4.2.4. Пътна–Възстановяване на пътната настилка

1. Обяснителна записка

2. Чертежи в подходящ мащаб за ТП
3. Количествени сметки (КС)
4.2.5. Временна организация и безопасност на движението (ВОД)
1. Обяснителна записка

2. Чертежи в подходящ мащаб за ТП

4.2.6. Част„ПБЗ”

1. Обяснителна записка
2. Чертежи

4.2.7. Част„ПУСО”
 
   1. Обяснителна записка
  
   2. Приложения
4.2.8. Част: Проекто-сметна документация (ПСД)-КСС по всички части по отделно за целият обхват на хартиен и магнитен носител.
Всички технически проекти трябва да отговарят на всички техническите, икономически и технологични изисквания към обекта (съответствие между функционално и технологично решение, използване на високоефективни материали, оборудване и технологии за осигуряване на качествено изпълнение на обекта, осигуряване съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.
Всички прилежащи проектни части да се изготвят спрямо водещaтa част „Канализация”.
V. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (ПСОВ)
Предвидената ПСОВ  да се проектира за 3000 ЕЖ като се предвиди технология на пречистване, която да позволява етапно изграждане и етапно натоварване в зависимост от постъпващите отпадъчни води. Етапите да са 2 на брой. 

· За етап I – 1500 ЕЖ. 

· За етап II – 1500 ЕЖ. 

Предложената технология да е съобразена с изискването на Възложителя за етапност като се представят съвременни, иновативни и икономически изгодни съоръжения постигащи висок ефект на пречистване. 

Етапите за изграждане да са предвидени и проектирани така, че да е възможно самостоятелно функциониране при изграждане на станцията. Да се предвидят такива връзки, подходи, байпаси и други по преценка на изпълнителя, че да гарантират самостоятелната работа на ПСОВ за Етап I и Eтап II. 

Заустването на пречистените води ще се осъществи в открит водоприемник р. Струмешница (приток). Показателите на пречистените води изискват технологична схема с редукция на азота и фосфора.
Избраната технология за пречистване на отпадъчните води да предвижда съоръжение (Биореактори) от модулен контейнерен тип с възможност за надземно изпълнение. Модулите да се разработят поотделно за Етап I и Етап II. Технологичната схема да гарантира показатели на пречистените отпадъчни води както следва:

	Показатели
	Наредба №6 / 2004 г.

	БПК5 / BOD5
	25 мг/л

	ХПК / COD
	125 мг/л

	НВ  / SS
	60 мг/л

	Nt - Азот общ
	15 мг/л

	Pt- Фосфор  общ
	2 мг/л

	pH
	6.5-9


5.1. Част: „Технологична” - ПСОВ
Технологичната схема за пречистване на отпадъчните води да включва следното:

1. Обяснителна записка включваща: 

·  общи и специфични данни за обекта;

· технологична схема на пречистване;

· оразмеряване на технологичните съоръжения и комуникации;

· технологично оразмеряване;

· хидравлично оразмеряване;

· спецификация на основните машини и съоръжения;

А. По пътя на водата

1. Механично пречистване – общо за двата етапа:

· Прецеждане на отпадъчните води през фина вертикална шнекова решетка с отвори до 10мм;

· Отделяне на пясъка в пясъкозадържател;

· Хомогенизиране и препомпване на отпадъчните води поотделно за Етап I и Етап II.
2. Измерване дебита на вход

3. Биологично пречистване в модулни биоконтейнери (тип MBBR)  с денитрификационна и нитрификационна зони поотделно 2 броя за Етап I и 2 броя за Етап II.

· Плаваща медия в нитрификационната зона за фиксиране на биомасата;

· Симултантно отделяне на фосфора.

4. Дезинфекция на пречистената вода с NaOCl –общо за двата етапа.

5. Измерване на дебита на изход

Б. По пътя на утайките

1. Уплътняване на излишната активна утайка (ИАУ) в утайкоуплътнител;

2. Съхранение на уплътнената активна утайка (ИАУ) в силоз за утайка;

3. Механично обезводняване на уплътнената ИАУ с лентова филтърпреса.

4. Контейнер за обезводнени утайки.

В. Спомагателни сгради

1. Технологична сграда

Включва механично обезводняване и реагентно стопанство за обезфосфатяване и дезинфекция;

2. Битова сграда с ЦДП

Г. Ниво на автоматизация на технологичният процес на пречистване

Да се предвиди следните КИПиА прибори за мониторинг и контрол на процесите на пречистване:

1. Прибори за мерене на нива от хидростатичен тип;

2. Измерване на разтвореният кислород в нитрификационната зона и контрол на въздуходувките по показанията му;

3. Измерване и контрол на дебита на нитратният поток;

4. Измерване на и контрол на дебита на РАУ;

5. Измерване и контрол на дебита на ИАУ;

6. Главно табло (MCC) за управление на процесите в пречиствателната станция;

7. Изграждане на SCADA система за дистанционен мониторинг и контрол на всички процеси и оборудване в пречиствателната станция. 

2. Графична част, включваща всички необходими чертежи в подходящ мащаб за фаза „технически”, а именно: 

· Генплан М 1:200 или М1:500;

· Технологична схема  по пътя на водата и на утайката  – М1-; 

· Профили по пътя на водата и на утайката; - М 1:100/1000; 

· Детайли на технологични съоръжения и други;

· Детайли на технологино оборудване; 
· Чертежи на съоръжения и сгради – план, разрези М1:50; М1:100 М1:500; 

3. Количествени сметки (КС)
5.2. Част: „Технологична” и „ВиК“

1. Обяснителна записка включваща: 

·  общи и специфични данни за обекта;

· оразмеряване на технологичните съоръжения и комуникации;

· хидравлично оразмеряване на площадково ВиК;

2. Графична част, включваща всички необходими чертежи в подходящ мащаб 

· ВиК на сгради с всички необходими чертежи за фаза „ТП“;
· Площадково ВиК с всички необходими чертежи за фаза „ТП“;
· Заустващ колектор на ПСОВ до точката на заустване;

4. Количествени сметки (КС) 

5.3. Част: „Геодезия“
1. Обяснителна записка

2. Чертежи в подходящ мащаб
· Подробно заснемане на предвидената площадка за ПСОВ
· Извадки от плановете за земеразделяне

· Доклад за всички засегнати поземлени имоти
5.4. Част: „Електо и КИПиА“

1. Обяснителна записка

2. Чертежи в подходящ мащаб за фаза технически проект

3. КС 

5.5. Част: „Архитектурна“ 

1.Обяснителна записка; 

2. Чертежи за прилежащи сгради в подходящ мащаб за фаза технически проект;
3. КС 
5.6. Част: „Конструктивна“ 

1. Обяснителна записка 

2. Чертежи в подходящ мащаб за фаза технически проект

3. КС

5.7. Част: „Пожарна безопасност“ (ПБ)

1. Обяснителна записка 

2.   Чертежи

5.8. Част: „План за безопаснст и здрве (ПБЗ)“

1. Обяснителна записка;

2. Чертежи в подходящ мащаб
5.9. Част: План за управление на строителните отпадъци „ПУСО”

1. Обяснителна записка

2. Приложения

5.10. Част: Проекто-сметна документация (ПСД) - КСС по всички части поотделно за целият обхват на хартиен и електронен формат
Всички проектни части се предават на хартиен носител – 3 бр. и 1 бр. на магнитен носител.

VI. ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
· Кадастрален и регулационен план на с. Първомай; 
· Инженерно-геоложки доклад за нуждите на част „Канализация“ и „ПСОВ“;

· Одобрена площадка за ПСОВ;

· Графична част на реконструирани канализационни участъци за с. Първомай; 
VII. АВТОРСКИ НАДЗОР
В етапа на изпълнение на строително - монтажните работи проектантите - автори на проектната документация по части или уплъномощени от тях правоспособни физически лица, следва да изпълняват авторски надзор съгласно ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и договорните условия. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта и спазването на приложимите правила и нормативи. Авторският надзор по всички части на инвестиционния проект е задължителен.
Предписанията на проектантите, свързани с авторското им право, за точното спазване на изработената от тях част на инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.
В изпълнение на задълженията си проектантите има право на свободен достъп до строежа, строителните книжа, заповедната книга и актовете и протоколите, съставени по време на строителството. Изпълнителят е длъжен да осигури на проектантите свободен достъп до строежа за упражняване на авторски надзор.
Авторският надзор трябва да бъде упражняван във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

· установяване на точно изпълнение на проекта;

· съставяне и подписване на изискуемите актове и протоколи по време на строителството, регламентирани в Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

· изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор.

Авторският надзор трябва да бъде упражняван и във всички случаи, когато Възожителят писмено изиска това.
След фактическото завършване на строежа лицата, упражнили авторски надзор, заверяват екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти, изготвена от Изпълнителя.
Проектантите носят отговорност за всички свои действия при упражняване на авторския надзор по време на строителството.
   Съставил: …………………….

                                                           / инж. Галина Терзиева/
ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


2850 Петрич, ул.“Цар Борис III” № 24, тел.: +359(0)745 69112, факс: +359(0)745 62090


e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, www.petrich.egov.bg
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