



ПРОТОКОЛ № 2

на Комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) за аварийно бетониране на водоотвеждащ канал /дере/, минаващ през средата на с.Марикостиново, Община Петрич”

Заседанието на Комисията, назначена със Заповед №I –С -72 от 21.05.2019 г. на Кмета на Община Петрич, се състоя на 10.06.2019г. от 10.00 часа, в сградата на Община Петрич с адрес гр.Петрич, ул. "Цар Борис III" №24.

Комисията заседава в състав:

Председател:

Антоанета Димитрова Кръстева, със сл. адрес – гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, на длъжност „Юрисконсулт” при Общинска администрация – гр. Петрич

Членове:

1. инж. Антоанета Петрова Ангелова, със сл. адрес – гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, на длъжност Началник отдел „Екология” при Общинска администрация – гр. Петрич.

2. инж. Галина Миланова Терзиева, със сл. адрес – гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" №24, на длъжност старши експерт „ВиК и газ” в Дирекция „Устройство на територията и регионално развитие” при Общинска администрация – гр. Петрич

Комисията установи, че в срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП са постъпили допълнителни документи от участника:

1. Обединение „ВКС Хидропроектиране – Петрич” ДЗЗД - вх.№92-00-1664-002/03.06.2019г.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както следва:

1. Участникът „ВКС Хидропроектиране – Петрич” ДЗЗД, е представил следните документи на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП:

- придружително писмо;
- 4 броя Единни европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), съответно за обединението участник „ВКС Хидропроектиране – Петрич” ДЗЗД и участниците в обединението-„Хидрострой” ООД, гр. Перник, „Водоканалстрой - Костов” ЕООД, гр. Бургас и „ВиК Инфраструктурно проектиране,, ЕООД, гр. Бургас.

Комисията пристъпи към разглеждането на документите, представени от участника, включително допълнителните документи, представени на основание чл. 54, ал.9 от ППЗОП.

Участник „ВКС Хидропроектиране – Петрич” ДЗЗД:

Участникът е представил 4 броя нови ЕЕДОП, които съдържат променена и допълнена информация:

I. В ЕЕДОП на участника в обединението „Хидрострой” ООД, гр. Перник:

1. В Част А: „Информация за икономическия оператор”, б.”д” абзац втори: „Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори” е маркиран отговор „Не”.

II. В ЕЕДОП на участника в обединението „Водоканалстрой - Костов” ЕООД, гр. Бургас:

1. В Част А: „Информация за икономическия оператор”, б.”д” абзац втори „Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори” е маркиран отговор „Не”.

III. В ЕЕДОП на участника в обединението „ВиК Инфраструктурно проектиране”, ЕООД, гр. Бургас.

1. В Част А: „Информация за икономическия оператор”, б.”д” абзац втори „Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори” е маркиран отговор „Не”.

2. В част II „Информация за икономическия оператор” б .В „Информация относно ползване на капацитета на други субекти” е декларирал, че няма да ползва капацитета на други субекти, за да покрие критериите за подбор.

IV. В ЕЕДОП на участника обединение „ВКС Хидропроектиране - Петрич” ДЗЗД:

1. В Част А: „Информация за икономическия оператор”, б.”д” абзац втори „Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори” е маркиран отговор „Не”.

След разглеждането на документите, представени от участника, включително допълнителните документи, представени на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, комисията установи следното: участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи, с които доказва съответствието си с предварително обявените критерии за подбор.

Предвид горното, комисията взе следното решение:

ДОПУСКА участника **„ВКС Хидропроектиране – Петрич” ДЗЗД** до следващия етап на процедурата – разглеждане на техническите предложения. Решението е взето единодушно.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на участника **„ВКС Хидропроектиране – Петрич” ДЗЗД:**

Комисията установи, че Техническото предложение на участника е в съответствие с разпоредбите на чл.39, ал.3 от ППЗОП и съдържа изискуемите документи, като същите са представени в обхват и съдържание.

Кратко описание на Техническото предложение:

В предложението за изпълнение на поръчката Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката, както следва:

1. Срок за изготвяне на технически и работен проект: **30 (словом: тридесет) календарни дни**, считано от датата на получаване на възлагателното писмо от Възложителя до подписване на окончателен Приемо – предавателен протокол за изпълнението на обществената поръчка съгласно условията на Договора.

2. Срок за изпълнение на СМР: **150 (словом: сто и петдесет) календарни дни**, считано от датата на съставяне на Протокола за откриване на строителната площадка и за определяне на строителна линия и ниво (Приложение №2 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до подписване на окончателен приемо – предавателен протокол за изпълнението на обществената поръчка съгласно условията на Договора.

Декларира е, че ще упражнява авторския надзор от откриването на строителната площадка, удостоверено със съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и за определяне на строителна линия и ниво (Приложение №2 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), до подписването на Констативния акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Участникът е посочил, че Гаранционните срокове за изпълнение на СМР на обекта ще съответстват на сроковете по чл.20, ал.3 и ал.4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Декларира е, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда и закрила на заетостта и условията на труд.

Участникът е представил организация за изпълнение на поръчката, в която е посочил предмет и цели на поръчката. Предвидил е строително-монтажните работи да се изпълнят в рамките на 3 отделни части, като за всяка една част е посочил видовете дейности, които включва. Представил е подход при изпълнение на дейностите, включващ подход за изпълнение инвестиционните проекти, като подробно е разписал етапите и поддейностите по инвестиционното проектиране, като ги е групирал по цели: проучвателни, проектни и съгласувателни. При проектните и съгласувателните дейности е описал приложение на следните подходи: системен подход, подход, целящ максимално унифициране на техническите решения и нормативен подход.

Участникът е описал дейностите за постигане на целите на поръчката. Направил е описание на подхода за изпълнение на дейност „строителство”. Предложил е изпълнение на СМР, използвайки генерален подход за изпълнение, като е дефинирал изпълнението да се осъществи в следните етапи: Етап 1 - подготовка и организация на строителния процес; Етап 2 - изпълнение на СМР; Етап 3 - възстановяване на строителната площадка. Представил е методология за изпълнение на поръчката, включваща: метод на последователно изпълнение, метод на паралелно изпълнение и поточен метод.

Представил е разпределение на ресурсите и организация на изпълнителския персонал.

Описал е организационна структура на проектантския колектив. Участникът е представил разпределение на основните дейности и задачи между членовете на екипа, задълженията и отговорните членове и дефиниране на необходимите ресурси. В табличен вид е посочил за Дейност I: Изготвяне на инвестиционен проект, за всяка една операция и задача, отговорен експерт, съгласуващ изпълнението и ресурси. Представил е в табличен вид ресурсна обезпеченост и материално-техническа база за изпълнение на Дейност I.

Представена е технология на изпълнение и последователност на дейностите за изпълнение на поръчката.

За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите лица за всяка една операция. Участникът за всяка операция е дефинирал необходимите технически ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорните за изпълнението ѝ експерти. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат.

За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/

инциденти със строителни машини и оборудване. Представен е аргументиран подход за доставка на материалите за периода на изпълнение на поръчката, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обекта. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът представя работната програма на участника, като прецизира съответните дейности и е съобразен с технологичната последователност на предвидените дейности.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

С така направените проверки на техническите предложения на допуснатия участник и въз основа на направените констатации, Комисията взе следното

РЕШЕНИЕ:

1. ДОПУСКА до последващо разглеждане и оценяване на техническото предложение, което отговаря на условията и изискванията на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и на поставените от Възложителя минимални изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи, на участник **„ВКС Хидропроектиране – Петрич” ДЗД.**

Оценяването на техническото предложение е съобразно одобрените от Възложителя критерии за оценка, съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП при критерий “оптимално съотношение качество/цена”, а именно:

Оценките, получени от участника по показател **„Организация за изпълнение на поръчката” (ОП)**, изчислени по горепосочената методика, са както следва:

1. Обединение „ВКС Хидропроектиране - Петрич” ДЗД – 40+20+20+20=100т.

Мотиви и аргументи на Комисията за получената оценка от участника по показател „Организация за изпълнение на поръчката” (ОП):

Техническото предложение на участника отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи, посочени в Методиката за оценка на офертите и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, поради което по този показател **присъди на участника 40 точки.**

Участникът е представил аргументирано предложението си за изпълнение на предмета на поръчката.

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е предложил организация за изпълнение, която счита за най-подходяща, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Предложената организация за изпълнение обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, както и подготвителни дейности. Всички дейности, са описани в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност и как се разпределят отделните дейности между ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и е съобразена с предмета на поръчката. Предвижданите организация и мобилизация на използваните от

участника ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката.

Участникът следва е представил линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът представя работната програма на участника, прецизира съответните дейности и е съобразен с технологичната последователност на предвидените дейности.

Организацията за изпълнение на поръчката и линейния календарен график обосновават предложението от участника срок за изпълнение на поръчката.

Характеристики, надграждащи предложението за изпълнение на поръчката:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите лица за всяка една операция *(за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати).*

По този надграждащ показател комисията **присъди 20 точки** на участника, поради следните мотиви:

За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите лица за всяка една операция.

2. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (материали, оборудване, ресурси и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат *(същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия);*

По този надграждащ показател комисията **присъди 20 точки** на участника, поради следните мотиви:

За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (материали, оборудване, ресурси и др.) и задълженията на отговорните за изпълнението ѝ експерти. Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат.

3. За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини и оборудване (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Освен това, за периода на изпълнение на поръчката е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обекта. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

По този надграждащ показател комисията **присъди 20 точки** на участника, поради следните мотиви:

За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини и оборудване. Освен това, за периода на изпълнение на поръчката е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обекта. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица.

След разглеждане на техническите предложения, комисията взе следното решение:

Ценовото предложение на допуснатия участник да бъде отворено на публично заседание на 14.06.2019 г. от 09:00 ч. в сградата на Община Петрич.

Председателят на комисията да изготви съобщение за датата и часа на отваряне на ценовото предложение и да публикува съобщението на профила на купувача не по-малко от

два работни дни преди деня на отварянето.

С тези действия приключи заседанието на комисията.

Настоящият протокол се приключи и подписа без възражения и особени мнения от всички членове на 11.06.2019г.

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП	Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП
.....	
(Антоанета Димитрова Кръстев	
Членове:	
1.....	2.....
(инж. Антоанета Ангелова)	(инж.Галина Миланова Терзиева)