

ДОГОВОР

за строителство

№ 98

Днес 25.06.2019 г. в гр. Петрич, на основание чл. 183 от ЗОП връзка с проведена процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по ЗОП № 00212-2019-005, с предмет „**Благоустройство на обекти публична общинска собственост в Община Петрич по обособени позиции**”,

и Решение № 19 от 28.05.2019г. на Кмета на Община Петрич за определяне на изпълнител, между:

1. **Община ПЕТРИЧ**, БУЛСТАТ 000024916, със седалище и адрес на управление: Община Петрич, гр. Петрич, п.к. 2850, ул. „Цар Борис Трети” №24, представлявана от Димитър Бръчков в качеството си Кмет на Община Петрич и Емилия Стамчева – главен счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. **„СТРОЙКОМЕРС - 58” ЕООД**, със седалище и адрес на управление : град Петрич, ул.„22-ри октомври” № 6, вх.„Б”, ЕИК: 203802160, представлявано от Константин Николов Соколов, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни обществена поръчка с предмет: „**Благоустройство на обекти публична общинска собственост в Община Петрич по обособени позиции, в частта по Обособена позиция № 5 – благоустройство улици в селата Самуилово, Скрът и Габрене**; в съответствие с Техническите спецификации, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, съставляващи съответно Приложения № 1, 2, 3 и 4 към този Договор („Приложенията”) и представляващи неразделна част от него.

(2) Изпълнението на настоящата обществена поръчка включва извършването на следните дейности:

1. Законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на строителството, включително доставка на строителни продукти, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите спецификации, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички други действащи нормативни документи и Договора за обществената поръчка;
2. Получаване на всички необходими становища и разрешения, необходими за извършване на неговата работа, съгласно българското законодателство;
3. Отстраняване на всички констатирани дефекти в рамките на гаранционния срок;
4. Гаранционно обслужване до изтичане на гаранционния срок;
5. Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши всички необходими действия, свързани с организиране, документиране, изпълнение, контрол, приемане и отчитане на дейностите,

попадащи в обхвата на поръчката - предмет на настоящия договор, на свой риск и със свои ресурси, в обхват, подробно описан в Техническите спецификации - Приложение № 1. По неуредените в Техническите спецификации въпроси, както и по въпросите, по които спецификациите предоставят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ право на избор и конкретизация, се прилагат условията, посочени в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2 и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3.

II. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ

Чл. 2 (1) Договорната цена за изпълнение на поръчката възлиза общо в размер на 120 149,10 лева (сто и двадесет хиляди сто четиридесет и девет лева и десет стотинки) без ДДС, а с ДДС 20 % - 144 178,92 лева (сто четиридесет и четири хиляди сто седемдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки) .

(2) Цената по ал. 1 е валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на увеличение при никакви обстоятелства.

(3) Цената по ал. 1 е формирана съгласно Приложение № 3 – Ценово предложение, въз основа на единични цени за отделните видове и количества работи по Количествената сметка.

(4) Единичните цени за отделните видове работи в Приложение № 3 – Ценово предложение са формиран при следните ценообразуващи показатели:

- Часова ставка –4,50 лв. / човекочас;
- Допълнителни разходи върху труда –100 %;
- Допълнителни разходи върху механизацията –40 %;
- Доставно -складови разходи – 10 %
- Печалба –8 %;

и не подлежат на промяна за целия срок на договора.

(5) Единичните цени за отделните видове работи в Приложение № 3 – Ценово предложение съдържат в себе си цените на всички необходими технологични операции и процеси в обхвата на съответния вид работа и включват всички необходими разходи, независимо от какво естество са, за пълно, срочно и качествено изпълнение на поръчката, включително разходи за необходимите материали, крепежни елементи, спомагателни материали, аксесоари, суровини, оборудване, допълнителни разходи, транспорт до и в рамките на съответния обект, складиране, съхранение, съпътстващи операции, временен монтаж, доставки, натоварване и разтоварване, приспособления за вертикален или хоризонтален транспорт и техния монтаж и демонтаж, работна сила, режийни разноски, извънреден труд, строителна и друга механизация – подвижна и инсталирана, ръчни и механизирани инструменти, разходи съобразно избраната организация и методология на работа, разходи за мита, данъци, такси, лицензи, застраховки, плащания към бюджета, машинно и компютърно време, разходи за трасиране на основни оси, пренасяне и поддържане на репери, репераж на геодезични знаци, разходи по контрола на качеството, разходи за управление, разходи за документация, изискуемите с нормативните документи и с Техническата спецификация изпитвания, разходи за мобилизация и демобилизация на ресурсите, организация на площадката, отопление на битови и административни помещения за собствени нужди, разходи за почистване и извозване на отпадъци и за разчистване на площадката, вода, електричество и други, както и печалба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) В случай, че при изпълнение на договора се установят обстоятелства, водещи до необходимост от извършване на допълнителни видове и/или количества строително – монтажни работи в предмета на поръчката, невключени в количествено – стойностната сметка, неразделна част от Приложение № 3 – Ценово предложение, същите се изпълняват

когато това е в интерес на Възложителя и само след доказване на необходимостта от тяхното изпълнение, чрез частична замяна на строително – монтажните работи, включени в количествено – стойностната сметка, неразделна част от Приложение № 3 – Ценово предложение. Допълнителните строително – монтажни работи се констатираат с двустранни корекционни (заменителни) таблици, подписани от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а изпълнението и разплащането им се извършва след възлагането им с подписване на допълнително споразумение към настоящия Договор между СТРАНИТЕ.

(7) Допълнително възникналите количества от договорените видове строително – монтажни работи се заплащат по единичните цени, съдържащи се в Приложение № 3 – Ценово предложение за съответния вид работа. Допълнително възникналите видове работи се заплащат на Изпълнителя по единични цени, предварително одобрени от Възложителя.

(8) При възникване на необходимост от изпълнение на нов вид строително – монтажни работи, невяключен в Приложение № 3 – Ценово предложение, преди началото на нейното изпълнение, Изпълнителят трябва да предложи на Възложителя единична цена за тази работа, формирана посредством ценообразуващите показатели в ал. 4, като изложи подробно начина на нейното образуване и приложи документи, доказващи стойността на материалите, които следва да бъдат вложени. В петдневен срок от получаване на предложението Възложителят има право да върне предложената единична цена с указания за корекции, при наличие на основателни причини за това. Ако в посочения срок Възложителят не изпрати указания за корекции, предложената единична цена се счита за одобрена.

Чл. 3 (1) Възнаграждението по чл. 2, ал. 1 се заплаща както следва:

1. Авансово плащане в размер на 43 253, 68 лева (четиридесет и три хиляди двеста петдесет и три лева и шестдесет и осем стотинки) лева, представляващи 30 % (тридесет процента) от цената по чл. 2, ал. 1 без ДДС, след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на гаранцията, обезпечаваща изцяло авансово предоставените средства, при условията на чл. 46 от настоящия Договор и надлежно оформена фактура. Авансът се възстановява чрез удържки от всички следващи междинни плащания, равняващи се на 30 % от стойността на съответното плащане, до пълното възстановяване на авансовото плащане. Неприспадналата част от аванса се приспада от окончателното плащане.

2. Междинни месечни плащания в размер на стойността на действително изпълнените и подлежащи на приемане и заплащане строително – монтажни работи за всеки месец от изпълнението на поръчката, намалена с 30 % за възстановяване на авансовото плащане, след одобряване на сумата за плащане по реда на чл. 34 от настоящия договор и представяне на надлежно оформена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Междинни плащания се извършват докато общият размер на извършените плащания достигне 80 % (осемдесет процента) от цената по чл. 2, ал. 1. От междинното плащане могат да се приспадат суми за начислени неустойки, в случай че има такива.

3. Окончателно плащане в размер на стойността на всички действително изпълнени и подлежащи на приемане и заплащане строително – монтажни работи до пълния размер на договорената цена за изпълнението на поръчката по чл. 2, ал. 1, намален с размера на остатъка от авансовото плащане по т. 1, при наличието на такъв, и междинните плащания по т. 2, след одобряване на сумата за плащане по реда на чл. 34 от настоящия договор, подписване на Протокола за приемане и предаване на изпълнението по чл. 36, ал. 1 и представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. От окончателното плащане се приспадат суми за начислени неустойки, в случай че има такива.

(2) Стойността на действително изпълнените и подлежащи на приемане и заплащане строително – монтажни работи по ал. 1, т. 2 и т. 3 се формира на база действително изпълнени количества работи и единични цени съгласно Приложение № 3 – Ценово предложение и чл. 2, ал. 8 от този Договор.

(3) В случай, че срокът на банковата гаранция или застраховката за авансово плащане изтече преди пълното му приспадане и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността ѝ съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неприпаднатата част от авансовото плащане се удържа напълно от поредното дължимо плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:ОББ

BIC: UBBS BGSF

IBAN: BG82UBBS80021039617040.

(5) Плащанията ще се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) дни от получаване на фактурата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условие, че има документална обоснованост за настъпило условие за плащане и няма забележки към фактурата като счетоводен документ. В случай на наличие на забележки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще отправи писмено уведомление с искане за корекции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на фактурата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) След одобряване на сумата за плащане по реда на **чл. 34** от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформена фактура, в описателната част на която задължително трябва да са посочени номерът и датата на Договора за обществена поръчка, по който се извършва плащането.

Чл. 4 (1) Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на **чл. 2, ал. 6** от Договора работи не подлежат на заплащане.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за извършени работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако са в следствие на:

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от Техническите спецификации, от настоящия Договор, от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от предложеното с Офертата;
2. Нарушаване на закони и подзаконови нормативни актове при изпълнението на дейности;
3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пропуски или недостатъци при изпълнението на възложеното с настоящия договор.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5 (1) Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 80 (осемдесет) календарни дни.

(2) Срокът по **ал. 1** започва да тече от датата на получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Възлагателно писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изтича към датата на подписване на Приемо-предавателен протокол за изпълнението по **чл. 36, ал. 1** от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Срокът по **ал. 2** спира да тече в следните случаи:

1. поради непреодолима сила по смисъла на раздел XIV от настоящия договор;
2. при възникване на обстоятелства след сключването на Договора, които не са могли да бъдат предвидени към момента на сключването му, не могат да се вменят като вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и имат пряко отношение към изпълнението му;
3. при промени в приложимото законодателство, или индивидуални актове на държавен орган във връзка с изпълнението на поръчката.

(3) При възникване на обстоятелство по **ал. 2**, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочи причината която възпрепятства изпълнението на

възложеното с настоящия Договор и очакваната продължителност на препятствието, с посочване на начална и индикативна крайна дата на спирането на срока.

Чл. 6 При всички случаи, периодът на отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще продължи за целия гаранционен срок съгласно раздел VI от настоящия договор.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да получи изпълнението на уговореното с настоящия договор, в сроковете и при условията на същия;
2. по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация за изпълнението на настоящия Договор от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да осъществява лично или чрез упълномощени от него лица оперативен контрол за правилното, ефективно и качествено изпълнение на настоящия Договор, без да затруднява създадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ организация;
4. да дава лично или чрез свои оторизирани представители писмени указания, относно изпълнението на договореното с настоящия Договор. Всички указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, да откаже заплащането им до привеждане в съответствие с изискванията за отчетната документация;
6. да изисква изпълнение в определени от него разумни срокове на препоръки, указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни органи във връзка с предмета на Договора;
7. да изисква, при необходимост и по своя преценка, ако има основание за това, мотивирана обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на представеното от него изпълнение;
8. да изисква изпълнение на всички работи, както и отстраняване на всички констатирани пропуски и/или недостатъци в изпълнението, в случаите, когато същото е непълно или не съответства като съдържание и качество на Техническите спецификации – приложение към настоящия Договор;
9. да поиска замяната на лице - член на екипа, посочено в Списъка на персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката - Приложение № 4 към настоящия Договор, при установено неизпълнение и/или нарушение на задължение, произтичащо от позицията му в този екип, по отношение изпълнението на настоящия Договор, с друго лице, съответстващо на изискванията за съответната позиция;
10. да не приеме изпълнение, ако то не съответства в значителна степен по обем и качество на изискванията на Техническите спецификации – Приложение № 1, и не може да бъде изменено, допълнено или преработено;
11. да търси от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за вреди, в случай на констатирани такива, поради неизпълнение, забавено изпълнение, както и неточно, непълно или некачествено изпълнение на неговите задължения по този договор.

Чл. 8 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощени от него лица имат право във всеки момент от изпълнението на Договора да извършват проверка относно качеството, количеството, сроковете на изпълнение и технически параметри, без с това да пречат на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и неговите представители имат право да отстраняват от всеки обект работници и служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и наетите от него подизпълнители за неспазване на правилата и нормите за безопасност и здраве при работа.

Чл. 9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да спре изпълнението на Договора, когато са налице обстоятелства, поради които същото е било невъзможно - Непреодолима сила, както и други случаи, които не могат да се вменят като вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, имащи пряко отношение към изпълнението на Договора.

Чл. 10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изплати уговореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размера, при условията и сроковете на настоящия Договор;
 2. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ безпрепятствен регламентиран достъп до строителната площадка след получаване на Възлагателното писмо;
 3. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ текущо копие на всички документи, създадени в процеса на изпълнение на Договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от трети страни, свързани с изпълнението на настоящия Договор, а когато това е невъзможно - да осигури достъп до тях;
 4. да приеме изпълнението на Договора, в случай че изпълнението отговаря на изискванията на Техническите спецификации – Приложение № 1;
 5. да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при наличие на констатирани пропуски и/или недостатъци при изпълнение на възложеното, като при възможност посочи аргументи и/или представи доказателства за същите, и даде при необходимост указания за отстраняването им;
 6. да одобри фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако те са надлежно оформени, и да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите плащания, съгласно условията определени в настоящия Договор;
 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща в срок по условията на Договора извършените работи, като това заплащане не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорност за скрити дефекти;
 8. чрез свой представител/и да преглежда, да дава становища и да приема по реда, предвиден в настоящия Договор, изпълнението на възложеното с този Договор или изготвени документи, или информация, свързана с това изпълнение;
 9. чрез свой представител да участва при подписване на Приемо – предавателния протокол за изпълнение на възложеното с този Договор по **чл. 36, ал. 1**, или на други документи, или информация, свързана с това изпълнение;
 10. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието и информацията, необходими му за качественото изпълнение на дейностите по настоящия Договор.
- Чл. 11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инвеститорски контрол чрез свои представители за упражняването му съобразно напредъка на работите.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи при качествено, точно, пълно и навременно изпълнение уговореното възнаграждение, при условията и сроковете на този договор;
2. да получи част от цената по настоящия договор, съответстваща на извършените СМР, когато по-нататъшното изпълнение се окаже невъзможно поради причини, за които СТРАНИТЕ не отговарят;
3. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на възложеното, при условията и сроковете на този Договор;
4. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация за изпълнение на възложеното с Договора;

5. да привлича подизпълнители за извършването на конкретни работи, ако същите са посочени в офертата. За действията и бездействията на подизпълнителите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за свои.

Чл. 13 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да сменя лицата - членове на екипа, посочени в Списъка на персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката - Приложение № 4 към настоящия Договор, освен ако не е налице някое от следните обстоятелства:

1. при смърт на член от екипа;
2. при невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност на член от екипа;
3. при необходимост от замяна на член от екипа поради причини, които не зависят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /например оставка, придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и др./;
4. когато член от екипа бъде осъден на лишаване от свобода;
5. когато член от екипа загуби право да упражнява професия;
6. когато е поискана замяната на член на екипа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на чл. 7, т. 9 от настоящия Договор.

(2) В случаите по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на член от екипа, като в случаите по т. 1 – 5 прилага доказателства за наличието на някое от описаните основания, и предлага лице, което да замени досегашния член на екипа, като посочи неговата квалификация и професионален опит и приложи доказателства за това.

(3) При замяна на член от екипа новият член на екипа трябва да притежава еквивалентна професионална компетентност, не по-малка от тази на заменения експерт. Замяната на член от екипа не води до промяна в плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сроковете по Договора.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме или мотивирано да откаже замяната на съответния експерт.

(5) При отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме предложени експерт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок от 10 /десет/ дни предлага друг експерт с ново уведомление, което съдържа информацията по ал. 2 на настоящия член.

(6) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поиска замяна на експерт, неизпълнение на задълженията на същия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено уведомление, в което мотивира предложението си за замяна на експерт. В този случай процедурата на смяна на експерта е такава, каквато е описана в ал. 2 и ал. 3 на настоящия член.

(7) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да осигури експерт с еквивалентна квалификация и професионален опит, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора.

(8) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерт, са за сметка на Изпълнителя, независимо от кого е иницирано започването на процедурата по мяна на експерт.

Чл. 14 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълни възложеното му с настоящия Договор качествено, точно и пълно, при условията и сроковете на този договор, спазвайки всички действащи в Република България нормативни актове, като се съобразява с указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на другите компетентни органи, освен когато са в противоречие с действащите законови и подзаконови нормативни документи или условията на Договора;

2. да извърши строително - монтажните работи, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности;

3. при изпълнение на строително - монтажните работи да влага качествени строителни материали, изделия, продукти и други, отговарящи на изискванията на приложимите български и европейските стандарти. Влаганите продукти трябва да бъдат придружени с изискуемите съгласно действащото законодателство документи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако вложените продукти не са с нужното количество и/или влошат качеството на извършените работи и на строежа като цяло;
4. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпълненото по Договора, във формата и по начина, описани в настоящия Договор и в Техническите спецификации – Приложение № 1;
5. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на Договора;
6. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно за всички обстоятелства, които според него създават или могат да създадат проблеми при качествено и срочното изпълнение на Договора, като предлага и решения за предотвратяване възникването на проблемите или минимизиране на техния ефект;
7. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили обстоятелства, които го поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, с цел предприемане на действия по прекратяване на договора;
8. да отстранява за своя сметка всички некачествено изпълнени строително – монтажни работи, забелязани по време на строителството, и дефекти, констатирани в гаранционния период.
9. да представи гаранция, обезпечаваща изпълнението на Договора, в размер на 3% (три процента) от договорната цена без ДДС, под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
10. да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за дължимите плащания, като се съобрази с изискванията му за форма и съдържание, и посочва във фактурите номера и датата на Договора за обществената поръчка, по който се извършва плащане;
11. да изпълнява своите задължения по настоящия Договор безпристрастно и лоялно, съобразно принципите на професионалната етика и добрите практики в съответната област;
12. да заплаща своевременно разходите, възникнали във връзка с изпълнението на задълженията му по настоящия Договор, в т.ч. разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за извършване на строително-монтажните работи, предмет на договора;
13. да осигурява достъп и оказва съдействие на оторизираните държавни и общински контролни органи при проверки, свързани с изпълнението на обектите, в т.ч. да съхранява и да им предоставя всички видове документи за контрол и приемане на извършените строително – монтажни работи;
14. в рамките на договорената цена да осигури всички разрешителни, касаещи неговия работен екип, както и използваните от него материали, машини и съоръжения;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да опазва геодезичните знаци /осови камъни, репери и др./. Ако е неизбежно премахването на геодезичен знак, да се извърши прецизен репераж. Преди премахването на знака да се уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Възникналите разходи за изпълнение на задълженията по т. 1 са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. да се снабди с всички видове разрешителни за работа и престой на автотранспорт и механизация в зоната на обектите;
 4. да обезопасява и сигнализира строителната площадка, да монтира ограждения и сигнализации, където е необходимо;
 5. при извършване на строително – монтажните работи да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на срока за изпълнението на поръчката по настоящия Договор;
 6. за своя сметка да извозва всички излишни земните маси и всички строителни отпадъци до депо;
 7. през целия период на изпълнение на работите и на отстраняване на недостатъците да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда на строителната площадка и граничещите ѝ имоти и за предотвратяване на повреди, безпокойство на лица или имущество в резултат на замърсяване, шум и други причини, произтичащи от възприетия начин на работа;
 8. при завършване на работите да разчисти и премахне от съответния обект всички строителни съоръжения, излишни материали, отпадъци и временни работи от всякакво естество, и да остави цялата работна площадка на обекта и работите чисти и в състояние годни за експлоатация по предназначение;
 9. да съгласува всички промени, наложили се по време на строителството, с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 11. до датата на подписване на подписване на Приемо – предавателния протокол за изпълнение на възложеното с този Договор по **чл. 36, ал. 1** да поеме отговорност за грижите за всички работи и материали във връзка с изпълнението на строително – монтажните работи - предмет на Договора, доколкото са в негово владение.
- (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, свързани с изпълнение на предмета на Договора, поради която причина да иска изменение или допълнение към същия.
- Чл. 15 (1)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява своевременно задълженията си по настоящия Договор.
- (2) Спирането или задържането на плащания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на този Договор, или спорове между СТРАНИТЕ относно прилагането или тълкуване на Договора, не могат да бъдат основание за забавяне или прекратяване изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен по предвидения в Договора ред.
- (3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спре да изпълнява задълженията си извън предвидените случаи по този Договор, той ще носи отговорност за настъпилите вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и няма да има право да претендира за каквито и да било обезщетения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по каквито и да било причини.
- Чл. 16 (1)** Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от работите и по-нататъшното изпълнение на Договора се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в размер само за изпълнените работи.
- (2) В случаите на **ал. 1** констатациите за изпълнените работи се оформят в протокол от комисия, включваща представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на база действително извършеното.
- Чл. 17 (1)** Разпореденията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява констатираните пропуски и/или недостатъци в допълнително определените му срокове. При констатиране на пропуски и/или недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ издава предписание с разумен срок за отстраняването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане за извършени работи, които съгласно Приемо – предавателния протокол за изпълнението по чл. 36, ал. 1 не са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 18 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на изпълнението на този Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими технически стандарти и норми, закони и подзаконовни нормативни актове, директиви, регламенти и др., касаещи изпълнението на Договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ във всяко отношение е длъжен да се съобразява със законите и подзаконовите нормативни актове в страната, и освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от санкции и отговорности, свързани с нарушения, допуснати от първия при или по повод изпълнението на този Договор.

Чл. 19 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изцяло отговорен за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на своите работници и служители, съгласно действащите нормативни актове, както и за наетите от него подизпълнители на обектите.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за евентуални трудови злоупотреки на обектите.

(3) През периода на изпълнение на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни в рамките на цената по договора всички мероприятия, осигуряващи здравето и безопасността при изпълнение на договорираните работи, както и пожарната безопасност на обектите, съгласно действащата нормативна уредба в Р България.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за осигуряване на безопасното състояние на собственото работно оборудване и на работното оборудване на други, за което има специален договор, както и за безопасното използване от него на работно оборудване по време на изпълнение на строежа.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички рискове за здравето и безопасността, произтичащи от неговата или на други подизпълнители, наети от него, дейност.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведомя ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на извънредна ситуация или злоупотрека, станали на строителната площадка.

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 20 Гаранционните срокове за изпълнените строително - монтажни работи се определят съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строежа в експлоатация (издаване на Разрешение за ползване на строежа).

Чл. 21 (1) Гаранцията покрива всички щети, нанесени на работите вследствие дефект, покрит от гаранцията.

(2) Гаранцията не покрива дефекти, предизвикани от непреодолима сила, по смисъла на настоящия Договор.

Чл. 22 При констатиране на дефект ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в двудневен срок се съставя протокол за открити дефекти. В случай, че дефектът се покрива от гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да го отстрани без забава, в технологично съобразен

срок, взаимно съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп до участъка за извършване на ремонтните работи.

Чл. 23 При констатиране на дефект, покрит от гаранцията, водещ до аварийна ситуация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същият е длъжен да отстрани дефекта незабавно.

VII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 24 (1) За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата..

(2) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(3) Не е нарушение на забраната по **ал. 2** доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

Чл. 25 (1) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата и новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява.

(2) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал. 14 от ЗОП, в срок до три дни от неговото сключване.

Чл. 26 (1) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII. КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл. 27 (1) Контролът на изпълнението на строителството се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и от негов представител, наречен Инвеститорски контрол, избран по реда на ЗОП, и се отнася до всички части на строително – монтажните работи – предмет на този Договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или Инвеститорския контрол да предостави достъп до работните места и складовете, където се изпълняват договорените строително – монтажни работи или части от тях, или се съхраняват материали или строителни елементи.

(3) Разпорежданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Инвеститорския контрол задължават ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) По време на изпълнение на строителството, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез Инвеститорския контрол упражнява своевременен текущ инвеститорски контрол по всички строително - монтажни работи - предмет на този Договор.

(5) Разходите за осъществяване на инвеститорски контрол са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 28 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури никаква работа да не бъде покривана или скривана от погледа преди одобрението на Инвеститорския контрол, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предостави пълна възможност на Инвеститорския контрол да провери и измери всяка работа, която предстои да бъде покрита или скрита от погледа. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извести Инвеститорския контрол, когато такава работа е готова или

почти готова за проверка, при което Инвеститорския контрол без неоснователно забавяне ще предприеме необходимото за проверка и измерване на тези работи.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури съдействие, инструменти, машини, работна ръка и материали, каквито са необходими за изследване, измерване и изпитване на каквито и да било работи, и качество, тегло или количество на какъвто и да било употребяван строителен продукт, при поискване от Инвеститорския контрол.

Чл. 29 (1) Инвеститорският контрол може да спира работата по Договора и да изисква преработка при качество, неотговарящо на договореното.

(2) Инвеститорският контрол има право да разпреди некачествено извършени работи да бъдат извършени надлежно, независимо от предходни изпитвания или междинни плащания. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да извърши поправянето на работите в указания от Инвеститорския контрол срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извърши тези работи сам или да ги възложи на друг изпълнител. В тези случаи разходите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 30 (1) Некачествени са работите, които не отговарят на изискванията, указани в Техническите спецификации, действащи нормативни документи или общо приети технически стандарти. При несъответствие в изискванията, предимство имат изискванията за завишено качество.

(2) Некачествено извършени работи не подлежат на приемане. Всички поправки на некачествено извършени работи по вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително разрушаване на същите, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) По изключение при окончателното приемане на работите, неотстранени и/или неотстраними дефекти, които не касаят безопасността на обектите, могат да бъдат приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при намаление на цената. Стойността на намалението се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като не може да превишава цената на дефектния елемент.

Чл. 31 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва за своя сметка всички работи по отстраняване на виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или Инвеститорския контрол, както и всички появили се дефекти през гаранционния срок, дължащи се на некачествено изпълнение на договорените видове работи.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение мостри от строителните продукти, предназначени за влагане в обектите, при поискване от Възложителя. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да разпреди отстраняването от обектите на всякакви материали и заготовки, които не отговарят на изискванията на Договора.

IX. ОТЧИТАНЕ, ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

Чл. 32 След изтичането на всеки месец от изпълнението на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на Инвеститорския контрол Искане за плащане за изпълнените работи. Искането се представя с придружително писмо.

Чл. 33 Искането за плащане съдържа следните документи:

1. Подробна количествено - стойностна сметка, с действително извършените видове и количества работи през отчетния период, изготвена въз основа на съдържащите се видове строително – монтажни работи и единичните цени за всяка от тях в Приложение № 4 – Ценово предложение;
2. Сметка – рекапитулация на дължимите за плащане и подлежащите на задържане или приспадане суми;

3. Документи, удостоверяващи произхода и качеството на вложените през отчетния период материали, изделия, продукти и други - декларация за експлоатационни показатели, декларация за характеристиките на строителния продукт, сертификати за съответствие и други в оригинал или заверено копие с "Вярно с оригинала", подпис и печат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. Копия от протоколи с резултатите от проведени изпитвания от външни акредитирани лаборатории през отчетния период.

Чл. 34 Инвеститорският контрол се задължава в срок от 10 (десет) работни дни от представянето от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Искането за плащане да го провери и завери, да предаде заверен екземпляр на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да потвърди сумата за плащане за приетата част пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При наличието на корекции, Инвеститорският контрол определя срок до 5 работни дни, в който Изпълнителят следва да отстрани забележките и да представи коригирано искане за плащане.

Чл. 35 (1) Завършването на определена работа и заплащането за нея не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговите задължения относно качеството на извършените строително - монтажни работи и вложени строителни продукти, материали, оборудване и съоръжения до момента.

(2) Независимо от междинни изпитвания и предходни плащания нито една изпълнена строително - монтажна работа няма да се счита за окончателно приета до подписване на Приемо - предавателния протокол за изпълнението по **чл. 36, ал. 1**.

Х. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 36 (1) Изпълнението на строително - монтажните работи се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда, определен в Договора, и се удостоверява с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра - по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол за изпълнението“).

(2) Когато всички строително - монтажни работи на обектите са завършени, отстранени са всички забележки и са преминали успешно всички изпитания, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя писмено уведомление за това до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Такова уведомление се счита за покана на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне на Приемо-предавателния протокол за изпълнението по **ал. 1**.

(3) Приемо-предавателният протокол за изпълнението по **ал. 1** трябва да съдържа заключение за практически завършени без забележки и преминали необходимите изпитвания работи - предмет на Договора, за почиствена от отпадъци и разчистена от ненужна техника, съоръжения и материали строителна площадка, както и за отстранени всички щети на подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения, ако по време на строителството са нанесени такива.

(5) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предвижда усвояване на неустойки по Договора, в протокола по **ал. 1** се посочва кое задължение не е изпълнено, каква е формата на неизпълнение и какъв е точният размер на неустойката.

(6) Приема се, че Договорът не е изпълнен преди подписването на Приемо-предавателния протокол за изпълнението по **ал. 1**, установяващ, че работите са завършени и поддържани съобразно изискванията на този Договор. Този протокол трябва да бъде подписан от страните преди да изтече срока на банковата гаранция или застраховката по **чл. 43, ал. 1**.

Чл. 37 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска писмена информация относно всички факти и обстоятелства, свързани с изпълнението на настоящия Договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, по своя преценка или в отговор на искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ал. 1, изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмени доклади, справки, становища, протоколи и т.н, съобразно конкретната ситуация.

(3) Всички документи, изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при или по повод изпълнението на настоящия договор, включително тези по ал. 2, се предават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда, определен в чл. 64.

(4) Предоставянето на устни консултации и становища се удостоверява с паметни записки, протоколи от срещи и др., подписани от представители на СТРАНИТЕ по настоящия Договор, които се съхраняват като част от документацията във връзка с изпълнението на Договора.

XI. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 38 (1) В случай на забава при изпълнение на задължение по Договора, удостоверено по реда на последния, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,05% върху стойността на Договора за всеки ден забава. Сумата се удържа от дължимите плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Общият размер на неустойките по ал. 1 се ограничава до 20 % (двадесет процента) от стойността на договора.

Чл. 39 При пълно неизпълнение на което и да е от вменените задължения по Договора, удостоверено по реда на настоящия Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на договора.

Чл. 40 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи от неизпълнението в случай, че те надхвърлят договорената неустойка, по общия ред, предвиден в българското законодателство.

Чл. 41 (1) При частично неизпълнение, респективно забавено или некачествено, непълно, неточно изпълнение на възложеното с този Договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като неизправна СТРАНА, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или на негов служител за подписване на констативен протокол за неизпълнение, както и при невъзможност представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се свърже със служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констативният протокол се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели, и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като неизправна СТРАНА, в това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

Чл. 42 При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането му по реда на чл. 41, ал.1 и ал. 2.

XII. ГАРАНЦИИ

Чл. 43 (1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 3 604,47 лева (три хиляди шестстотин и четири лева и четиридесет и седем стотинки) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на Договора. Страните се съгласяват, че Сума в размер на 360,45 лева (триста и шестдесет лева и четиридесет и пет стотинки) лева, представляваща 10% (десет на сто) от Гаранцията за

изпълнение, е предназначена по-конкретно за обезпечаване на гаранционното поддържане, предвидено в Договора.

(2) Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

(3) Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД
BIC: SOMBBGS
IBAN: BG74SOMB 9130 3329 7285 01

(4) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(5) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. Застрахователната полица да е издадена от застраховател по смисъла на чл.12 от Кодекса за застраховане (бр. 102 на ДВ от 29.12.2015 г.);

2. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. Застрахователната премия да е платена от Застрахования еднократно в пълен размер.

4. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

5. Всички права и задължения на Застрахователя, Застрахования и Възложителя да бъдат изписани в пълен обем в полицата, без позоваване на такива в други документи.

(6) При удължаване срока на гаранцията, Изпълнителят по настоящия договор е длъжен да представи добавък/анекс към застрахователната полица, в който да е точно и ясно записано, че с добавъка/анекса се удължава само и единствено срокът на застрахователното покритие и всички останали условия по застрахователната полица остават непроменени. При представяне на нова застрахователна полица, същата следва да влиза в сила от деня, следващ изтичане на предишната застрахователна полица, като всички останали изисквания към нейното съдържание се запазват.

(7) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, респективно разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката по ал. 5 за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

Чл. 44 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на Приемо-предавателния протокол за изпълнението по **чл. 36, ал. 1** от настоящия договор. Гаранцията, с изключение на сумата за гаранционно поддържане, се освобождава в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. Сумата за гаранционно поддържане се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след изтичането на гаранционните срокове по **чл. 20** от настоящия договор.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в **чл. 3, ал. 4** от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 45 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни което и да е от вменените му задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнение на строително – монтажните работи – предмет на договора, в срок до 10 (десет) дни след получаване на Възлагателно писмо по **чл. 5, ал. 2**, и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато изпълнението не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

(3) Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

(4) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с **чл. 43** от Договора.

Чл. 46 (1) Като условие за извършване на авансовото плащане по **чл. 3, ал. 1, т. 1** от настоящия Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размер на 43 253,68 лева, в една от формите, посочени в ЗОП.

(2) Когато като Гаранция за авансово предоставените средства се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в **чл. 43, ал. 3**.

(3) Когато като Гаранция за авансово предоставените средства се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице основание за задържане на Гаранцията за авансово предоставени средства по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за срока по **чл. 5, ал. 1** от настоящия Договор плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(4) Когато като Гаранция за авансово предоставените средства се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да обезпечава авансово предоставените средства чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изпълнителят трябва да обезпечи гаранцията да бъде валидна и изпълнима докато авансовото плащане бъде възстановено, но нейният размер ще бъде прогресивно намаляван с възстановяваната от Изпълнителя сума, както е определено в одобрените Искания за Плащане.

(5) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за авансово предоставените средства във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, респективно разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката по **ал. 4** за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Гаранцията за авансово предоставените средства се освобождава до 3 (три) дни след връщане или усвояване на аванса по реда, определен в **чл. 44, ал. 2**.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за авансово предоставените средства са престояли при него законосъобразно.

ХІІІ. ПРАВОСПОСОБНОСТ И ЗАСТРАХОВКИ

Чл. 47 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поддържа валидно през целия срок на Договора удостоверението си за вписване в Централния професионален регистър на Строителя за изпълнение на строежи от втора група четвърта категория съгласно **чл. 5, ал. 6, т. 2.4.1** от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, във връзка с **чл. 137, ал. 1, т. 4, б. а)** от ЗУТ или правото си да изпълнява такива строежи по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, при изпълнение на разпоредбата на **чл. 25а** от Закона за камарата на строителите.

(2) При необходимост от продължаване на срока на валидност на удостоверението / документа по **ал. 1**, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя доказателства за удължаване

на валидността не по-късно от деня на изтичането на срока на валидност на съществуващото удостоверение / документ.

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи доказателства за подновяване на удостоверението / документа, удостоверяващ правото за изпълнението на строежите по ал. 1, към момента на изтичането на срока на неговата валидност, както и в случай, че по време на изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ загуби право да изпълнява строежи от втора група четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.4.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 4, б. а) от ЗУТ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право да прекрати Договора незабавно, без предизвестие и без да дължи неустойки.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за наличието на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на Строителя за изпълнение на строежи или строително – монтажни работи, или за валиден документ, удостоверяващ право да изпълнява такива строежи или СМР по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, на своите подизпълнители съобразно видовете работи, които тези подизпълнители ще изпълняват.

Чл. 48 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поддържа валидна през целия срок на Договора, застраховка „Професионална отговорност“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за цялостно изпълнение на строителството или еквивалентна застраховка за професионална отговорност, или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с общ лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 ЗУТ.

(2) При необходимост от удължаване на срока на застраховката по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя доказателства за подновяване на полиците не по-късно от 7 дни преди изтичането на срока им.

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи доказателства за подновяване на полиците към момента на изтичането на срока на застраховката по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще има право да прекрати Договора незабавно, без предизвестие и без да дължи неустойки.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за наличието на валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за изпълнение на строителството, или еквивалентна застраховка за професионална отговорност, или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на своите подизпълнители, ако тези подизпълнители извършват дейности по изпълнение на строителство. Лимитът на отговорността на застраховките трябва да е съобразен с разпоредбите на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

XIV. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА, ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ВЪЗНИКВАНЕ НА НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 49 (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

(7) Срокът за изпълнение на възложеното с Договора се удължава с времето, през което изпълнението е било невъзможно поради Непреодолима сила, за наличието на която другата СТРАНА е била надлежно уведомена при условията на Договора и е присла съществуването ѝ, на база на представените документи и доказателства.

XV. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 50 (1) Извън случаите на спиране на изпълнението поради Непреодолима сила, изпълнението по Договора спира тогава, когато поради настъпили основателни причини за това, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведоми Изпълнителя да спре изпълнението на задълженията си. В известието ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва причините за спирането и периода, за който се спира дейността.

(2) За периода на спиране на изпълнението плащания по Договора не се дължат, освен ако основанието е възникнало преди спирането, като задълженията на СТРАНИТЕ се възобновяват незабавно след отпадане на спирането.

(3) Срокът за изпълнение на Договора се удължава с периода на спирането.

XVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 51 (1) Този Договор се прекратява:

1. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
3. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правопримство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
4. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

(2) Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3. по време на изпълнението на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, независимо от причините, загуби правото да извършва дейност в обхвата на дейностите по Договора, включително при прекратяване действието на удостоверение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за вписване в Централния професионален регистър на Строителя за изпълнение на строежи от втора група четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.4.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 4, б. а) от ЗУТ или при изтичане срока на това удостоверение и непродължаването му по време на изпълнението на Договора;

4. срокът на валидност на представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ застраховка "Професионална отговорност" по чл. 48, ал. 1 съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ изтече в Срока на Договора и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи доказателства за подновяване на полиците към момента на изтичането на срока на тази застраховка;

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ два последователни пъти не е осигурил достъп до документацията във връзка с изпълнението на Договора на лицата, които извършват проверките на място.

Чл. 52 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 53 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на чл. 63 от този Договор.

(2) Във всички случаи на разваляне или прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правопримемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови изпълнението на работите, с изключение на такива работи, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 54 При предсрочно прекратяване или разваляне на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред работи, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от авансово предоставените средства в срок, писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При забава за връщането на тези суми в посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, се дължи законната лихва по чл. 86 от ЗЗД.

XVII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 55 СТРАНИТЕ по настоящия Договор нямат право да го изменят и допълват, освен по изключение, при наличие на хипотезите, предвидени в приложимото законодателство.

Чл. 56 При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други

изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Чл. 57 (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора (Конфиденциална информация). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

(5) Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация, остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Чл. 58 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разглашава каквато и да е информация, която е получил във връзка с изпълнението на дейностите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Чл. 59 Някоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Чл. 60 В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността

на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Чл. 61 (1) В случай на противоречие между отделни клаузи в Договора и приложенията към него документите се тълкуват и прилагат в следния приоритетен ред:

1. Договор;
2. Технически спецификации;
3. Техническо предложение;
4. Ценово предложение.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби.

Чл. 62 За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 63 Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд. по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 64 (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия Договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените лица. Те могат да се предават по един от следните начини:

1. лично с приемо - предавателен протокол или с вписване на съответния документ във входящия регистър на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. по факс срещу писмено потвърждение за получаване;
3. по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка;
4. по куриер с обратна разписка
5. по електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: 2850 Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24,

Тел.: +359(0)745 69112,

Факс: +359(0)745 62090

e-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg

Лице за контакт: инж.Николай Попов.

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: град Петрич, ул. "22-ри октомври" № 6, вх.Б

Тел.: 0888201901

Факс:

e-mail: stroikomers_58@abv.bg

Лице за контакт: Константин Соколов

(3) За дата на уведомлението по ал. 1 се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на документите;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
4. датата на приемането – при изпращане по факс;
5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко съобщение / уведомление / известие ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Чл. 65 Приложимият език при изпълнение на поръчката е българският език. Той е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка на

Чл. 66 Този Договор се състои от 23 /двадесет и три/ страници и е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра - два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съдържа следните ПРИЛОЖЕНИЯ, представляващ неразделна част от него:

Приложение № 1 - Технически спецификации;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Списък на персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ДИМИТЪР БРЪЧКОВ

Кмет на община Пет

ЕМИЛИЯ СТАМЧЕ

Главен счетоводител

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

„СТРОЙКОМЕТЪТ“ ЕООД
управител Константин Соколов



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО РЕДА НА ГЛАВА XXVI ЗОП С ПРЕДМЕТ:

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЕКТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

- ⇒ Обособена позиция 1 - Благоустройство улица в Тополница
- ⇒ Обособена позиция 2 - Благоустройство улици в Кулата и Генерал Тодоров
- ⇒ Обособена позиция 3 - Благоустройство улици в с. Кърналово
- ⇒ Обособена позиция 4 - Благоустройство улици в с. Михнево и Старчево
- ⇒ Обособена позиция 5 - Благоустройство улици в селата Самуилово, Скрът и Габрене
- ⇒ Обособена позиция 6 - Благоустройство улици в гр. Петрич

1. Предмет на поръчката:

Предмета на поръчката е

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЕКТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

- ⇒ Обособена позиция 1 - **Благоустройство улица в с. Тополница с подобекти:**
 - Благоустройство и ремонт техническа инфраструктура улица с. Тополница
- ⇒ Обособена позиция 2 - **Благоустройство улици в с. Кулата и Генерал Тодоров с подобекти:**
 - Благоустройство улица "Отец Паисий" с. Кулата
 - Благоустройство улици до гробищен парк с. Генерал Тодоров
- ⇒ Обособена позиция 3 - **Благоустройство улици в с. Кърналово с подобекти:**
 - Благоустройство ул. "Ванюша Валчук", с. Кърналово
 - Благоустройство ул. „Стою Хаджиев“, с. Кърналово
- ⇒ Обособена позиция 4 - **Благоустройство улици в с. Михнево и Старчево с подобекти:**
 - Благоустройство на част от ул. "Огражден" и ул. "Н. Валцаров" с. Михнево
 - Благоустройство ул. "Христо Ботев", с. Старчево
- ⇒ Обособена позиция 5 - **Благоустройство улици в селата Самуилово, Скрът и Габрене с подобекти:**
 - Благоустройство на част от ул. "Пирин" и ул. "Гео Милев" с. Самуилово
 - Благоустройство улица към черквата с. Скрът
 - Благоустройство на част от ул. "Освобождение" и ул. "Ив. Вазов" с. Габрене
- ⇒ Обособена позиция 6 - **Благоустройство улици в гр. Петрич с подобекти:**
 - Ремонт тротоари ул. "Цар Симеон", гр. Петрич
 - Ремонт тротоари ул. "Европа", гр. Петрич
 - Благоустройство ул. "Тома Митов", гр. Петрич
 - Благоустройство на част от ул. "Просвета" и ул. "Здравец", в т.ч. и ремонт техническа инфраструктура, гр. Петрич

като дейностите ще се извършват в изпълнение на приетия поименен списък на обекти – капиталови разходи за 2019 г.



2. Стойността на поръчката:

Прогнозна стойност:

В съответствие с приетите разчети за капиталови разходи и за отделните подобекти в обособените позиции стойностите не могат да надвишават предвидените в бюджета.

Общата стойност на поръчката не може да надвишава прогнозните стойности, описани в таблицата по-долу:

№	ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ	ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ с вкл. ДДС	ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ без ДДС
	Обособена позиция 1 – Благоустрояване улица в с. Тополница		
	Благоустрояване и ремонт техническа инфраструктура улица с. Тополница	50 000,00	41 667
	ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ:		41 667
	Обособена позиция 2 – Благоустрояване улици в с. Кулата и Генерал Тодоров		
	Благоустрояване улица "Отец Паисий" с. Кулата	47 000,00	39 167
	Благоустрояване улици до гробищен парк с. Генерал Тодоров	45 000,00	37 500
	ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ:		76 667
	Обособена позиция 3 – Благоустрояване улици в с. Кърналово		
	Благоустрояване ул. "Ванюша Валчук", с. Кърналово	40 000,00	33 333
	Благоустрояване ул. "Стою Хаджиев", с. Кърналово	140 000,00	116 667
	ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ:		150 000
	Обособена позиция 4 – Благоустрояване улици в с. Михнево и Старчево		
	Благоустрояване на част от ул. "Огражден" и ул. "Н. Валцаров" с. Михнево	130 000,00	108 333
	Благоустрояване ул. "Христо Ботев", с. Старчево	80 000,00	66 667
	ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ:		175 000
	Обособена позиция 5 – Благоустрояване улици в селата Самуилово, Скрът и Габрене		
	Благоустрояване на част от ул. "Пирин" и ул. "Гео Милев" с. Самуилово	65 000,00	54 167
	Благоустрояване улица към черквата с. Скрът	30 000,00	25 000
	Благоустрояване на част от ул. "Освобождение" и ул. "Ив. Вазов" с. Габрене	50 000,00	41 667
	ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ:		120 834
	Обособена позиция 6 – Благоустрояване улици в гр. Петрич		
	Ремонт тротоари ул. "Цар Симеон", гр. Петрич	60 000,00	50 000
	Ремонт тротоари ул. "Европа", гр. Петрич	50 000,00	41 667
	Благоустрояване ул. "Тома Митов", гр. Петрич	55 000,00	45 833
	Благоустрояване на част от ул. "Просвета" и ул. "Здравец", в т.ч. и ремонт техническа инфраструктура, гр. Петрич	90 000,00	75 000
	ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ:		212 500
	Общо за обществената поръчка:		776 668



3. Обхват на дейностите:

В рамките на настоящата обществена поръчка следва да се извърши

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЕКТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

- ⇒ Обособена позиция 1 - **Благоустройство улица в с. Тополница с подобекти:**
 - Благоустройство и ремонт техническа инфраструктура улица с. Тополница
- ⇒ Обособена позиция 2 - **Благоустройство улици в с. Кулата и Генерал Тодоров с подобекти:**
 - Благоустройство улица "Отец Паисий" с. Кулата
 - Благоустройство улици до гробищен парк с. Генерал Тодоров
- ⇒ Обособена позиция 3 - **Благоустройство улици в с. Кърналово с подобекти:**
 - Благоустройство ул. "Ванюша Валчук", с. Кърналово
 - Благоустройство ул. „Стою Хаджиев“, с. Кърналово
- ⇒ Обособена позиция 4 - **Благоустройство улици в с. Михнево и Старчево с подобекти:**
 - Благоустройство на част от ул. "Огражден" и ул. "Н. Валцаров" с. Михнево
 - Благоустройство ул. "Христо Ботев", с. Старчево
- ⇒ Обособена позиция 5 - **Благоустройство улици в селата Самуилово, Скрът и Габрене с подобекти:**
 - Благоустройство на част от ул. "Пирин" и ул. "Гео Милев" с. Самуилово
 - Благоустройство улица към черквата с. Скрът
 - Благоустройство на част от ул. "Освобождение" и ул. "Ив. Вазов" с. Габрене
- ⇒ Обособена позиция 6 - **Благоустройство улици в гр. Петрич с подобекти:**
 - Ремонт тротоари ул. "Цар Симеон", гр. Петрич
 - Ремонт тротоари ул. "Европа", гр. Петрич
 - Благоустройство ул. "Тома Митов", гр. Петрич
 - Благоустройство на част от ул. "Просвета" и ул. "Здравец", в т.ч. и ремонт техническа инфраструктура, гр. Петрич

4. Описание:

В рамките на настоящата обществена поръчка следва да се извърши

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЕКТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

- ⇒ Обособена позиция 1 - **Благоустройство улица в Тополница**
- ⇒ Обособена позиция 2 - **Благоустройство улици в Кулата и Генерал Тодоров**
- ⇒ Обособена позиция 3 - **Благоустройство улици в с. Кърналово**
- ⇒ Обособена позиция 4 - **Благоустройство улици в с. Михнево и Старчево**
- ⇒ Обособена позиция 5 - **Благоустройство улици в селата Самуилово, Скрът и Габрене**
- ⇒ Обособена позиция 6 - **Благоустройство улици в гр. Петрич**

4.1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЕКТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕТРИЧ

4.1.1. Цел на разработката



Подобряване мобилността, осигуряване на равен достъп до основни услуги на населението и повишаване потенциала на община Петрич за развитие, чрез благоустрояване на обекти – публична общинска собственост и рехабилитация на общински улици и части от техническата инфраструктура.

4.1.2. Съществуващо положение

Обектите, включени в настоящата процедура се нуждаят от рехабилитация. Улиците, предвидени за полагане на настилка, са без трайна настилка или компрометирана такава. Там където се предвижда ремонт на тротоарите, съществуващите са в лошо състояние, амортизирани.

4.1.3. Специфични цели на проекта

Специфичните цели на настоящия проект са :

- Да се осигури по-добра мобилност на работната сила, развитие на бизнеса и достъпност до основни услуги, чрез подобрени транспортно-експлоатационни качества на общинските улици.
- Да се осигури безопасност на движението, подобри достъпността в населените места в общината.
- Осигуряване на безопасни условия за движение за пътуване на МПС по пътната мрежа на община Петрич.
- Осигуряване носимоспособност на настилката.

4. 2. Описание на видовете работи, предмет на поръчката:

В различните обособени позиции ще се изпълняват различни видове СМР, на които по-долу ще се даде общо описание. Конкретните видове и количества СМР за всяка позиция са описани в количествените сметки.

4.2.1. Земни работи – изкоп на неподходящ повърхностен пласт за профилиране на банкети, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.

- почистване на необлицовани окопи и направа на нови, включително всички свързани с това разходи.
- почистване на водостоци от наноси - ръчно, включително всички свързани с това разходи.

4.2.2. Ремонтни работи на асфалтови настилки включват

Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща непътна асфалтова смес - с дебелини от 4-6 см.;

Отстраняване на разрушения и деформации по улиците чрез извършване на изкопни работи, полагане на трошенокаменна основа, ръчно и механизирано изрязване и фрезование на асфалтови настилки, машинно и ръчно полагане на асфалтови смеси за кърпежи и преасфалтиране, обработка на пукнатини в асфалтовите настилки, ремонт на други пътни принадлежности и отводнителни съоръжения, извозване на строителните отпадъци, временна организация на движението при изпълнение на строително-монтажните работи.

Всички строителни отпадъци и излишни земни маси се извозват от изпълнителя на депо за неопасни отпадъци гр. Петрич.

Строително – монтажните работи се извършват без цялостно спиране на движението, при работа на половин ширина. Временната организация на движението при изпълнението им се изпълнява от и за сметка на изпълнителя в съответствие с действащите нормативи - НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, Закон за движението по пътищата и др. Изпълнителят трябва да създаде необходимата сигнализация за въвеждане на временна организация на движението вътре и около строителната площадка. Това не освобождава Изпълнителя от неговата отговорност по отношение на вида, качествата и закрепването на използваните сигнални средства, както и времето за тяхното поставяне и отстраняване на пътя.

При изпълнение на поръчката задължително следва да се спазват всички нормативно определени технически правила и технологични изисквания, отнасящи се до предмета на поръчката, включително и по отношение на рецептите и технологията за приготвяне на асфалтови смеси.



При изпълнение на поръчката се оформят и подписват документи съгласно Наредба № 3 на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. За доказване качеството на материалите и смесите от изпълнителя ще се изисква да представя всички нормативно определени документи за съответствие, сертификати, лабораторни протоколи, рецепти за произведените смеси и др. Всички вложени материали трябва да имат декларация на производителя в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Мрежовидните пукнатини, дупките и неравностите се изрязват на правилни форми, ръчно или механизирено, и се запълват с асфалтова смес ръчно или машинно. Фрезозане и преасфалтиране на цели участъци по указание на възложителя се извършва по действащите технически норми.

Всички обработки се извършват след задължително почистване на основата ръчно, с механизирена четка или състен въздух в зависимост от големината на компрометираната асфалтова площ.

Материалите за изпълнение на поръчката трябва да бъдат съхранявани и транспортирани така, че да се гарантира запазване на качествата им. При транспортиране и складиране на минералните материали трябва да се избегне разслояването и замърсяването им. За превоз на асфалтови смеси каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране. Транспортните средства, използвани за превозване на фракциите и асфалтовата смес трябва да имат чисто, гладко метално дъно и да бъдат почистени от прах, застинала асфалтова смес, масла, бензинови или други замърсявания, които могат да повредят транспортния материал.

За да не се допусне залепване на асфалтовата смес към дъното, коша на транспортното средство се напръсква с минимално количество сапунена вода или варов разтвор. След напръскването, кошът се изправя до оттичането на разтвора. Не се допуска задържане на разтвор. Забранена е употребата на дизелово гориво или други разтворители за напръскване на коша. За предпазване на асфалтовата смес от атмосферни влияния, камионите трябва да се покриват с брезент или друг подходящ материал.

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване).

За запазване на температурата на асфалтовата смес брезентовото покривало трябва да бъде плътно стегнато. Ако се получи разслояване, изстиване на асфалтовата смес поради спиране на камиона, замърсяване с петролни продукти или други, камионът трябва да бъде отстранен до привезждането му в изправност.

Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 10°C, по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия. Износящи пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха по-висока от 35°C. Изпълнителя е длъжен да осигури необходимата оптимална температура на асфалтовата смес, при която се извършва уплътняване по-голяма от 120°C.

За избягване на трудови злополуки преди започване на СМР всички работници, машинисти и водачи на автомобили трябва да преминат през задължителен предварителен инструктаж. Всички работници и специалисти да бъдат снабдени с лични предпазни средства и сигнално работно облекло.

Преди започване на работа да се извършва преглед и обезопасяване на всички машини и автомобили, участващи в СМР.

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци на пътищата, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складиращи по тези пътища отпадъци и ще почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с кал и други отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.

Изпълнителят носи пълната отговорност за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, противопожарна и аварийна безопасност и безопасност на движението по време на изпълнение на поръчката.



4.2.3. Ремонтни работи бетонови настилки – машинно почистване на уличното платно и подравняване на основата, насипване с несортиран трошен камък с валиране за основа, направа на кофраж и разделителни фуги, монтаж армировъчни мрежи ф6, полагане на бетон В25 с дебелина минимум 8-10 см по цялото протежение на пътното платно. Влаганата армировъчна мрежа следва да бъде почиствена от замърсявания и ръжда, да не се допуска влагане на корозирала армировка. Точното местоположение се определя с помощта на фиксатори, така че да се осигури необходимото бетоново покритие. Не се допуска доставката и полагане на разслоен бетон. След полагане на бетона същия да бъде уплътнен с площен вибратор. Задължително бетона да бъде с добавки за водоуплътност, които да се докажат със съответния сертификат.

4.2.4. Пътни работи - технологично фрезозване на съществуващата асфалтобетонна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.

- доставка и полагане на непътен асфалтобетон за изравнителни пластове и всички свързани с това разходи.

- доставка и полагане на пътен асфалтобетон тип "А" и всички свързани с това разходи.

- направа на първи и втори битумен разлив за връзка с различна ширина.

доставка и полагане на трошен камък за тротоари с различна ширина и дебелина 15 см на пласта, от материал с GBR не по-малък от 80% при плътност 90% модифициран Проктор

- полагане на бордюри.

- временна организация на движението по обходен маршрут, както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ).

4.2.5. Тротоарна настилка - Тротоарните плочки на ремонтирания участък се отстраняват, сортират и почистват.

Замърсеният под тях пясък се отстранява.

Настилките се изпълняват върху добре уплътнен, чист едрозърнест пясък – 10 см.

Върху чистия пясък се нареждат тротоарните плочки, засипват се с пясък, уплътняват се и повторно се засипват с пясък и се уплътняват с валиране.

Мерната единица за измерване направа на настилка от тротоарни плочки е метър квадратен (m²).

4.3. Организация и изпълнение на строителството

Изпълнението на дейностите се извършва при стриктно спазване на действащата нормативна уредба, техническата спецификация и условията в настоящата документация. Участниците трябва да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнението им. Изпълнителят следва да опише подробно и задълбочено организацията, която ще създаде за изпълнение на договора, методите и начините за обезпечаване на технологичния процес. Изпълнителят трябва да идентифицира и определи важните задачи, които са от особено значение за изпълнението на договора.

Представителят на Възложителя, който ръководи изпълнението на договора, има право да изисква извършването с предимство на някои видове работи, ако това е в интерес на Възложителя и е свързано с доброто качество на строителството, без да пречи на организацията за изпълнение на строителството, създадена от Изпълнителя.

Изпълнителят следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд /обн.ДВ.бр.124/1997 г./ и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения и по специално Наредба № 2 на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР /обн.ДВ. бр.37 от 04.05.2004 г./.

В процеса на строителството, Представителят на Възложителя е отговорен и изисква от Изпълнителя, а съответните контролни органи контролират спазването на правилата и нормите за здравословни и безопасни условия на труд от Изпълнителя. Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците са изцяло за сметка на работодателя.

Пътните знаци на постоянната сигнализация, които противоречат или не съответстват на установената временна сигнализация, се отстраняват или закриват с непрозрачни калъфи от плат или фолио до завършването на ремонтните работи.



След приключване на строителството, всички терени да бъдат подравнени и почистени от строителните материали и отпадъци.

Потенциалният изпълнител на обекта следва да предложи решения по горе изброените елементи на работната програма при подготовка на Техническото си предложение за участие в тръжната процедура, съобразени с изискванията на Възложителя.

4.4. Изпълнение за качеството на предвидените работи:

Потенциалният изпълнител трябва да отговаря на следните изисквания, за гарантиране качеството на изпълнение на строителството:

Изпълнителят на строителството трябва да спазва всички законови и подзаконови изисквания на нормативните актове и стандарти, регламентиращи този вид дейност и определящи необходимото ниво на качество, както и да предложи гаранции за постигането му.

Качеството на извършените пътно-строителни работи обхваща: качество на използваните строителни материали и контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи.

При реконструкция и рехабилитация на пътища, влаганите материали да се придружават със следните документи:

- Оригиналнен сертификат за произход и качество на влаганите материали. Издава се от производителя.
- Оригинални сертификати за съответствие, съгласно измененията и допълненията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 230 от 06.11. 2000 г. и доп.бр. 5/от 28.08.2001 г., изм. Бр. 115 от 10.12.2002 г. изм. И Доп. Бр. 109 от 16.12.2003 г., в сила от 01.01.2004 г. кн. 12 от 2000г стр. 96 кн. 9/2001 г. стр.10 т.8 ред 2 № 119. Оригинални декларации за съответствие, съгласно измененията и допълненията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 230 от 06.11.2000г обн. ДВ бр. 93 от 14.11.2000 г. в сила от 15.11.2001 г. изм. И доп. Бр. 75 от 28.08.2001 г. изм. В бр. 115 от 10.12.2002 г. изм. И доп. Бр. 109 от 16.12.2003 г. в сила от 01.01.2004 г. кн. 12 от 2000г стр. 96 кн. 9/2001 г. стр.10 т.8 ред 2 № 119. Издава се от Производителя.

4.5. Технически и качествен контрол

Технически и качествен контрол на обектите ще се упражнява от инвеститорски контрол. Същият ще следи за правилното и точно изпълнение на работите, посочени в техническите спецификации, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. Съхранението и работата с основните материали, които ще се използват.

Изпълнението на всички строително-ремонтни работи да са съобразени с изискванията на действащата нормативна уредба в Република България.

4.6. Общи положения по безопасност на труда

Всеки работник, който постъпва за пръв път на работа, независимо от неговата подготовка, се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран по правилата на безопасността и хигиената на труда. Ръководителите на обекта, бригадирите и майсторите са длъжни да спазват и следят за спазването от страна на работниците правилата по безопасността и хигиената на труда. На работниците и служителите, които не спазват дадените им указания за правилна и безопасна работа, и не използват предоставеното им специално работно облекло и лични предпазни средства, се налагат дисциплинарни наказания. При работа на особено опасни места, където са необходими повишени изисквания по ЗБУТ, трябва да се допускат работници, преминали на специален курс на обучение и положили съответен изпит.

Изпълнителят на СМР е длъжен да осигури безопасно изпълнение на работите. Работните места трябва да бъдат осигурени с необходимите предпазни устройства, приспособления и ограждения. Строителните машини, механизмите, инструментите и инвентарът трябва да съответстват на характера на работата и да се пускат в действие само в пълна изправност от лица с необходимата квалификация. Всички движещи се части на машините и механизмите трябва да бъдат добре обезопасени.



Забранява се след демонтирането или отстраняването на машините, механизмите или електрическото осветление, да се оставят проводници под напрежение, незахранващи ел. консуматори. Всички проводници, които захранват механизми или ел. осветление, задължително трябва да се демонтират, а не само да се изолират.

На всички опасни работни площадки, машини, съоръжения и други, на подходящи места трябва да се поставят предупредителни знаци, надписи, указания и инструкции по техника на безопасността.

Забранява се безредното складиране и разхвърляне на материали, детайли и съоръжения в складовете, строителните площадки и около строящите се обекти. Разстоянието между материалите и съоръженията от ръба на изкопите трябва да се определи според устойчивостта на почвата. Забранява се нареждането на материали и съоръжения на разстояние по-малко от 0,50 м от ръба на изкопите. Събарянето на насипните материали трябва да става отгоре. Забранява се събарянето им чрез подкопаване.

Вредните за здравето на хората и опасни материали трябва да се съхраняват в подходящи помещения.

Описаните по-горе точки по отношение на техниката по безопасността и охраната на труда са от общ характер. Необходимо и задължително е спазването от техническия ръководител и всички работници на временните правила и норми по техника на безопасността при строителните работи, Правилника за контрол на повдигателните уредби, Правилника по техническа безопасност и хигиена на труда при работа с електрозаварачните съоръжения, Наредба за инструктажа на работниците по безопасността и хигиената на труда, както и на други правилници и нормативни документи по безопасността на труда, които имат връзка и приложение в строителството.

4.7. Изисквания за опазване на околната среда

Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на замърсяването със строителни отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се до строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складиращи по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.

По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда се възстановяват от него. Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.

Съгласно Закона за управление на отпадъците /обн.ДВ, бр.86/30.09.2003г./ предаването и приемането на строителните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор. Причинителите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лицата, които имат право да извършват съответните дейности. Забранено е изоставянето и нерегламентираното изхвърляне на отпадъците. За нарушения на изискванията към изпълнителните по време на строителните работи се носи административно-наказателна отговорност по реда глава VI, Раздел II на Закона за управление на отпадъците. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки се извършват от изпълнителя на строителството или от друго лице въз основа на писмен договор. Кметът на общината определя маршрута за транспортиране на отпадъците и инсталацията/ съоръжението за третирането им.

4.8. Приложими нормативни актове

При извършване на дейностите, предмет на възлагане, Изпълнителят е длъжен стриктно да се спазва действащите закони, правилници, наредби, норми и стандарти в областта на пътищата, по – важните от които са:



- Закон за движението по пътищата;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Закон за опазване на околната среда;
- Закон за устройство на територията;
- Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата;
- Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;
- Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;
- Наредба № 16 от 2001 г. за временната организация на движение;
- Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
- Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии;
- Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 1 от 26 май 2000 г. за проектиране на пътища;
- Техническа спецификация на НАПИ/2009г.
- Технически правила и изисквания за поддържане на пътища.

4.9. Приемане на изпълнените работи

Проверката на обекта от представителя на Възложителя във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на Изпълнителя. Завършен вид работа не може да бъде приет, докато не се извършат необходимите измервания и проби /съгласно техническата спецификация/ за сметка на Изпълнителя, като последният е длъжен да уведоми представителя на Възложителя за датата, на която такива проверки и проби могат да се извършат.

Количествата на завършените видове работи се определят от Изпълнителя чрез измерване в присъствие на представителя на Възложителя. Когато представителят на Възложителя поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени, той трябва да извести Изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. Изпълнителят или неговият специалист трябва да помагат на представителя на Възложителя при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него. Ако Изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати специалист, измерването, направено от представителя на Възложителя, ще бъде задължително за Изпълнителя.

***Неразделно приложение към настоящата документация са КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ.**

Предвидените СМР са подробно описани по позиции и количества в количествените сметки, както следва:

Обособена позиция 1 – Благоустрояване улица в с. Тополница

по подобекти:

Благоустрояване и ремонт техническа инфраструктура улица с. Тополница

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество
	Благоустрояване и ремонт техническа инфраструктура улица с. Тополница		
A.	Строителни работи		
1	Изрязване асфалтова настилка	м ¹	440
2	Разкъртване и натоварване на асфалтов отпадък	м ²	369
3	Извозване асфалтов отпадък на депо до 15км	м ³	36,9
4	Изкоп в земни почви машинно	м ³	1453,85



5	Изкоп в земни почви ръчно	м ³	363,00
6	Обратен насип земни почви ръчно	м ³	1126,00
7	Обратен насип земни почви машинно	м ³	908,20
Б. Монтажни работи			
1	Доставка, полагане и монтаж на канализационни тръби Ф300 SN8/10 с интегрирана муфа	м'	579,00
2	Ревизионна шахта –Ф1000 дълбочина до 2м	бр.	4,00
2	Ревизионна шахта –Ф1000 дълбочина до 4м	бр.	7,00
3	Направа сградно канализационно отклонение DN160 PPMLSN8/10	бр.	34,00

Обособена позиция 2 – Благоустройство улици в с. Кулата и Генерал Тодоров

по подобекти:

Благоустройство улица "Отец Паисий" с. Кулата

Благоустройство улици до гробищен парк с. Генерал Тодоров

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество
Благоустройство улица "Отец Паисий" с. Кулата			
1.	Направа на механизирен изкоп земни маси	м ³	263
2.	Направа на ръчен изкоп за подравняване	м ³	66
3.	Извозване земни маси на сметище	м ³	329
4.	Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 полагане върху фиксатори за настилка	м ²	1646
5.	Доставка, полагане бетон В25, и шлайфане настилка h=10см.	м ³	164,1
6.	Направа на конструктивна фуга за настилка нарязана през 4м1	м	664
7.	Превоз бетонови разтвори	м ³	164,1
Благоустройство улици до гробищен парк с. Генерал Тодоров			
1.	Направа на механизирен изкоп земни маси	м ³	244
2.	Направа на ръчен изкоп за подравняване	м ³	28,8
3.	Извозване земни маси	м ³	225
4.	Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 (полагане върху фиксатори за настилка)	м ²	820
5.	Доставка, полагане бетон В25, и шлайфане настилка h=10см.	м ³	82
6.	Превоз бетонови разтвори	м ³	82
7.	Направа на конструктивна фуга за настилка нарязана през 4м1	м'	320
8.	Доставка и полагане бетонови бордюри 50/35/18	м'	280
9.	Доставка, полагане и валиране трошен камък h = 20 см.	м ³	144



Обособена позиция 3 – Благоустройство улици в с. Кърналово

по подобекти:

Благоустройство ул. "Ванюша Валчук", с. Кърналово

Благоустройство ул. "Стою Хаджиев", с. Кърналово

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество
	Благоустройство ул. "Ванюша Валчук", с. Кърналово		
1.	Направа на механизирен изкоп земни маси	м ³	104,4
2.	Направа на ръчен изкоп за подравняване	м ³	26,8
3.	Извозване земни маси	м ³	104
4.	Доставка и полагане бетонови бордюри 50/35/18	м'	20
5.	Доставка полагане и валиране на трошен камък h=20 см.	м ³	104,4
6.	Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 (полагане върху фиксатори за настилка)	м ²	700
7.	Доставка, полагане бетон В25, и шлайфане настилка h=10см.	м ³	70
8.	Превоз бетонови разтвори	м ³	70
9.	Направа на конструктивна фуга за настилка нарязана през 4м'	м'	280
10.	Повдигане и монтаж съществуващи бордюри	м'	20
	НАПРАВА НА ОТВОДНИТЕЛНИ РЕШЕТКА, включваща следните СМР:	м'	6
	Обратен насип от земни маси		
	Доставка и полагане подложен бетон Б10 за дъно решетка		
	Направа на кофраж за стени		
	Доставка и полагане на арматурна заготовка от стомана N - 12		
	Доставка и полагане на бетон Б20 за стени		
	ПОЛАГАНЕ НА L= 80x80x3		
	Изработка доставка и монтаж на стоманена решетка		
11.	Направа на механизирен изкоп земни маси за полагане на PVC тръба Ф400	м ³	105
12.	Доставка и полагане на PVC тръба Ф315	м'	70
13.	Обратен насип земни маси	м ³	84
	Благоустройство ул. "Стою Хаджиев", с. Кърналово		
	Обект: Благоустройство ул. "Стою Хаджиев", от О.Т.61 до О.Т.72, с. Кърналово, общ. Петрич		
1.	Направа на механизирен изкоп земни маси	м ³	139



2.	Направа на ръчен изкоп за подравняване	м ³	26
3.	Извозване земни маси на сметище	м ³	212
4.	Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 (полагане върху фиксатори за настилка)	м ²	800
5.	Доставка, полагане бетон В25, и шлайфане настилка h=10см.	м ³	80
6.	Превоз бетонови разтвори	м ³	80
7.	Направа на конструктивна фуга за настилка нарязана през 4м'	м'	320
8.	Доставка и полагане бетонови бордюри 50/35/18	м'	40
9.	Ремонт съществуващи бетонови бордюри	м'	20
10.	Възстановяване на бордюри от сградни отклонения	м'	26
11.	Доставка, полагане и валирана трошен камък h = 20 см.	м ³	139
ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД			
1.	Направа на механизирен изкоп земни маси на отвал	м ³	138
3.	Направа на пясъчна възглавница под и над полипропиленова тръба	м ³	15
4.	Обратен насип от земни маси	м ³	120
5.	Доставка и полагане на полиетиленова тръба PN10 Ф90	м'	120
6.	Направа сградни отклонения, вкл. фасонни части	бр.	9
7.	Доставка и монтаж СК Ф90 - комплект	бр.	2
8.	Доставка и монтаж ТСК Ф3/4" - комплект	бр.	9
9.	Ремонт на съществуващи РШ	бр.	2
Обект: Благоустройство улица "Стою Хаджиев" от О.Т.62 до О.Т.61, с. Кърналово, общ. Петрич			
1.	Направа на механизирен изкоп земни маси	м ³	81,7
2.	Направа на ръчен изкоп за подравняване	м ³	15,62
3.	Извозване земни маси	м ³	97,32
4.	Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 полагане върху фиксатори за настилка)	м ²	450
5.	Доставка, полагане бетон В25, и шлайфане настилка h=10см.	м ³	45
6.	Превоз бетонови разтвори	м ³	45
7.	Направа на конструктивна фуга за настилка нарязана през 4м'	м'	198
8.	Доставка и полагане бетонови бордюри 50/35/18	м'	162,31
9.	Доставка, полагане и валиране трошен камък h = 20см.	м ³	85,98
ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД			
1.	Направа на механизирен изкоп земни маси на отвал	м ³	89,1
3.	Направа на пясъчна възглавница под и над полипропиленова тръба	м ³	8,91
4.	Обратен насип от земни маси	м ³	75
5.	Доставка и полагане на полиетиленова тръба PN10 Ф90	м'	81
6.	Направа сградни отклонения, вкл. фасонни части	бр.	5



7.	Ремонт на съществуваща РШ	бр.	1
8.	Доставка и монтаж СК Ф90 - комплект	бр.	4
9.	Доставка и монтаж ТСК Ф3/4" - комплект	бр.	5
10.	Доставка и монтаж ПХ 70/80 - комплект	бр.	1
Обект: Благоустройство ул. "Стою Хаджиев", от О.Т.72 до О.Т.79, с. Кърналово, общ. Петрич			
1.	Направа на механизирен изкоп земни маси	м³	127
2.	Направа на ръчен изкоп за подравняване	м³	25
3.	Извозване земни маси на сметище	м³	198
4.	Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 (полагане върху фиксатори за настилка)	м²	650
5.	Доставка, полагане бетон В25, и шлайфане настилка h=10см.	м³	65
6.	Превоз бетонови разтвори	м³	65
7.	Направа на конструктивна фуга за настилка нарязана през 4м1	м'	276
8.	Доставка и полагане бетонови бордюри 50/35/18	м'	30
9.	Ремонт съществуващи бетонови бордюри	м'	35
10.	Доставка, полагане и валирана трошен камък h = 20 см.	м³	107
ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД			
1.	Направа на механизирен изкоп земни маси на отвал	м³	125
2.	Направа на пясъчна възглавница под и над полипропиленова тръба	м³	12,5
3.	Обратен насип от земни маси	м³	102
5.	Доставка и полагане на полиетиленова тръба PN10 Ф90	м'	171
6.	Направа сградни отклонения, вкл. фасонни части	бр.	9
7.	Ремонт на съществуваща РШ	бр.	2
8.	Доставка и монтаж СК Ф90 - комплект	бр.	2
9.	Доставка и монтаж ТСК Ф3/4" - комплект	бр.	9
10.	Доставка и монтаж ПХ 70/80 - комплект	бр.	1
Обект: Благоустройство ул. "Стою Хаджиев", от О.Т.79 до О.Т.78, с. Кърналово, общ. Петрич			
1.	Направа на механизирен изкоп земни маси	м³	120
2.	Направа на ръчен изкоп за подравняване	м³	16,5
3.	Извозване земни маси	м³	136,5
4.	Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 (полагане върху фиксатори за настилка)	м²	450
5.	Доставка, полагане бетон В25, и шлайфане настилка h=10см.	м³	45
6.	Превоз бетонови разтвори	м³	45
7.	Направа на конструктивна фуга за настилка нарязана през 4м'	м'	178
8.	Доставка и полагане бетонови бордюри 50/35/18	м'	80



9.	Доставка, полагане и валиране трошен камък h = 20 см.	м³	83
ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД			
1.	Направа на механизирен изкоп земни маси на отвал	м³	105
2.	Направа на пясъчна възглавница под и над полипропиленова тръба	м³	9,5
3.	Обратен насип от земни маси	м³	68
4.	Доставка и полагане на полиетиленова тръба PN10 Ф90	м'	84,5
5.	Направа сградни отклонения, вкл. фасонни части	бр.	3
6.	Доставка и монтаж СК Ф90 - комплект	бр.	1
7.	Доставка и монтаж ТСК Ф3/4" - комплект	бр.	3
8.	Ремонт на съществуващи РШ	бр.	1

Обособена позиция 4 – Благоустройство улици в с. Михнево и с. Старчево

по подобекти:

Благоустройство на част от ул. "Огражден" и ул. "Н. Вапцаров" с. Михнево

Благоустройство ул. "Христо Ботев", с. Старчево

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество
Обект: Благоустройство ул. "Огражден", с. Михнево, общ. Петрич			
1.	Направа на механизирен изкоп земни маси	м³	213,4
2.	Направа на ръчен изкоп за подравняване	м³	20
3.	Извозване земни маси	м³	233,4
4.	Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 (полагане върху фиксатори за настилка)	м²	650
5.	Доставка, полагане бетон В25, и шлайфане настилка h=10см.	м³	65
6.	Превоз бетонови разтвори	м³	65
7.	Направа на конструктивна фуга за настилка нарязана през 4м'	м'	205
8.	Доставка и полагане бетонови бордюри 50/35/18	м'	184
9.	Доставка, полагане и валирана трошен камък h = 20 см.	м³	119
10.	Направа стб. стена, вкл. кофраж, армировка и бетон	м'	20
Обект: Благоустройство ул. "Никола Вапцаров" с. Михнево, общ. Петрич			
1.	Направа на механизирен изкоп земни маси	м³	355,4
2.	Направа на ръчен изкоп за подравняване	м³	55



3.	Извозване земни маси	м³	410
4.	Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 (полагане върху фиксатори за настилка)	м²	1600
5.	Доставка, полагане бетон В25, и шлайфане настилка h=10см.	м³	160
6.	Превоз бетонови разтвори	м³	160
7.	Направа на конструктивна фуга за настилка нарязана през 4м'	м'	555
8.	Доставка и полагане бетонови бордюри 50/35/18	м'	500
9.	Доставка, полагане и валирана трошен камък h = 20см.	м³	266,4
10.	Направа стб.стена, вкл. кофраж, армировка и бетон	м'	27,7
Благоустройство ул. "Христо Ботев", с. Старчево			
1.	Направа на механизирен изкоп земни маси	м3	300
2.	Направа на ръчен изкоп за подравняване	м3	55,2
3.	Извозване земни маси на сметище	м3	401,2
4.	Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 (полагане върху фиксатори за настилка)	м2	1550
5.	Доставка, полагане бетон В25, и шлайфане настилка h=10см.	м3	155
6.	Превоз бетонови разтвори	м3	155
7.	Направа на конструктивна фуга за настилка нарязана през 4м1	м1	671
8.	Доставка и полагане бетонови бордюри 50/35/18	м1	60
9.	Доставка, полагане и валирана трошен камък h = 20 см.	м3	300
10.	Възстановяване на съществуващи бетонови бордюри	м1	26
11.	Повдигане на съществуващи шахти	бр.	4
ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД			
1.	Направа на механизирен изкоп земни маси на отвал	м3	226
2.	Направа на пясъчна възглавница под и над полипропиленова тръба	м3	23
3.	Обратен насип от земни маси	м3	203
4.	Доставка и полагане на полиетиленова тръба PN 16 Ф90	м1	226
5.	Направа сградни отклонения, вкл. фасонни части	бр.	16
6.	Доставка и монтаж ТСК - комплект	бр.	16
7.	Доставка и монтаж СК - комплект	бр.	2
8.	Доставка и монтаж ПХ	бр.	1

Обособена позиция 5 – Благоустройство улици в селата Самуилово, Скрът и Габрене по подобекти:

Благоустройство на част от ул. "Пирин" и ул. "Гео Милев" с. Самуилово

Благоустройство улица към черквата с. Скрът

Благоустройство на част от ул. "Освобождение" и ул. "Ив. Вазов" с. Габрене



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество
Благоустройство ул. "Пирин", с. Самуилово, общ. Петрич			
1.	Направа на механизирен изкоп земни маси	м ³	204,75
2.	Направа на ръчен изкоп за подравняване	м ³	26,5
3.	Извозване изкоп за подравняване	м ³	286,5
4.	Доставка и полагане ПВЦ тръба Ф400	м	35
5.	Доставка и полагане на армирани бетонови капаци 120/40/50	м	70
6.	Доставка полагане и валиране на трошен камък	м ³	229,35
7.	Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 (полагане върху фиксатори за настилка)	м ²	1100
8.	Доставка, полагане бетон В25, и шлайфане настилка h=10см.	м ³	110
9.	Превоз бетонови разтвори	м ³	110
10.	Направа на конструктивна фуга за настилка нарязана през 4м1	м	413
Благоустройство ул. "Гео Милев", с. Самуилово, общ. Петрич			
1.	Направа на механизирен изкоп земни маси	м ³	79
2.	Направа на ръчен изкоп за подравняване	м ³	26,5
3.	Извозване изкоп за подравняване	м ³	116,5
4.	Доставка полагане и валиране на трошен камък	м ³	61
5.	Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 (полагане върху фиксатори за настилка)	м ²	410
6.	Доставка, полагане бетон В25, и шлайфане настилка h=10см.	м ³	41
7.	Превоз бетонови разтвори	м ³	41
8.	Направа на конструктивна фуга за настилка нарязана през 4м	м	176
9.	Доставка и полагане на базалтови плочки, вкл. пясъчна подложка	м ²	38
Благоустройство улица към черквата с.Скрът, общ. Петрич			
1.	Направа на механизирен изкоп земни маси	м ³	100
2.	Направа на ръчен изкоп за подравняване	м ³	20
3.	Извозване земни маси на сметище	м ³	145
4.	Доставка, полагане и валиране трошен камък h = 20 см.	м ³	120
5.	Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 полагане върху фиксатори за настилка	м ²	600
6.	Доставка, полагане бетон В25, и шлайфане настилка h=10см.	м ³	60
7.	Направа на конструктивна фуга за настилка нарязана през 4м1	м	250



ОБЩИНА ПЕТРИЧ

9.	Превоз бетонови разтвори	м ³	60
10.	Доставка и монтаж на бетонови бордюри	м	50
Благоустрояване ул. "Освобождение" и ул. "Ив.Вазов" с.Габрене, общ. Петрич			
1.	Направа на механизирен изкоп земни маси	м ³	170
2.	Направа на ръчен изкоп за подравняване	м ³	30
3.	Извозване земни маси маси	м ³	200
4.	Доставка,полагане и валирана трошен камък h = 20см.	м ³	200
5.	Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 полагане върху фиксатори за настилка	м ²	1300
6.	Доставка, полагане бетон В25, и шлайфане настилка h=10см.	м ³	130
7.	Направа на конструктивна фуга за настилка нарязана през 4м1	м	550
8.	Полагане съществуващи бетонови бордюри 100/35/18	м	80
9.	Превоз бетонови разтвори	м ³	130

Обособена позиция 6 – Благоустрояване улици в гр. Петрич

по подобекти:

Ремонт тротоари ул. "Цар Симеон", гр. Петрич

Ремонт тротоари ул. "Европа", гр. Петрич

Благоустрояване ул. "Тома Митов", гр. Петрич

Благоустрояване на част от ул. "Просвета" и ул. "Здравец", в т.ч. и ремонт техническа инфраструктура, гр. Петрич

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество
Ремонт тротоар ул. "Цар Симеон", L=210м, гр.Петрич			
1	Направа механизирен изкоп	м ³	168
2	Направа ръчен изкоп за бетонови ивици 10/25/50	м ³	40
3	Превоз земни маси от механизирен и ръчен изкоп	м ³	270,9
4	Демонтаж стари тротоарни плочки, сортиране и превоз до депо	м ²	200
5	Доставка и полагане на видими бетонови ивици 10/25/50	м	420
6	Разбиване и извозване бетонова настилка	м ³	6
7	Направа обратен насип трошен камък и трамбоване на гластове	м ³	140
8	Повдигане и ремонт съществуващи шахти	бр	5
9	Доставка и полагане на унипавета 2Т 200/160/60, вкл. пясъчна подложка h=5см	м ²	378
10	Събиране, натоварване и извозване на строителни материали	м ³	24



Ремонт тротоар ул. "Европа" L=280м, гр. Петрич			
1	Почистване стени ограда	м ²	100
2	Направа кофраж за стени	м ²	100
3	Полагане мрежа ф6 15/15 см за стени	м ²	100
4	Полагане бетон за стена В20	м ³	12
5	Доставка и полагане бордюри 18/35/50	м	40
6	Изкореняване и извозване на дървета и храсти	м ²	400
7	Направа механизирен изкоп	м ³	125
8	Направа ръчен изкоп за бетонови бордюри 18/35/50	м ³	5
9	Разбиване и извозване на армиран бетон	м ³	6
10	Направа обратен насип трошен камък и трамбоване на пластове	м ³	114
11	Доставка и полагане на унипаваж 2Т 200/160/60, вкл. пясъчна подложка h=5см	м ²	560
12	Превоз на земни маси от механизирен и ръчен изкоп	м ³	169
Благоустрояване ул. "Тома Митов", гр. Петрич			
1	Демонтаж и извозване тротоарни плочки	м ²	150
2	Разбиване бетонова настилка	м ³	1
3	Направа на механизирен изкоп за подравняване на основа	м ³	18,75
4	Направа ръчен изкоп	м ³	2,5
5	Извозване земни маси и строителни отпадъци	м ³	25,25
6	Доставка полагане и валиране на баластра за основа преди настилка h - 10 см.	м ³	12,5
7	Доставка и полагане на павета 2Т 200/160/60 - 6 см, вкл.пясъчна подложка h=5см	м ²	150
Външна ограда			
1	Демонтаж оградни пана	м	200
2	Рязане и извозване на дървета	бр	6
3	Разбиване каменна ограда механизирено	м ³	42
4	Извозване земни маси и строителни отпадъци	м ³	45
5	Направа на механизирен изкоп за основи стена	м ³	45
6	Кофраж за стена	м ²	145
7	Армировка стени от А _I и А _{III}	кг	2275
8	Доставка и полагане подложен бетон В10	м ³	0,4
9	Доставка и полагане бетон В20 за стени	м ³	26
10	Направа обратен насип от земни маси, вкл.уплътняване	м ³	26,2
11	Направа обратен насип от трошен камък, вкл.уплътняване	м ³	36,15



12	Доставка и монтаж метални мрежи ф8, вкл. набиване на шишове по съществуваща ограда	м ²	84
13	Направа едностранен кофраж	м ²	84
14	Доставка и полагане бетон В20 за стени d=8см	м ³	10,4
Млечна кухня стена			
1	Разбиване и извозване бетонова стена	м ³	6,72
2	Направа на механизирен изкоп за основи стена	м ³	10,2
3	Извозване земни маси и строителни отпадъци	м ³	14
4	Кофраж за стена	м ²	46
5	Доставка и полагане подложен бетон В10	м ³	0,75
6	Армировка стени от А _I и А _{III}	кг	1020
7	Доставка и полагане бетон В20 за стени	м ³	6,7
8	Направа и монтаж метална ограда	м	200
Благоустройство ул. "Здравец", гр. Петрич			
1.	Направа на механизирен изкоп земни маси	м ³	165
2.	Направа на ръчен изкоп за подравняване	м ³	41
3.	Извозване земни маси	м ³	256
4.	Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 (полагане върху фиксатори за настилка)	м ²	1031
5.	Полагане бетон В25 за настилка h=10 см.	м ³	103,1
6.	Превоз бетонови разтвори	м ³	103,1
7.	Направа на конструктивна фуга за настилка нарязана през 4м1	м'	340
8.	Доставка, полагане и валиране на баластра h=20 см.	м ³	206
9.	Направа на механизирен изкоп земни маси	м ³	501
10.	Доставка и полагане пясъчна възглавница	м ³	52,8
11.	Доставка и монтаж гофрирани полиетиленови тръби Ф315, вкл. фасонни части	м'	165
12.	Направа ревизионна шахта от сглобяеми стоманобетонни елементи с h до 3м., вкл. капак	бр.	4
13.	Направа обратен насип от земни маси с ръчно трамбоване на пластове през 20см	м ³	501
ОБЩО:			
Благоустройство ул. "Просвета", гр. Петрич			
1.	Направа на механизирен изкоп земни маси	м ³	99
2.	Направа на ръчен изкоп за подравняване	м ³	20
3.	Извозване земни маси	м ³	149
4.	Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 (полагане върху фиксатори за настилка)	м ²	500
5.	Полагане бетон В25 за настилка h=10 см.	м ³	50



6.	Превоз бетонови разтвори	м3	50
7.	Направа на конструктивна fuga за настилка нарязана през 4м1	м1	214
8.	Доставка,полагане и валиране на баластра h - 20 см.	м3	99

III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

5. При изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, Изпълнителят се задължава: да изпълни СМР в договорения срок, като организира и координира цялостния процес на строежа, съгласно изискванията на Възложителя и проекта за заснемане на обекта или одобрения инвестиционен проект (в изискуемите по ЗУТ случаи); офертата с приложенията към нея, в т.ч. и предложения план за организация на строителството; действащата нормативна уредба, вкл. нормите по ЗБУТ; като работите са посочени в Техническата спецификация и обхващат:

5.1. Специфични изисквания

Изисквания към влаганите строителни материали:

- Изпълнение на строежите да бъде съобразено с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;
- В СМР да се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите съгласно чл.169а от ЗУТ.
- Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
- Недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството;
- Спазване на всички изисквания така, че строежът да бъде годен за въвеждане в експлоатация;
- Строително-монтажните работи да се извършват съгласно строителните норми и правила, включващи необходимите технологични операции,осигуряващи добро качество на извършените СМР при изпълнение на изискванията на всички нормативни документи включително изискванията за здравословни и безопасни условия на труд .
- Извършване на СМР в съответствие на БДС (или еквивалентни) и всички действащи към момента на изпълнение нормативни документи по отношение на строително-монтажните дейности .
- Всички извършени работи и доставени материали следва да отговарят на актуални (действащи към момента на провеждане на настоящата обществена поръчка) Български държавни стандарти БДС –ЕН или еквивалентни;

5.2.Начин на изпълнение

5.2.1. Участниците да декларират, че се задължават със следните условия:

5.2.1.1. Ще бъдат извършени всички дейности за изпълнение предмета на обществената поръчка съгласно предоставената количествена сметка, при спазване на всички изисквания, описани в техническата спецификация и пълното описание на предмета на поръчката към документацията на обществената поръчка.

5.2.1.2. Ще бъдат спазени съответните нормативни изисквания на законодателството на Република България при изпълнение на предмета на обществената поръчка (за изпълнение на строително-монтажни работи), включително за противопожарна безопасност и спазване на безопасни и здравословни условия на труд и опазването на околната среда.

5.2.1.3. СМР ще бъдат изпълнени съгласно количествената сметка (КС) за обекта.

5.2.1.4. Материалите и съоръженията, които ще бъдат използвани при изпълнение на СМР, ще съответстват на изискванията по БДС, въвеждащи европейските стандарти, които са хармонизирани с европейските технически директиви или въвеждащи международни стандарти, или еквивалентни стандарти, както и че ще съответстват на Техническата спецификация. За материалите и съоръженията, които ще бъдат вложени при изпълнение на СМР, избрания за изпълнител участник представя технически



спецификации и съответни сертификати за качество и/или декларации за съответствие преди започване на строително – монтажните работи.

5.2.1.5. При установяване на нередности и некачествено извършени СМР, същите ще се отразяват в двустранен протокол и ще бъдат отстранявани от Изпълнителя за негова сметка в срок, определен от Възложителя.

5.2.1.6. За появили се скрити дефекти, установени след извършване на СМР, ще бъде предложен срок за отстраняването им, който да не бъде по-дълъг от 10 (десет) календарни дни.

5.2.1.7. След приключване на СМР ще бъде предадени на Възложителя напълно почистени всички обекти.

5.2.1.8. Ако по време на изпълнението на поръчката възникнат въпроси, неизяснени в настоящата техническа документация, участникът, определен за изпълнител, ще уведомява Възложителя и ще поиска неговото и на проектанта писмено указание.

5.2.1.9. Ще бъде полагана необходимата грижа за опазване на имуществото на Възложителя на работната площадка.

5.2.1.10. Изпълнителят носи пълна отговорност за осигуряване на безопасността и здравето на своите служители и на трети лица, по време на извършване на дейностите по изпълнение на поръчката, произтичаща от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и други нормативни актове, действащи на територията на Република България.

5.3.Последователност на изпълнение на предвидените СМР и линеен график

При изпълнението на поръчката и свързаните с това СМР Изпълнителят отговаря да се спазва определена ритмичност на предвидените СМР, като за целта представи на Възложителя линеен график за изпълнението на поръчката.

5.4.РЕШЕНИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

Съобразно техническата спецификация се осигуряват условия за безопасно ползване и достъпност на обектите. Това условие ще бъде изпълнено като се изградят необходимите съоръжения.

5.5.Условия при приемане изпълнението на обществената поръчка

За установяване обема и стойностите се съставят протоколи за действително извършените строително-монтажни работи по приети от Възложителя цени, заложи в Количествено-стойностната сметка, предложена от участника, избран за изпълнител.

Контролът по време на изпълнение на целия строителен процес ще се осъществява от упълномощено от Възложителя длъжностно лице, което ще следи за пълното изпълнение на дейностите, съгласно техническия проект и спазването на сроковете, заложи в линейния график към техническото предложение на участника, избран за изпълнител.

Цялостното приемане изпълнението на дейностите (строително-монтажни работи), предмет на поръчката се извършва с подписването на Протокол Образец 19 за действително извършените СМР и окончателен двустранен приемателно-предавателен протокол. Протоколът се подписва в срок от 5 (пет) дни след покана от страна на Възложителя.

Гаранционните срокове, декларирани от участника избран за изпълнител, за цялостното изпълнени строително-монтажни работи, започват да текат от датата на подписване на окончателен двустранен приемателно-предавателен протокол за цялостно приемане на изпълнението на строително – монтажните дейности, предмет на поръчката.

ОБРАЗЕЦ № 2

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
**„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЕКТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТ
В ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**
Обособена позиция № 5 – БЛАГОУСТРОЯВАНЕ УЛИЦИ В СЕЛА
САМУИЛОВО, СКРЪТ И ГАБРЕНЕ

От: „СТРОЙКОМЕРС-58“ ЕООД

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника: 203802160,

с адрес: Страна РБългария, гр. Петрич, пощенски код 2850, ул. 22 ри Октомври

тел.: 0888201901, факс:, e-mail: stroikomers_58@abv.bg

Представяван от Константин Николов Соколов

(трите имена на лицето, представляващо участника - юридическо лице)

в качеството си на Управител на участника.

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЕКТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“** –

Обособена позиция № 5 – БЛАГОУСТРОЯВАНЕ УЛИЦИ В СЕЛАТА САМУИЛОВО, СКРЪТ И ГАБРЕНЕ

Заявяваме:

1. Желаем да участваме в процедурата за възлагане на горепосочената обществена поръчка;
2. При подготовката на настоящото предложение сме спазили всички изисквания на Възложителя за неговото изготвяне.
3. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/не ползваме (грешното се задрасква) следните подизпълнители:

3.1.

3.2.

(наименование на подизпълнителя и дела от поръчка който ще изпълни)

Като доказателства съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП, че е поел задължение да изпълни посочения по-горе дял от поръчката, представяме ЕЕДОП от всеки подизпълнител, както и (други документи, подписани от подизпълнителите ако е приложимо).

4. След като подробно се запознахме с техническите спецификации и изискванията на Възложителя за участие в обществената поръчка Ви представяме следното

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Нормат
Константин Со

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

дтелство при изпълнение на поръчката;

Ние от „СТРОЙКОМЕРС-58“ ЕООД гарантираме че ще изпълним в срок и всички видове строително-ремонтни работи, предмет на настоящата поръчка изискванията за качество, безопасност и здраве и по конкретно следните не документи:

- ✓ Закон за движението по пътищата;
- ✓ Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- ✓ Закон за опазване на околната среда;
- ✓ Закон за устройство на територията;
- ✓ Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата;
- ✓ Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;
- ✓ Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;
- ✓ Наредба № 16 от 2001 г. за временната организация на движение;
- ✓ Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
- ✓ Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизирани територии;
- ✓ Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- ✓ Наредба № 1 от 26 май 2000 г. за проектиране на пътища;
- ✓ Техническа спецификация на НАПИ/2009г.
- ✓ Технически правила и изисквания за поддържане на пътища.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

II. Технология на отделните видове строително – ремонтни работи и последователност на изпълнение;

Всеки строителен процес се предхожда от Подготвителни работи.

Подготвителните работи включват организация и мобилизация на човешкия ресурс и разполагане на място на необходимото оборудване на строителната площадка.

Строително-ремонтните работи, които се предвиждат да бъдат изпълнени, съгласно техническата спецификация, в тяхната последователност на изпълнение са:

- ✓ **Земни работи;**
- ✓ **Пътни работи – полагане на основен пласт, бордюри и тротоарна настилка;**
- ✓ **Бетонни работи – полагане на армировка и бетон за настилка;**

Технологичната последователност е съобразена с технологията на изпълнение на всеки вид работа.

За постигане на оптимален срок за изпълнение на обектите, ще спазваме паралелно изпълнение на дейностите, което ще бъде обезпечено с достатъчен брой работници, както и паралелизирани изпълнение на двата обекта.

ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ В ТЯХНАТА ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

1. Земни работи

Условия за започване на земните работи и обратна засипка:

Преди започване на земните работи се изисква, освен подписан документ за предаване на строителната площадка, Следва да се извършат така и утвърдени места за временни и постоянни дърветата, които трябва да се запазят, както и на

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

взетите мерки за защитата им. Постоянно геодезично проследяване на осите и геометричните контури на изкопите и свързаните със засипка работи. Изграждане на защитни ограждения и предупредителна сигнализация. Отстраняване и транспорт последващо използване на плодородния горен почвен слой или съхраняването. Няма да се позволява изпълнение на земни работи, когато са увредени постоянни геодезични знаци до пълното им възстановяване. Свързаните с безопасността ограждения и предупредителната сигнализация ще се изграждат в съответствие с проекта.

Контрол върху изпълнението на изкопи:

Контролът върху изпълнението на изкопите включва проверки за: приключване на работи, които трябва да бъдат изпълнени преди започване на изкопите в съответствие с проекта. Съответствие с технологическите изисквания на проекта, правилата за трудова безопасност по време на изпълнение на работите; Съответствие с проектните изисквания по отношение на временните и окончателните откоси и контури на изкопа. Няма да се разрешава започване на земни работи, когато не е предоставен протокол за скрити съоръжения. Контрол за съблюдаването на проектните изисквания и окончателните наклони и контури на изкопите.

За полаган на нови улични настилки ако е необходимос, ще бъдат отстранени стари настилки, посредством следните начини:

- Изрязване на асфалтовата настилка с фугорезачка
- Механизирано разкътрване на асфалтовата настилка
- Механизирано разкътрване на трошенокаменната подложка под настилка

Получените строителни отпадъци ще се извозят на депо.

Изкопни работи.

При механизирано изпълнение на изкопните работи, технико-работните възможности на земекопните машини не могат да осигурят точно изкопаване на проектната кота. За да се избегне прекопаването, механизираният изкоп се извършва на по-висока кота от проектната. Резервният пласт е с дебелина около

10 – 15 см. Изкопаването на резервния пласт се извършва впоследствие ръчно.

При ръчно изкопаване на траншеи с дълбочина до 1,5 м, пръстта се изхвърля направо на повърхността, като се оставя само берма от 50 см до ръба на изкопа. Изкопите в населените места се ограждат на разстояние не по-малко от 1,0 м от ръба на изкопа.

Пътеките за извозване на изкопаната пръст и на други материали с количка се поставят на разстояние, не по-малко от 70 см от ръба на изкопа.

Изкопните работи ще се извършват механизирано и ръчно. Отнетата земна маса се складира на отвал. Изкопите се извършват с багер. Тяхната доработка се извършва ръчно. Ръчният изкоп ще се извърши от бригада изкопчий, които в зависимост от обема работа са между 5 работници (броя на работниците за изпълнение на всеки вид работа е посочен върху табличната част на Календарния график).

При изграждането на обектите, включени в поръчката, се изпълняват траншейни изкопи без укрепване. Всяка дейност ще се извършва, като се даде приоритет на използването (където е възможно) на строителна техника. По този начин значително се увеличава производителността на труда.

При извършване на изкопите ще се следват следните принципи и технологии:

Трасиране на съществуващите подземни комуникации в рамките на строителната площадка. Това е необходимо да се извърши съвместно със собствениците на подземните комуникации;


Извършване на изкоп и съществуващи подземни комуникации задължително се извършва;

Константин Соколов

Извозване на излишната изкопаната земна маса на строително депо;

2. Изпълнение на бордюрите и тротоарната настилка

Изграждането на настилка трябва да започне веднага след приемане на легло. Подосновният пласт според функциите, които изпълнява, е мразозащитен, дрен, противозамърсяващ и подравняващ пласт и се изгражда с деб. Полагане върху твърда основа.



Плочи
400/400/50

пясък

Земно легло

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП
Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Ако основата има неравности, ще се обработи с подложен слой от пясък. При равно земно легло фракция или пясък не се ползва. В първия случай плочите трябва да се зачукат с гумен чук в подложния слой.

За да се постигне равна ширина на всички фуги от 3 mm, се препоръчва използването на кръстовидни отделители. Фугите трябва да останат отворени, за да може влагата да се отвежда по бързо. Препоръчваме, плочите по края да се полагат във влажно хоросаново легло. Задължително трябва обаче да се направи канавка за дъждовната вода.


За направата на подосновен пласт се използват пясък, баластра, трошен камък и други материали, които съдържат не повече от 7 % отмиваеми частици (прах и глина)

Максималният размер на зърната в материала не трябва да надвишава половината от дебелината на пласта. Допускат се не повече от 10% по маса зърна с размери до 1.5 пъти по-големи от максималния размер.

Материалът, използван за направа на дрениращ пласт, трябва да има коефициент на филтрация най-малко 2м/24 часа за автомагистрали и най-малко 1м/24 часа за останалите пътища, определен при максимална плътност по БДС 8497.

Материалът се доставя и разтоварва върху предварително уплътненото и загладено легло и се разстила и профилира равномерно по цялата ширина. Уплътняването на подосновния пласт се извършва с вибрационни и статични валици при оптимално водно съдържание до постигане на проектната плътност.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП



Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

По време на строителството се контролират качеството на материала, като се изпитва най-малко една проба на 100 м² материал, а също и ширината, дебелината, нивото, равността, напречният наклон и плътността на пласта. При установяване на отклонения, по-големи от допустимите, се правят своевременно съответни поправки.

Бордюровете - видими и скрити трябва да се поставят върху основа от бетон като се укрепват чрез запълване на фугите с цимент-пясъчен разтворили на фуга. Основата, върху която се полага бетона, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена до проектната плътност. Не се допуска полагане на бетона върху наводнена, замърсена и неуплътнена основа. Бордюровете трябва да се поставят върху пресния бетон ръчно като се нареждат в правите участъци, а в кривите-по шаблон с фуги не по-широки от 15 мм. Фугите се запълват с разтвор, след като се провери правилното положение на бордюровете и тяхното ниво чрез нивелация. След направата им се вземат мерки за предпазване от разместване до втвърдяването на бетона и разтвора.

Тротоарните плочи трябва да се нареждат върху подложен пласт от цимент-пясъчен разтвор с дебелина най-малко 2 см или върху подложка от пясък. Нареждането трябва да се извършва в редове, започвайки от бордюра, като се съблюдават равността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите. При нареждането на плочите между тях се остават фуги с ширина 5-6 мм, които се запълват с цимент-пясъчен разтвор. На разстояние не по-голямо от 4,5 м се оставят и напречни разширителни фуги с ширина 15 мм, които се запълват с асфалтова паста след свързването на цимент-варовия и цимент-пясъчния разтвор.

Успоредно с извършване на работите по изпълнението на всеки от подобектите, Изпълнителят трябва да изготви съответните ексекутиви и цялата съпътстваща документация за предаването на обекта на Възложителя.

При приемането на бордюровете и водещите ивици се правят измервания най-малко един път на всеки 100 м. Допускат се следните отклонения: отклонения от правата линия в правите участъци и от шаблона в кривите участъци 5 мм, разлика в ширината на съседните бордюри или ивици 5 мм, отклонение от нивото в единични случаи ± 10 мм.

3. Полагане на основен пласт от трошенокаменна настилка

4. Армировъчни работи

Армировката,

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

а, ще се заготвя в производствено-техническа база.

Константин С

Армировката ще се монтира в количества и конфигурация съгласно Техническата спецификация.

При полагането на армировката следва да се спазват следните основни изисквания регламентирани от действащите строително технически правила и норми:

осигуряване на покритие на армировъчни пръти с бетон не по-малки от минималните допустимите;

осигуряване при бетониране на стабилност и устойчивост на армировъчните скелета преди полагането, армировката се почиства от кал, лед, сняг, ръжда, масла и други замърсявания;

при полагане на бетона трябва да се монтират всички необходими закладни части; бетонната смес се полага след като кофражът и монтираната армировка са приети;

завършените заваръчни работи се приемат от компетентни и правоспособни технически лица, съгласно действащите строително технически правила и норми.

5. Бетонови работи

При бетонирането, трябва много да се внимава да не се разместват мрежите от проектното им разположение.

Приготвянето на бетонната смес и разтворите ще се извършва в бетонови възли.

Транспортът до обекта ще се осъществява с автобетоносмесители. При полагането на бетонната смес, същата няма да се пуска от голяма височина, тъй като това довежда до разслояване на бетона, големи динамични натоварвания върху стените на кофража, смачкване на армировката. За бетонирането ще се използва автобетонпомпа.

При полагането на бетона ще се спазват следните общи правила:

- по време на бетонирането, непрекъснато ще се следи за правилността на кофражните форми, точността и проектното разположение на армировката;
- непрекъснато ще се следят качествата на бетонната смес по отношение на клас, еднородност, консистенция и други;
- при възникнали деформации в кофража, бетонирането ще се преустановява незабавно и всички елементи на кофража ще се върнат в проектното им положение;
- в дъждовно време, полаганият бетон ще се защитава от попадане на вода, а ако това се случи размитият бетон ще се отстранява;
- в горещо и слънчево време, положеният бетон ще се защитава, за да се намали сасъхването и появата на пукнатини;
- ще следи се за запазване на проектното положение на закладните части;
- няма да се допуска бетониране при минимални температури в денонощието по-ниски от +5 °C. При бетониране при по-ниски температури, ще се използват пластификатори и добавки, съгласно предписанията на Проектанта;
- няма да се допуска образуването на работни фуги в конструктивните елементи при полагането на бетонната смес. За да се осъществи монолитно полагане на бетона е необходимо всеки следващ пласт бетон да се полага преди да е завършил процеса на свързване на долния пласт.

Уплътняването на бетона ще се извършва с иглени вибратори и повърхностни вибратори, в зависимост от конструктивния елемент. След полагане на бетона ще се изпълняват следните изисквания:

- поддържа се топло-влажен режим, с който се осигурява правилно и нормално формиране на структурата на бетона и повишаване на якостта му;
- предпазва се недостатъчно втвърдения бетон от удари, сътресения и други механични въздействия;

- не се допуска да се извършват работи, които водят до нарушаване сцеплението с армировката;
- забранява се движението на хора и монтажни работи преди бетонът да е набрал необходимата нормативна якост.

След набира на достатъчна якост на бетона, ще се престъпи към изпълнението на дилатационните фути. Изпълнението ще става посредством фугорез. Изрязване при предварително разчертаване и точно измерване на разстоянията. Изискването изпълнение на една надлъжна фуга по оста на улицата и напречно на оста през средно разстояние от 4 м.

III. Вътрешна комуникация и координация в изпълнителския екип

По време на ежедневния инструктаж техническият ръководител на обекта определя конкретните задължения на екипа и работниците за деня. Определя се мястото на работата които ще се изпълняват през деня. Определят се срокове и количества на задачите и строително - монтажните работи, които трябва да се завършат през деня, с оглед заложените в графика дейности и тяхната продължителност. След ежедневния инструктаж работниците са готови да изпълняват служебните си задължения.

Към края на работния ден, на обекта се провежда кратка работна среща. Участват техническият ръководител, ангажираните експерти и работниците. Прави се разбор на деня. Отчита се каква работа е извършена през деня и какви проблеми са се появили. Набелязват се мерки за преодоляването им. Поставят се задачи за следващия работен ден.

Ежеседмично се провеждат оперативки, на които се обсъждат извършени дейности включително възникнали трудности и проблеми; предстоящи за изпълнение работи; **Разпределение** на механизация и звена; доставки на материали. На тези оперативки освен **анализ** на евентуално възникнали и/или предстоящи такива се набелязват мерки и мероприятия за тяхната превенция и управление с цел предотвратяване въздействието им върху срока и качеството на изпълнение на договора.

Начини на комуникация и координация между членовете на управленския екип - ще бъде осъществявана чрез следните мероприятия:

Организиране на оперативки от Техническият ръководител на обекта;

Съставяне на писмен протокол с разпределение на задачи за всеки член на екипа;

Поставяне на срокове за изпълнение на задачите;

-Докладване за евентуални възникнали проблеми, свързани с изпълнението, механизацията, доставка на материали и **човешките ресурси**.

Средствата за комуникация и координация са мобилна телефонна връзка, писмена кореспонденция, писмени становища и проверки на място.

Вътрешна координация и съгласуване на дейностите при изпълнение на поръчката

Технически ръководител

При изпълнението на своите трудови функции и задължения осъществява организационни връзки и взаимоотношения с работниците, отговорник контрол на качеството и **координатор по безопасност и здраве**, както и с доставчици, проектанти (авторски надзор), надзорници и др.;

Планира самостийно в рамките на поставените срокове, в съответствие с

поставените з

Константин С

Отговорник - контрол на качеството

Пряко подчинен на Ръководителя на обекта

При изпълнение на длъжността осъществява организационни връзки и взаимоотношения с участващите в строителния процес;

Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и организации при необходимост;

Осъществява контакти с представители на контролни органи и институции, доверителни клиенти.

Координатор по безопасност и здраве

Пряко подчинен на Ръководителя на обекта

При изпълнение на длъжността осъществява организационни връзки и взаимоотношения с всички работещи в фирмата;

Осъществява контакти с други фирми - с представители на външни организации или държавни органи, свързани с организацията и контрола по безопасност и здраве при работа на работните места и с обучението на работниците и служителите по осигуряването на ЗБУТ. Предложената от нас организация на работа на ключовите експерти, а представена субординация вътре в скипа подsigурява качествено и навременно изпълнение на дейностите по поръчката. При планирането на организационната структура за изпълнение на настоящия обект сме се съобразили със следната специфична информация:

IV. Начини за осъществяване на комуникацията, координацията и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложените работи.

Добрата комуникация и взаимодействие на Изпълнителя с Възложителя, и останалите заинтересовани страни в рамките на поръчката е от изключителна важност при започването и изпълнението на поръчката.

Участници в строителния процес :

Възложител - Община Петрич

Изпълнител / Строител / на обекта;

Доставчици на материали - чиято дейност оказва влияние върху хода на строителството и качествено изпълнение;

Други органи и институции.

Ще бъдат спазвани ясни линии на комуникация между всички участници в строителния процес при необходимост от набиране на допълнителна информация, получаване на одобрение и съгласуване на действията. По време на изпълнение ще бъде установена добра комуникация и координация между всички участници, с цел максимално използване на договореното време и постигане на ефективни резултати.

Всички възникнали въпроси в процеса на работа, ще бъдат отправяни към лицата, отговорни за това, в писмена форма с копие по електронна поща с цел по-бърза реакция и своевременен отговор на възникналите казуси.

Посещенията и консултацията са един от методите за осъществяване на добра комуникация - при този метод ясно биха били изяснени настъпилите въпроси и проблемни звена между Изпълнителя и Възложителя. Константин Сидев

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП
Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Кореспонденцията и комуникацията (като част от отношенията и взаимодействие с Възложителя и останалите заинтересовани страни) при решаване на ключови за изпълнението на предмета на настоящата поръчка, проблеми е от решаващо значение. При въпроси, които следва да бъдат решени в срокове, кореспонденцията може да бъде устна или по електронен път.

Навременната и ефективна комуникация между екипите на Възложителя и Изпълнителя е задължителна предпоставка за правилното изпълнение на дейностите. Комуникацията с трети лица (други лица, свързани с изпълнението на поръчката, контрола и мониторинга на дейността) във връзка с изпълнението на поръчката се осъществява от Изпълнителя, в зависимост от вида и конкретните специфики и изричното одобрение на Възложителя.

Предвид спецификата на задачата, предлагаме на Възложителя писмените форми за комуникация: протоколи от срещи; доклади; съобщения; уведомления; записки; официални писма и други.

Писмената комуникация доказва ангажиментите и взаимните договорености, като не отменят или ограничават изискванията на Възложителя или неформалните комуникации между Изпълнителя и представителите на Възложителя в работен порядък. Същите ще представляват много важен инструмент за гладко протичане на дейностите.

В оперативен порядък комуникациите ще се извършват по ел.поща, по телефона и чрез работни срещи, но те няма изцяло да отменят писмените форми на общуване.

Предлагаме комуникацията с Възложителя да се осъществява по няколко основни направления, които са се доказали като успешна практика при изпълнението на подобни обекти, а именно:

Официална кореспонденция, представена на ръка;

Кореспонденция, изпратена по факс и/или ел.поща;

Устна комуникация

Документи, изискващи одобрение, се изпращат първо по e-mail за съгласуване с другата страна, след което се разпечатват на хартия и се подписват.

Чрез e-mail се насрочват и срещите по договора, независимо от техния характер.

Хартиен носител - на хартиен носител ще бъдат разпечатвани и разпространявани документите, които са резултати от изпълнението на дейностите и такива, които изискват одобрение. Срещи - протоколите от срещи се изготвят от избран по време на срещата участник и се разпространяват до всички участници в срещата. За всяка среща трябва да им и присъствен лист на участниците в нея.

Телефон Факс

Срещи:

Встъпителна- между Възложител, Изпълнител, Строителен надзор, Авторски надзор и други заинтересовани местни институции. Целта на срещата е преди всичко административна и ще обхваща, но няма да бъде ограничена, до дискутиране на изискванията, представяне на документи, мобилизация на строителството и др.

Срещи по време на изпълнение на строителството ~ на които ще се разглеждат протоколи от м и установяване на работата от края на последната среща; забележки и затрудняват планирания ход на работа; проверки за

Константин Сс

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

качеството на извършените СРР; безопасност и сигурност; др. текущи
Организиран се регулярни срещи на които ще се поканят всички участници в
строителството. Решенията взети на срещите ще се документират в писмен
Протокол от работните срещи.

Други срещи - когато е необходимо, организирани по искане на Възложителя, И
или друг участник в строителството, за разрешаването на възникнали в ход
ситуации, които изискват решение в спешен порядък.

При извънредни ситуации, през почивни дни или след официално работно време, връзката
ще се осъществява през мобилен телефон или e-mail.

Исканата от Възложителя информация за хода на изпълнение на работите по предмета на
договора ще бъде своевременно предоставяна. Ще бъде предоставяна възможност на
Възложителя да проверява и следи изпълнението на предмета на договора.

Ще бъде осигуряван достъп до строежа на представителите на Възложителя и на
съответните контролни органи.

Докладване:

По време на изпълнението на поръчката ще изготвяме ежемесечни доклади в рамките на
периода на изпълнението по искане на Възложителя.

Примерно съдържание на докладите, което ще бъде предложено за одобрение от
Възложителя:

Изпълнение на задълженията на Изпълнителя по този договор за отчетния период;

Възникнали по време на отчетния период проблеми по отношение на изпълнението на
договора, и мерките за тяхното преодоляване;

Напредък на договора за строителство;

Предстоящи дейности;

Очаквани проблеми и необходими мерки за решаването им;

Други въпроси.

Организация, мобилизация и разпределение на ресурсите за изпълнение на дейностите;

Организация за изпълнение на всички дейности, включени в поръчката.

Критерии:

Комуникация с Възложителя и следене на удовлетвореността му;

Експедитивност, компетентност и професионализъм при извършване на дейностите;

Спазване на договорените **срокове**;

Мотивация на персонала и отговорност при изпълнение;

Качество на извършените работи;

- Постигане на планираните резултати.

Методи:

Задълбочена комуникация с Възложителя, изясняване на изискванията му, аргументирано
убеждаване обратна връзка;

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Константин

Определяне на приоритетна градация на поставените задачи за изпълнение; Из
актуални нормативни документи, свързани с предмета на поръчката;

Поддържане на изгодни взаимоотношения;

Планиране и осигуряване на необходимите ресурси за изпълнение на поставен

Поддържане на ефективна комуникация между ръководството и персонала,
оценка на изпълнение на задачите.

При изпълнението на строителството ще се спазват основни принципи, а именно:

Извършване на строително-монтажни работи посредством съвременни технологии и висока
механизация на строителните процеси;

Използване на прогресивни методи и форми за рационална организация на трудовите
ресурси;

Прилагането на смесени методи (поточен, цикличен и участъков) в строителството без да
се допускат непроизводствени престои на работниците и механизацията;

Диференцирано стапно изграждане на обособените участъци в ред, който съответства на
предвиденото цялостно въвеждане в експлоатация на строителния обект;

Максимално използване на конфигурацията на терена и обекта; Целта на системата за
организация и управление на проекта е да отговори на нуждите и очакванията на
Възложителя чрез осигуряване на постоянно качество на строителството в съответствие с
най-добрите международни практики, както и навременно, безопасно, ефективно и
съобразно с опазване на околната среда изпълнение на проекта.

Методите, на които ще се основава подходът ще се изразяват и в следните примерни,
конкретни измерения:

Организационно-технологичен;

Оперативно-контролен;

Диференциация;

Анализ и синтез;

Отчетни методи;

Статистически методи;

Работа в скуп:

Иновация;

Изборът на този комплексен кумулативен подход ще осигури успешна реализация на
дейностите и постигане целите на договора/проекта и се обуславя от необходимостта за
бързи, качествени и целенасочени действия за изпълнение на проект,

Организационно-технологичният метод ще постигне правилно планиране, организиране и
точна координация на дейностите по договора/проекта.

Оперативно-контролният метод ще се осъществи вътрешно наблюдение на процесите за
реализация на дейностите по договора/проекта, самооценката на Изпълнителя и преценката
на Възложителя по отношение на междинните и крайните резултати. Ще осигури
своевременна информация и вземането на адекватни управленски решения.

Диференциация - основен метод за изпълнение на дейностите по договора/проекта отчитане спецификата на нулевия район и съвременните технически и технически изисквания.

Анализ и синтез - Прилагането на този подход при реализацията на проекта ще постигането на максимално положителен ефект, съпоставим с изискванията на д нормативни документи.

Отчетни методи - доклади за изпълнението на договорните задължения.

Статистически методи - събиране на данни за оценка резултатите и ефективността от изпълнението на договора/проекта от специализираните институции.

Работа в екип - ефективно партньорство и ежедневна обмяна на информация между членовете на екипите, между Изпълнителя на поръчката и Възложителя.

Иновационен метод - Реализиране на добри практики и създаване на устойчив модел за опазване на околната среда.

Предлаганият подход е съобразен с идентифицираните нужди на Възложителя и съответства напълно на целите и резултатите на договора/проекта. Базира се на натрупан капацитет и професионален опит и създава реална възможност за мултиплициране и приемственост на добрите национални и европейски практики.

Методологията и организацията на изпълнението на поръчката включва дейности, които са планирани в съответствие с постигането на заложените цели.

Настоящата поръчка предвиждаме да реализираме при спазване на следната организация, изразена в дейности и задачи, както следва:

Организация на работата

Работниците се извозват до обекта. Те се преобличат на обекта във фургон и се подготвят за работа. Техническият ръководител на обекта и координатора по безопасност и здраве на обекта извършват ежедневен инструктаж. Всеки работник удостоверява с подписа си в инструктажната книга, че е преминал ежедневен инструктаж. По време на ежедневния инструктаж Техническият ръководител на обекта определя конкретните задължения на работниците за деня. Определя се мястото на работата и видовете работи, който ще се изпълняват през деня. Определят се срокове и количества на строително - монтажните работи, който трябва да се извършат през деня. След ежедневния инструктаж работниците са готови да изпълняват служебните си задължения.

Организация на работната ръка

Техническият ръководител на обекта прави заявка за необходимата работна ръка по специалности и бройки хора.

В 8:00 часа започва работния ден. Работниците са по местата си, определени им от техническия ръководител и започват да изпълняват служебните си задължения. Те са под надзора на техническия ръководител и отговорника по здравословни и безопасни условия на труд. От 8:00 до 10:00 часа, работниците изпълняват служебните си задължения. От 10:00 до 10:15 часа работниците са в регламентирана почивка. От 10:15 до 12:00 часа работниците изпълняват служебните задължения. От 12:00 до 13:00 часа работниците са в обедна почивка. От 13:00 до 18:00 часа на работниците изпълняват служебните си задължения. След края на работния ден работна среща. Участват техническия ръководител

и работниците. Прави се разбор на деня. Отчита се каква работа е извършена през деня и какви проблеми са се появили. Набелязват се мерки за преодоляването им. Поставят се задачи за следващия работен ден.

При възникване на необходимост имаме възможностите и резерва от ресурси да броя на работниците и ръководния персонал, за да не се отрази това на срока за и на обекта.

Организация на строителна техника и съоръжения

За нуждите на строителните дейности на обекта, Техническият ръководител на обекта подава заявка за необходимата строителна техника и съоръжения, като видове и количество. В определените срокове строителната техника и съоръжения се доставя на обекта и предава на Техническият ръководител с ППР. Строителната техника и съоръжения е на постоянно разположение на обекта до приключване на всички дейности. Същата се съхранява в приобектовото стопанство и се използва съобразно текущите задачи и нужди на обекта.

Организация на механизацията

Техническият ръководител на обекта подава заявка за необходимата механизация, като видове и количество. Ежедневно техническият ръководител на обекта поставя задачи на машинистите на механизацията и следи за изпълнените на тези задачи и спазване изискванията на проекта. Следи и за изпълнение на работите в съответствие с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. Техническият ръководител подава своевременно заявки за доставка на горива за механизацията.

Процедури по безопасност

По време на производствената дейност на обекта ще се спазват стриктно изискванията на действащите нормативни актове свързани с осигуряването на безопасност на труда и противопожарна охрана и приоритетно:

1. Закон за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ, бр.124/1997/
2. Наредба № 6 за общите изисквания и задължения за осигуряване на безопасност при трудовата дейност /ДВ, бр.75/1996/
3. Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана /ДВ, бр.77/1995/
4. Наредба N РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на безопасни условия на труд.
5. Наредба №8 за обучението и повишаването на квалификацията по охрана на труда и противопожарната охрана /ДВ, бр.51/ 1982/
6. Наредба №11 за специалното работно облекло и личните предпазни средства / ДВ, бр.66/1993/
7. Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата /ДВ, бр.25/1996; попр.бр.72/1996/
8. Правилник по безопасността на труда при товаро-разтоварителни работи
9. Правилник по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения /изд. на Комитета по труда и социалното дело -1986м изм. И доп. Окръжно № 00504/1988 на МВ бр.9-10/1996/ Константин Соко

10. Наредба №31 за устройство и безопасна експлоатация на на повдигателни съоръжения /ДВ, бр.33/1981м изм. И доп. Бр.49/1988/

11.Правилник по безопасността на труда за въздушни компресорни инсталации и уредби /изд. На МТСГ – 1977; изм. И доп. Инф.бюлетин по труда на МТСГ, бр.8-9/199

12.Наредба №3 за ползване на преносими стълби /ДВ, бр.28/1976/

13.Наредба №4/1995 за Противопожарните строително-технически норми

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Преди започване на СМР в условията на действащи улици, техническият ръководител на обекта и ръководителят на поръчката се задължават да уточнят, нужните мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи и извършването на работите в съответствие с изискваната инструкция

При неспазване на горепосочените мероприятия от страна на Възложителя, в резултат на което се създават условия застрашаващи здравето или живота на работниците на Изпълнителя, техническият ръководител на обекта е длъжен да спира изпълнението на СМР до отстраняването на опасните и вредни производствени фактори.

Техническият ръководител на обекта има следните задължения, касаещи здравословните и безопасни условия на труд /ЗБУТ/

1.Отговарят за спазване изискванията по ЗБУТ на съответните части от обекта, които ръководи

2.Не се допускат изпълнението на трудови процеси при опасни и вредни за здравето на работниците строежи, части от строежи или отделни работни места без съответна заповед , определяща конкретните мероприятия по ЗБУТ

3.Осигуряват необходимото специално и работно облекло и лични предпазни средства за служителите и работниците, които пряко ръководят, както и предпазни средства за лицата, които посещават служебно строителната площадка

4.Отстраняват от строителната площадка лицата, които са в нетрезво състояние, не ползват необходимото специално и работна облекло и лични предпазни средства или не спазват изискванията по ЗБУТ при извършване от тях СМР.

5.Провеждат инструктаж по ЗБУТ на ръководения от тях персонал

6.Забраняват работа с неотговарящи на изискванията по ЗБУТ строителни машини , съоръжения и инструменти

7.Незабавно уведомяват преките си ръководители и органите по охрана на труда за станали злополуки и аварии на строителната площадка, строеж, частта от строежа или работните места за които отговарят

8.Осигуряват изпълнението на предписаните в ПБЗ и правилник по безопасността на труда при строителните и монтажни работи мероприятия по ЗБУТ

9.контролират правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на материалите, изделията, оборудването и др.

10.Разпределят работниците по работните места съобразно опыта правоспособността, квалификацията, знанията им и изискванията на правилника

11.Осигуряват прекратяване на работата и извеждат всички лица от строителната площадка при опасност за здравето или живота им.

12.Своевременно
за забелязани наг
Константин Соко

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ожителя, контролните органи по ЗБУТ и проектант
ията на противопожарните строително-технически

норми и на изискванията за безопасно ползване на строежите в проектите, като не допускат изпълнението на съответните СМР, до отстраняване на проектантските грешки

13. Правят предложения за административни наказания или отстраняват от работа лица, нарушаващи изискванията по ЗБУТ

14. Осигуряват ред и чистота н работните места и строителните площадки, отговарят

15. Изпълняват в срок предписанията на контролните органи по ЗБУТ

16. При трудова злополуки съставят актове в определените срокове

Забранява се допускането на работни лица :

- Без професионална подготовка за съответните СМР
- Не навършили 18 години
- Не преминали предварителен медицински преглед
- Не инструктирани и необучени по ЗБУТ
- Незапознати с плана за ликвидиране на аварии и с инструкциите за действие при аварии на строителната площадка
- Не снабдени и ли не ползващи съответно изискващите се специално работно облекло, обувки и лични предпазни средства
- С противопоказни за възложената работа заболявания
- В нетрезво състояние

Бригадирът /Ръководителя/ на производствено звено /бригада/

1. Отговаря и следи за спазването на изискванията по ЗБУТ от страна на работниците, влизащи в състава на производственото звено/бригада/

2. Разпорежда спиране на работа, ако условията създават заплахи за здравето или живота на работниците

3. Отговаря съвместно с техническия ръководител, ако в звено /бригадата/ му работят лица, неотговарящи на изискванията на правилника

4. Отстранява от работа работниците, които не ползват съответни лични и други предпазни средства, когато се изисква или е предписано или които са в нетрезво състояние

Работниците, изпълняващи СМР са длъжни

1. Да се явяват на работа в нетрезво състояние
2. Да спазват указанията за безопасно движение на територията на строителната площадка и на работните места
3. Да не извършват СМР за които нямат изискваната подготовка или квалификация
4. Да не ползват неисправни строителни машини, съоръжения, уреди, инвентар и др., както и такива не по предназначението им
5. Да спазват изискванията по ЗБУТ при изпълняваната от тях работа
6. Да ползват съответните лични и други предпазни средства, когато това се изисква или е предписано
7. Да преустановят незабавно работа и уведомяват непосредствения си ръководител, когато са създадени условия, застрашаващи както тяхното здраве или живот, така и здравето и живота на околните

Константин Сокол

скелета, платформи и др., вследствие на което може да възникне пожар или експлозия.

Основните идентифицирани възможни рискове, които е възможно да окажат въздействие върху изпълнението на договора и качеството на изпълняваните СМР, могат да се определят, като следните:

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП
--

1. Неправилно стъпване на стълба и получаване на травма поради невнимание от изпълнителският персонал инструктиран ежедневно и преди това за мерките за безопасност на труда, което може да доведе до временна нетрудоспособност на част от квалифициран монтажния персонал.

За предотвратяване на риска от неправилно стъпване на стълба и получаване на травма по независещи от изпълнителя и възложителя причини ще се предприемат следните мерки:

- Преносими стълби ще се използват за извършване на СМР, когато е невъзможно или нецелесъобразно използването на работни платформи и други по-удобни и по-безопасни съоръжения, когато няма забрана за използването им при извършване на съответният вид работа, когато не се пренасят товари, по-тежки от 0,2 kN, а при удължени стълби чрез настаняване – от 0,1 kN или не се налага товарът да се държи с две ръце
- Техническият ръководител ще осигури условия за съхраняване, почистване и поддържане в изправност на стълбите, съгласно изискванията на производителя и изискванията, регламентирани в нормативните актове по безопасност и здраве при работа.

Организация на доставките на материали

Организацията на доставките е следната: Техническият ръководител на обекта изготвя заявка за необходимите материали и я предава на отговорника на обекта в планово-техническия отдел на фирмата. Отговорникът на обекта преглежда заявката, установява, че точно такива материали с тези характеристики и количества са необходими за обекта и я подписва. Отдела извършващ доставките на материали изпраща запитвания до определени фирми, за доставка на исканите материали. Офертите от тези фирми се подреждат и въвеждат в сравнителни таблици, с видовете, количествата и цените на материалите. Представя се сравнителната таблица за разглеждане и одобрение от изпълнителния директор. След одобрението се сключва договор за доставка, заплащат се необходимите аванси и избраният доставчик извършва доставката на материалите в уговорения срок на обекта. На обекта доставените материали се приемат от техническия ръководител, съвместно със отговорника - контрол на качеството, и се проверява качеството им и количеството им. След тази проверка се съставя приемо-предавателен протокол за доставените материали. В случай, че има некачествени материали техническият ръководител не приема тези материали, което се отразява в протокола и доставчика доставя нови материали с необходимото качество. На обекта съответните материали се предават от складовото лице /склададжия на обекта/ на техническия ръководител и съответните работници и по нататък тези материали се влагат на обекта, в съответствие с одобрения инвестиционен проект.

Организация на съставянето на изискуемите документи в процеса на строителството на обекта

Техническият ръководител на обекта съставя необходимите документи на обекта, изисквани от Наредба №3 от 2003г. За съставяне актове и протокол и по време на строителството, за предаване и приемане на одобрения проект, площадка на строежа. Документите се съставят от

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП
--

техническият ръководител и съответните длъжностни лица към общината, когато е необходимо.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Режим на работа и поддържане на реда Изпълнението на работите ще се навъ едносменен режим. В края на всеки работен ден местата, на които са извършвани почистват и освобождават от строителни отпадъци. Всички неизползвани материали прибират и подреждат в приобектовия склад.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Задължени за спазване режима на работа и поддържане на реда на строителната площадка са всички участници изпълнението на обекта. Отговорни за това са целия Ръководно – експертен екип.

Квалификации на персонала

Персоналът е преминавал периодично на обучение и инструктажи за повишаване на своята компетентност и квалификация. Инструктажите и обучението са извършвани от специалисти във фирмата или от външни лектори от Центрове за професионално обучение.

Инструменти, приспособления и предпазни средства

При извършване на работите се използват само изправни и безопасни ел. инструменти, апарати за рязане и техника, които са преминали вътрешнофирмена проверка от правоспособен електротехник.

При изпълнението на СМР задължително се използват лични предпазни средства, за конкретния вид работа, като каски, ръкавици, предпазни очила и други специфични за вида работа, преминали изпитване от специализирани лаборатории и притежаващи документ за годност.

Приемане на изпълнените работи

Възлага се на Ръководно - експертен екип отговорността по планиране, координация и контрол по изпълнение на плана, съгласно изготвения подобен линеен план - график.

Предаването и приемането на извършените СМР - предмет на поръчката ще се удостоверява със съставяне на Актове и протоколи съставени по реда Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, сертификати за качество на вложените материали, декларации за съответствие на вложените материали със съществения изисквания към строителните продукти, както и всички други изискуеми документи към съответния акт.

Ресурсно обезпечаване с работна сила, механизация и строителни продукти на изпълнението на строително – монтажните работи.

Вид работа	Количество	Норма вр.	техн. ресурс	строителни лица, бр., квал-я.
1	2	3	4	5

Константин Соколов

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Благоустройство ул. "Пирин", с. Самуилово, общ. Петрич				
Направа на механизирани изкоп земни маси	204,75 м3	0,0018 мсм	Комбиниран багер, челен товарач	3 - работни технически ръководители, отговорник по ЗБУТ
Направа на ръчен изкоп за подравняване	26,5 м3	0,25 ч.ч	Права лопата, кирка	2 - общи работници, технически ръководител, координатор по ЗБУТ
Извозване изкоп за подравняване	286,5 м3	0,0018 мсм	Багер, права лопата	Общ работник, технически ръководител,
Доставка и полагане ПВЦ тръба Ф400	35 м	0,27 ч.ч	Машина за лепене	2 водопроводчици технически ръководител, координатор по ЗБУТ
Доставка и полагане на армирани бетонови капаци 120/40/50	70 м	0,25 ч.ч.		2 общи работници технически ръководител, координатор по ЗБУТ отговорник качество
Доставка полагане и валиране на трошен камък	229,35 м3	0,25 ч.ч.	Багер челен товарач лопати	3 общи работници технически ръководител, координатор по ЗБУТ
Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 (полагане върху фиксатори за настилка)	1100 м2	0,25 ч.ч.		3 арматуристи технически ръководител, координатор по ЗБУТ
Доставка, полагане бетон В25, и шлайфане настилка h=10см.	110 м3	0,30 ч.ч	Лопати ,вибрационен мастар	6 общи работници технически ръководител, координатор по ЗБУТ отговорник по качество
Превоз бетонови разтвори	110 м3	0,15	бетоновоз	

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОН

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Направа на конструктивна фуга за настилка нарязана през 4м1	413м	0,14 ч.ч	Бетонорезачка	2 общи р технически ръко	Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП
Благоустройство ул."Гео Милев", с.Самуилово, общ. Петрич					
Направа на механизиран изкоп земни маси	79м3	0,0018 мсм	Комбиниран багер, челен товарач	2 - работници (обща) технически ръководител; отговорник качество; отговорник по ЗБУТ	
Направа на ръчен изкоп за подравняване	26,5 м3	0,25 ч.ч	Права лопата, кирка	2 - общи работници, технически ръководител, координатор по ЗБУТ	
Извозване изкоп за подравняване	116,5 м3	0,0018 мсм	Багер, права лопата	Общ работник, технически ръководител,	
Доставка полагане и валиране на трошен камък	61 м3	0,25 ч.ч	Багер челен товарач, лопати	3 общи работници технически ръководител, координатор по ЗБУТ	
Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 (полагане върху фиксатори за настилка)	410 м2	0,25 ч.ч		2 арматуристи технически ръководител, координатор по ЗБУТ отговорник по качество	
Доставка, полагане бетон В25, и шлайфане настилка h=10см.	41 м3	0,30 ч.ч.	Вибрационен мастар лопати	3 общи работници технически ръководител, координатор по ЗБУТ отговорник по качество	
Превоз бетонови разтвори	41 м3	0,15 ч.ч.	бетоновоз		
Направа на конструктивна фуга за настилка нарязана през 4м	176 м	0,14	бетонорезачка	1 общ работник технически ръководител, координатор по ЗБУТ	

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Константин Соко

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Доставка и полагане на базалтови плочки, вкл. пясъчна подложка	38 м2	0,40 ч.ч.		2 общи работници технически ръководител координатор по ЗБУТ отговорник по качество
Благоустройство улица към черквата с.Скрът, общ. Петрич				
Направа на механизирани изкоп земни маси	100м3	0,0016 мсч	Комбиниран багер, челен товарач	2 - работници технически ръководител отговорник по качество; отговорник по ЗБУТ
Направа на ръчен изкоп за подравняване	20 м3	0,25 ч.ч	Права лопата, кирка	2 - общи работници, технически ръководител, координатор по ЗБУТ
Извозване земни маси на сметище	145 м3	0,0018 мсч	Багер, права лопата	Общ работник 1 технически ръководител,
Доставка, полагане и валиране трошен камък h = 20 см.	120 м3	0,25 ч.ч	Багер челен товарач лопати	3 общи работници технически ръководител, координатор по ЗБУТ отговорник по качество
Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 полагане върху фиксатори за настилка	600 м2	0,25 ч.ч		2 арматуристи технически ръководител, координатор по ЗБУТ отговорник по качество
Доставка, полагане бетон В25, и шлайфане настилка h=10см.	60 м3	0,30 ч.ч.	Вибрационен мастер лопати	4 общи работници технически ръководител, координатор по ЗБУТ отговорник по качество
Направа на конструктивна фуга за настилка	250 м	0,14 ч.ч.	Бетонорезачка	1 общи работници технически ръководител, координатор по ЗБУТ отговорник по качество
Превоз бетонови разтвори	60 м3	0,15 ч.ч.	Бетоновоз	

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Доставка и монтаж на бетонови бордюри	50 м	0,48 ч.ч.		2 общи работници технически ръководител, координатор по ЗБУТ отговорник по качество
Благоустройство ул. "Освобождение" и ул. "Ив.Вазов" с. Габрене, общ. Петрич				
Направа на механизирани изкоп земни маси	170м ³	0,0018 мсм	Комбиниран багер, челен товарач	3 - работници (общински) технически ръководител, координатор по ЗБУТ отговорник по качество
Направа на ръчен изкоп за подравняване	30м ³	0,25 ч.ч.	Права лопата, кирка	2 - общи работници, технически ръководител, координатор по ЗБУТ
Извозване земни маси	200м ³	0,0018 мсм	Багер, права лопата	Общ работник 1, технически ръководител,
Доставка, полагане и валирана трошен камък h = 20см.	200м ³	0,25 ч.ч.	Багер челен товарач лопати	3 общи работници технически ръководител, координатор по ЗБУТ отговорник по качество
Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 полагане върху фиксатори за настилка	1300м ²	0,25 ч.ч.		4 арматуристи технически ръководител, координатор по ЗБУТ отговорник по качество
Доставка, полагане бетон В25, и шлайфане настилка h=10см.	130м ³	0,30 ч.ч.	Вибрационен мастер лопати	4 общи работници технически ръководител, координатор по ЗБУТ отговорник по качество
Направа на конструктивна фуга за настилка нарязана през 4м1	550м	0,14 ч.ч.	Бетонорезачка	1 общи работници технически ръководител, координатор по ЗБУТ
Полагане съществуващи бетонови бордюри 100/35/18	80 м	0,48 ч.ч.		2 общи работници технически ръководител, координатор по ЗБУТ

Константин Соколов

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Превоз бетонни разтвори	130м3	0,15 ч.ч.	бетоновоз	
-------------------------------	-------	--------------	-----------	--

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3

Информацията е
заличена

на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ОСИГУРЯВАНЕ ПО ЗБУТ:

Запознаване с предоставения от проектанта план за безопасност и здраве към проекти. Извършен инструктаж на работниците преди започване работа на обекта да включва характерните особености и видовете работи които следва да се извършват и възможните рискови моменти. Изготвяне на оценка на риска от лицензирана служба по трудова медицина.

Периодичен инструктаж и ежедневни инструктажи, които да се регистрират в съответните форми утвърдени от МТСП. При извършване на отделни видове работи работниците са осигурени с необходимите ЛПС.

Във връзка с безопасните условия на труд фирмата ще:

- Създава такива условия на труд, които да не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и да създават предпоставка за пълно физическо психическо и социално благополучие на персонала на фирмата
- Реализира по високи от минималните изисквания определени нормативно като най-малките допустими изисквания за опазване на здравето на работещите

При извършване на СМР ще се спазват следните основни мерки по ЗБУТ:

- Зоните и местата на строителната площадка криещи потенциална опасност ще се означават с знаци по наредба №4
- При възникване на опасни условия като свличане на земен пласт работата в тези участъци да се преустановява и работниците да напуснат опасните места
- Изпълнението на всички СМР на открито да се преустановява по нареждане на техническият ръководител на строежа, а в негово отсъствие – от бригадира.

СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ

Допускане до работа на строителна площадка, строителните машини да имат паспорт и съответни инструкции по ЗБУТ. Инструкциите да са изработени в съответствие с изискванията на:

- Правилник по безопасността на труда за въздушни компресорни инсталации и уредби
- Наредба №28 за устройство и безопасна експлоатация на съдовете работещи под налягане
- Правилник по безопасността на труда при експлоатация на електрическите уредби и съоръжения
- Закон за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане.

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

По отношение на опазване на околната среда СТРОЙКОМЕРС-58 ЕООД ще:

- Провежда комплекс от дейности по опазване на околната среда които са насочени към предотвратяване на деградацията на околната среда, към нейното възстановяване запазване и подобряване
- Осъществява контрол върху използването на вложените материали необходими за изпълнени

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Константин Соколов

- Извършва управление на оценените аспекти на околната среда с водата, почвата, персонала и обществото
- Постига ефективност спрямо околната среда изразена в измерими резултати при управлението на всички аспекти на околната среда
- Освен това ще определи площадка за разделно събиране и временно съхранение на различните видове отпадъци
- Предвиждаме извозване на изкопаните земни маси и инертни строителни материали на посочена от възложителя площадка както и предоставяне на услуги за преработка отпадъци за предаване на изкупни пунктове
- Съгласно предоставената ни спецификация за видовете дейности и материали извършване на СМР в обекта на да се използват токсични вещества с което да се замърсява околната среда.

Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя в описателната си част следва да съдържа минимум следното:

- *Предложение за технологична последователност и продължителност на изпълнението* - Следва да се опише технологичната последователност на изпълнение и да се предложат срокове за изпълнение на всички строително – монтажните работи – предмет на обособената позиция от поръчката. Описаната технологична последователност трябва да е съобразена с действащите технически норми и стандарти и да е приложима за конкретните обекти – предмет на обособената позиция от поръчката, предвид техните характеристики и особености. Предложените срокове за изпълнение трябва да са съобразени с предложения общ срок за изпълнение на поръчката. Предложените срокове и последователност на изпълнение на строително – монтажните работи трябва да бъдат съобразени с технологичните (произтичащи от предвидената технология) и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретните обекти – предмет на съответната обособена позиция от поръчката.
- *Предложение относно организацията на строителната площадка* – Следва да се опише организацията на строителната площадка за обектите – предмет на поръчката. Описаната организация на строителната площадка трябва да включва начин на организиране на площадката и организацията на складирането на строителните продукти. Описаната организация трябва да се отнася за конкретните обекти – предмет на обособената позиция от поръчката, да е съобразена с предвидената технология на изпълнение на строително – монтажните работи, включени в предмета на обособената позиция от поръчката, да гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на обектите, и да осигурява необходимите условия за спазване на предложения срок за изграждането на обектите – предмет на обособената позиция от поръчката.
- *Предложение ресурсно обезпечаване с работна сила (работници), механизация (строителни машини и автотранспортни средства) и строителни продукти на изпълнението на строително – монтажните работи, предмет на обособената позиция от поръчката* - Следва да се опишат ресурсите, които ще бъдат осигурени за изпълнението на строително – монтажните работи, включени в предмета на обособената позиция от поръчката, и да се представи План за осигуряване и видените ресурси – работна сила и механизация,

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

трябва да са съобразени с предвидената технология, очаквания обем и п
срок за изпълнение на съответната работа. Описаната организация на
трябва да е приложима за конкретните строежи – предмет на об
позиция от поръчката, предвид техните характеристики и особенос
съобразена с описаните ресурси.

- График за изпълнение на поръчката (свободна форма по преценка на участника),
който онагледява хода на строителството, като дава представа за сроковете на
строителството като цяло и на отделните етапи в изпълнението
последователността, взаимната връзка, продължителността на изт
ресурсното обезпечаване на дейностите, включени в предмета на пс
Графикът следва да съответства на останалите части от офер
участника.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

5. Декларираме, че сме запознати с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и ако Участникът СТРОЙКОМЕРС-58 ЕООД бъде определен за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

6. С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 7 (седем) месеца от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

7. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд.

8. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката 80 (осемдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на Възлагателно писмо от Възложителя до подписване на Протокол за предаване и приемане на изпълнението съгласно условията на Договора.

9. Предлагаме гаранционни срокове за изпълнените строително - монтажни работи, определени съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Приложения:

1. Документ за упълномощаване (когато лицето, което подава офертата, не е законния представител на участника).

2. Друга информация и/или документи, изискани от възложителя (документи на подизпълнителите, ако е приложимо).

ЗАБЕЛЕЖКА: Техническото предложение се представя за всяка обособена позиция по отделно!

Дата 17.04.2019

Представя

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

...
(в)



Константин Сокол

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Константин Николов Соколов, в качеството ми на Управител на „СТРОЙКОМЕРС -58 „ ЕООД, ЕИК 203802160, със седалище и адрес на управление: гр.Петрич, ул."22 ри Октомври " №6б – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЕКТИ ПУБЛИЧНОЙ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Обособена позиция № 5 – БЛАГОУСТРОЯВАНЕ УЛИЦИ В СЕЛАТА САМУИЛ СКРЪТ И ГАБРЕНЕ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Ще спазим предложените срок на валидност на офертата по настоящата обществена поръчка.

Дата: 17.04.2019 год.

Декларатор
/ Констан

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП



Константин Соколо

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Константин Николов Соколов, в качеството ми на Упр. „СТРОЙКОМЕРС -58 „ ЕООД, ЕИК 203802160, със седалище и адрес на управ. гр.Петрич, ул."22 ри Октомври " №6б – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЕКТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” – Обособена позиция № 5 – БЛАГОУСТРОЯВАНЕ УЛИЦИ В СЕЛАТА САМУИЛОВО, СКРЪТ И ГАБРЕНЕ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам всички условия в проекта на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Дата: 17.04.2019 год.

Декларатор:

/ Константин Соколов

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП



Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Константин Сокол

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Константин Николов Соколов, в качеството ми на Управител на „СТРОЙКОМЕРС -58 „ ЕООД, ЕИК 203802160, със седалище и адрес на управление: гр.Петрич, ул."22 ри Октомври " №6б – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЕКТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ – Обособена позиция № 5 – БЛАГОУСТРОЯВАНЕ УЛИЦИ В СЕЛАТА САМУИЛОВО, СКРЪТ И ГАБРЕНЕ

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки
2. Са спазени всички изисквания свързани с опазване на околната среда
3. Са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд. В предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труд, определена съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки..

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Дата: 17.04.2019 год.

Декларатор:
/ Константин Соколов /



Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Константин Сокол

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ (Скрът и Габрене)																			
ID	No	Наименование на вида строително-монтажна дейност	Марка	Количество	2	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
1		Благоустройство улици в селата Самуилово, Скрът и Габрене																	
2		Благоустройство ул. "Пирин", с. Самуилово, общ. Петрич																	
3	1.	Направа на механизирен изкоп земни маси	м³	204,															
4	2.	Направа на ръчен изкоп за подравняване	м²	26															
5	3.	Извозване изкоп за подравняване	м³	286															
6	4.	Доставка и полагане ПВЦ тръба Ф400	м																
7	5.	Доставка и полагане на армирани бетонни капаци 120/40/50	м																
8	6.	Доставка полагане и валиране на трошен камък	м³	229,															
9	7.	Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 (полагане върху фиксатори за настилка)	м²	110															
10	8.	Доставка, полагане бетон В25, и шлайфане настилка h=10cm.	м²	1															
11	9.	Превоз бетонни разтвори	м³	1															
12	10.	Направа на конструктивна fuga за настилка нарязана през 4м1	м	4															
13		Благоустройство ул. "Тео Милев", с. Самуилово, общ. Петрич																	
14	1.	Направа на механизирен изкоп земни маси	м³																
15	2.	Направа на ръчен изкоп за подравняване	м²	26															
16	3.	Извозване изкоп за подравняване	м³	116															
17	4.	Доставка полагане и валиране на трошен камък	м³																
18	5.	Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 (полагане върху фиксатори за настилка)	м²	4															
19	6.	Доставка, полагане бетон В25, и шлайфане настилка h=10cm.	м²																
20	7.	Превоз бетонни разтвори	м³																
21	8.	Направа на конструктивна fuga за настилка нарязана през 4м	м	1															
22	9.	Доставка и полагане на базалтови плочки, вкл. писъчна подложка	м²																
23		Благоустройство улица към черквата с. Скрът, общ. Петрич																	
24	1.	Направа на механизирен изкоп земни маси	м³	11															
25	2.	Направа на ръчен изкоп за подравняване	м³																
26	3.	Извозване земни маси на сметище	м³	14															
27	4.	Доставка, полагане и валиране трошен камък h = 20 cm.	м³	12															
28	5.	Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 полагане върху фиксатори за настилка	м²	64															
29	6.	Доставка, полагане бетон В25, и шлайфане настилка h=10cm.	м³																
30	7.	Направа на конструктивна fuga за настилка нарязана през 4м1	м	24															
31	9.	Превоз бетонни разтвори	м³																
Участник: "СТРОЙКОМЕРС-58" ЕООД				подпис и															

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ					Скрит и Габрене											
ID	No	Наименование на вида строително-монтажна дейност	Мярка	Количество	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	
32	10.	Доставка и монтаж на бетонови бордюри	м	5	5 days											
33		Благоустройство ул. "Освобождение" и ул. "Ив.Вазов" с.Габрене, общ. Петрич														
34	1.	Направа на механизирен изкоп земни маси	м3	17	2 days											
35	2.	Направа на ръчен изкоп за подравняване	м3	3	1 day											
36	3.	Извозване земни маси	м3	20	1 day											
37	4.	Доставка, полагане и валирана трошен камък h = 20см.	м3	20	1 day											
38	5.	Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 полагане върху фиксатори за настилка	м2	130	1 day											
39	6.	Доставка, полагане бетон В25, и шлайфане настилка h=10см.	м3	13	3 days											
40	7.	Направа на конструктивна фуга за настилка нарязана през 4м1	м	55	7 days											
41	8.	Полагане съществуващи бетонови бордюри 100/35/18	м	6	1 day											
42	9.	Превоз бетонови разтвори	м3	13	1 day											

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП


Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП


СЛОВОСЛУЖЕБНОЕ НА ОБЪЕКТАХ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ																																																					
ДНИ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
25																																																					
24																																																					
23																																																					
22																																																					
21																																																					
20																																																					
19																																																					
18																																																					
17																																																					
16																																																					
15																																																					
14																																																					
13																																																					
12																																																					
11																																																					
10																																																					
9																																																					
8																																																					
7																																																					
6																																																					
5																																																					
4																																																					
3																																																					
2																																																					

Диаграма на работната ръка



Диаграма на работната ръка за изпълнение на поръчката
Благоустройство на обекти публична общинска собственост в община Петрич по обособени позиции за ОП 5 — Благоустройство улици в селата Самуилово, Сърът и Габрене

ДП/П	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
25																											
24																											
23																											
22																											
21																											
20																											
19																											
18																											
17																											
16																											
15																											
14																											
13																											
12																											
11																											
10																											
9																											
8																											
7																											
6																											
5																											
4																											
3																											
2																											
1																											
Всички работници	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14



Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

13

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Управител: Константин Николов Соколов

Участник: "СТРОЙКОМЕРС-88" ЕООД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
**„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЕКТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
 В ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**
**Обособена позиция № 5 БЛАГОУСТРОЯВАНЕ УЛИЦИ В СЕЛАТА САМУИЛОВО,
 СКРЪТ И ГАБРЕНЕ**

От: „СТРОЙКОМЕРС-58“ ЕООД.

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника: 203802160,

с адрес: Страна България, гр. Петрич, пощенски код 2850, ул. 22 ри Октомври № 6Б,

тел.: 0888201901, факс:, e-mail: stroikomers_58@abv.bg

Представяван от Константин Николов Соколов

(трите имена на лицето, представляващо участника - юридическо лице)

в качеството си на управител на участника.

(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията и техническите спецификации на Възложителя, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

1. Предлагаме цена за изпълнението на обществената поръчка, в размер на 120 149.10 (сто и двадесет хиляди сто четиридесет и девет лв и 10 ст.) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 144 178,92 (сто четиридесет и четири хиляди сто седемдесет и осем лева 92 ст.) лева.

2. Единичните цени за отделните видове работи в приложената Количествено - стойностна сметка са формирани при следните ценообразуващи показатели:

- Часова ставка – 4,50 лв. / човекочас;
- Допълнителни разходи върху труда – 100 %;
- Допълнителни разходи върху механизацията – 40 %;
- Доставно -складови разходи - 10%
- Печалба – 8 %;

3. Единичните цени за отделните видове работи в приложената Количествено – стойностна сметка съдържат в себе си цените на всички необходими технологични операции и процеси в обхвата на съответния вид работа и включват всички необходими разходи, независимо от какво естество са, за пълно, срочно и качествено изпълнение на поръчката, включително разходи за необходимите материали, крепежни елементи, спомагателни материали, аксесоари, суровини, оборудване, допълнителни разходи, транспорт до и в рамките на съответния обект, складиране, съхранение, съпътстващи операции, временен монтаж, доставки, натоварване и разтоварване, приспособления за вертикален или хоризонтален транспорт и техния монтаж и демонтаж, работна сила, режимни разноски, извънреден труд, строителна и друга механизация – подвижна и инсталирана, ръчни и механизирани инструменти, разходи съобразно избраната организация и методология на работа, разходи за мита, данъци, такси, лицензи, застраховки, плащания към бюджета, машинно и компютърно време, репери, репераж и др. Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Константин Соколов

управление, разходи за документация, изискуемите с нормативните документи и с Техническата спецификация изпитвания, разходи за мобилизация и демобилизация на ресурсите, организация на площадката, отопление на битови и административни помещения за собствени нужди, разходи за почистване и извозване на отпадъци и за разчистване на площадката, вода, електричество и други, както и печалба.

4. Неразделна част от настоящото ценово предложение е Количествено – стойностна сметка по Образец № 4.5 (на хартиен и магнитен носител във формат .xls).

ЗАБЕЛЕЖКА: Количествено – стойностна сметка за обособената позиция, за която се подава оферта, се представя по образец, а именно: Образец № 4.2 за Обособена позиция № 2, Образец № 4.3 за Обособена позиция № 3, Образец № 4.4 за Обособена позиция № 4, Образец № 4.5 за Обособена позиция № 5, Образец № 4.6 за Обособена позиция № 6.

5. Запознати сме с това, че участник, чието предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 72 ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на нейното образувание.

6. Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде спечелен от нас, настоящото Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

ВАЖНО!!!

Всяка страница от ценовото предложение и приложената Количествено – стойностна сметка трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

ВАЖНО!!!

Участник, който е предложил цена за изпълнение на обособена позиция от поръчката, надхвърляща прогнозната стойност на същата обособена позиция, и/или цена за изпълнение на обект, включен в съответната обособена позиция, по-висока от определената от Възложителя в настоящата документация за участие прогнозна стойност на същия обект, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. Участниците следва да имат предвид, че промени в предложените единични цени в количествено – стойностната сметка са недопустими.

ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ, заедно с приложението към него, задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен - ПЛИК с надпис „Предлагани ценови параметри“.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ценовото предложение с приложена към него Количествено – стойностна сметка по образец се представя за всяка обособена позиция по отделно!

Дата 17.04.2019

Представя

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

...
(в)

Константин Соколов

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

**БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЕКТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ**

Обособена позиция 5 – Благоустройство улици в селата Самуилово, Скрът и Габрене

по подобекти:

Благоустройство на част от ул. "Пирин" и ул. "Гео Милев" с. Самуилово

Благоустройство улица към черквата с. Скрът

Благоустройство на част от ул. "Освобождение" и ул. "Ив. Вазов" с. Габрене

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
Благоустройство ул. "Пирин", с. Самуилово, общ. Петрич					
1.	Направа на механизирен изкоп земни маси	м ³	204,75	10,50	2149,88
2.	Направа на ръчен изкоп за подравняване	м ³	26,5	19,96	528,94
3.	Извозване изкоп за подравняване	м ³	286,5	8,50	2435,25
4.	Доставка и полагане ПВЦ тръба Ф400	м	35	40,50	1417,50
5.	Доставка и полагане на армирани бетонови капаци 120/40/50	м	70	16,90	1183,00
6.	Доставка полагане и валиране на трошен камък	м ³	229,35	30,10	6903,44
7.	върху фиксатори за настилка)	м ²	1100	4,50	4950,00
8.	h=10см.	м ³	110	148,00	16280,00
9.	Превоз бетонови разтвори	м ³	110	12,50	1375,00
10.	Направа на конструктивна fuga за настилка нарязана през 4м1	м	413	4,00	1652,00
ОБЩО:					38875,01
Благоустройство ул. "Гео Милев", с. Самуилово, общ. Петрич					
1.	Направа на механизирен изкоп земни маси	м ³	79	10,50	829,50
2.	Направа на ръчен изкоп за подравняване	м ³	26,5	19,96	528,94
3.	Извозване изкоп за подравняване	м ³	116,5	8,50	990,25
4.	Доставка полагане и валиране на трошен камък	м ³	61	30,10	1836,10
5.	Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 (полагане върху фиксатори за настилка)	м ²	410	4,50	1845,00
6.	h=10см.	м ³	41	148,00	6068,00
7.	Превоз бетонови разтвори	м ³	41	12,50	512,50
8.	през 4м	м	176	4,00	704,00
9.	Доставка и полагане на базалтови плочки, вкл. пясъчна подложка	м ²	38	45,60	1732,80
ОБЩО:					15047,09
Благоустройство улица към черквата с. Скрът, общ. Петрич					
1.	Направа на механизирен изкоп земни маси	м ³	100	29,96	2996,00
2.	Направа на ръчен изкоп за подравняване	м ³	20	35,60	712,00
3.	Извозване земни маси на сметище	м ³	145	12,60	1827,00
4.	Доставка, полагане и валиране трошен камък h = 20 см.	м ³	120	35,50	4260,00
5.	Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 полагане върху фиксатори за настилка	м ²	600	4,50	2700,00
6.	h=10см.	м ³	60	148,00	8880,00
7.	през 4м1	м	250	4,00	1000,00
9.	Превоз бетонови разтвори	м ³	60	18,00	1080,00

№	Наименование на СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
10.	Доставка и монтаж на бетонови бордюри	м	50	26,50	1325,00
	ОБЩО:				24780,00
	Благоустройство ул. "Освобождение" и ул. "Ив.Вазов" с.Габрене, общ. Петрич				
1.	Направа на механизирен изкоп земни маси	м ³	170	10,50	1785,00
2.	Направа на ръчен изкоп за подравняване	м ³	30	19,90	597,00
3.	Извозване земни маси	м ³	200	9,80	1960,00
4.	Доставка,полагане и валирана трошен камък h = 20см.	м ³	200	30,10	6020,00
5.	Доставка и монтаж на арматурни мрежи Ф6 полагане върху фиксатори за настилка	м ²	1300	4,50	5850,00
6.	h=10см.	м ³	130	148,00	19240,00
7.	през 4м1	м	550	3,50	1925,00
8.	Полагане съществуващи бетонови бордюри 100/35/18	м	80	26,50	2120,00
9.	Превоз бетонови разтвори	м ³	130	15,00	1950,00
	ОБЩО:				41447,00

общо сума за ОП без ДДС 120 149,10 лв.

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Дата:17.04.2
Име и фами
Подпис на лицето (и печат):



МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТАТърговски регистър и
регистър на ЮЛНЦ

България ▾

Начало

За администр.

Справка

Вписвания, заличавания и
обезличения

Актуално състояние

Справка по финансово или
юридическо лицеСправка за естествено обстоятелство
или обявен актСписък на вписани фирми/
изменениятаГрафик търку фирми/
измененията

Документи без партида

Позовавания без партида

Документи без наименование

Пределиствена търговия/ ЮЛНЦ

По избор: номер на заявление

Справка преобразувания за
лицата

Общи данни

Позовавания по партида от
неунифицирана търговия/ЮЛНЦ
изменения

Списък несъстоятелност

Търговия/ЮЛНЦ в ликвидация

Производства по стабилизация

Електронни услуги

Нормативен урида

Документи

Виден урида

Помощ

Български

Списък и предложение

Търгово подписване

Търговия на търговци или клон на чуждестранен търговец; ЮЛНЦ или клон на чуждестранно ЮЛНЦ

Въведете номер:

7+9 =

ЕИК: 2 0 3 8 0 2 1 8 9

Системно ЕИК дано

Търговия

Имуществен

"СТРОЙКОМЕРС-58" ЕООД

Общ статус Общени данни Актуален управителен акт Данни Уставен

		Основни obligations			
1. ЕИК/ЕИК	203802189	20101123144320	История	Документи	
2. Офир/Наименование	СТРОЙКОМЕРС-58	20151123144320	История	Документи	
3. Правна форма	Единично дружество с ограничена отговорност	20151123144320	История	Документи	
4. Изпълнение на чужд дене	"СТРОЙКОМЕРС-58" LTD	20170405111415	История	Документи	
5. Седмична и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област Благоевград, община Петрич гр. Петрич 2850 ул. "22-ОКТОМВРИ" No 6, вх. "Б"	20170405111415	История	Документи	
6. Предмет на дейност	Цели на търговско представителство, търговско агентство и комплексно осигуряване на стоки и услуги при взаимоотношения с български и чуждестранни компании; -сделки по производство, дистрибуция, складоване, преработка, опаковане, внос, износ, закупка и продажба на промишлени и непромишлени стоки; -сделки по търговско представителство, търговско агентство и комплексно осигуряване на стоки и услуги при взаимоотношения с български и чуждестранни компании; -сделки по производство, дистрибуция, складоване, преработка, опаковане, внос, износ, закупка и продажба на промишлени и непромишлени стоки; -предизвикане за битови и индустриални потребители; -сделки по извършване на дейности по строително-монтажни, строително-ремонтни, и довършителни работи и извършване и осигуряване на комуникационни съоръжения, промислови, кабелни линии, монтаж на строителни обекти, огради, фасади и съоръжения, извършване на изолационни работи и изграждане на фундаменти, цисти, профилени и шисти стелове, изграждане и поддръжка на пътна инфраструктура, както и производство, доставка и дистрибуция на готови гради, метални конструкции и строителни материали;				
7. Управител	КОНСТАНТИН НИКОЛОВ СОКОЛОВ	20170405111415	История	Документи	
23. Единичен входен на капитал	КОНСТАНТИН НИКОЛОВ СОКОЛОВ	20170405111415	История	Документи	
24. Проводение на дружествен акт		20170405111415	История	Документи	
31. Размер	1000 лв.	20151123144320	История	Документи	
32. Внесен капитал	1000 лв.	20151123144320	История	Документи	

Капитал

СПИСЪК на техническите лица, който ще изпълняват поръчката

Декларирам пред Вас, техническите лица, който ще изпълняват настоящата поръчка **„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЕКТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – БЛАГОУСТРОЯВАНЕ УЛИЦИ В СЕЛАТА САМУИЛОВО, СКРЪТ И ГАБРЕНЕ “:**

1 Константин Николов Соколов - Технически ръководител обект, образование Средно специално - квалификация строителен техник, професионален опит 35 г.

2 Тони Димитров Александров - Отговорник по качеството, Висше образование, квалификация строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, професионален опит - 5 г.,

3 Руси Любенов Бахтарлиев - „Координатор по безопасност и здраве в строителството“, образование - Полувисше , квалификация Техник „Поддържане,строеж и възстановяване на ж.п.линии“, професионален опит – 10 г.

Константин Николов Соколов – управител

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗП