

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ПРОТОКОЛ № 2

На основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП и чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП

На 25.07.2019 г., в изпълнение на Заповед № I-C-109/16.07.2019 г. на Кмета на Община Петрич в 10:00 часа в Заседателната зала на Община Петрич – гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 24, Общинска администрация - Петрич се събра комисия в състав:

Председател: Антоанета Димитрова Кръстева – Юриконсулт при Общинска администрация – гр. Петрич;

Членове:

1. инж. Антоанета Петрова Ангелова – Началник отдел „Екология“ при Общинска администрация – гр. Петрич;

2. инж. Елена Кирилова Узунова – експерт „Транспортна инфраструктура“ в Дирекция „С, ТИ и Б“ Общинска администрация – гр. Петрич.

със задача: да разгледа и оцени постъпилите оферти и класира участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез провеждане на публично състезание, открита с решение № 26 от 25.06.2019 г. на Кмета на община Петрич, публикувано обявление за поръчка в АОП под номер ID 918277, с предмет: „Строително – монтажни работи за изграждане на физкултурен салон към Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“.

Комисията констатира, че в определения по чл. 54, ал. 9 ППЗОП срок и в съответствие с указаното в Протокол № 1 са представени допълнителни документи, както следва:


Участник № 1 „НИКМАР КЪНСТРЪКШЪН“ ЕООД, документи, постъпили с Вх. № 92-00-2317-002 на 17.07.2019 г.

Комисията продължи своята работа с преглед на допълнително представените документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Участника, поставени от Възложителя. При извършения преглед комисията установи:

Участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние и с критериите за подбор, свързани с годност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности, вкл. определените минимални изисквания за

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

всеки от тях. Комисията взе решение да допусне до разглеждане Техническото предложение на Участника.

Комисията продължи своята работа с разглеждане на Техническото предложение на Участника, при което установи:

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Предложен е срок за изпълнение на поръчката 240 календарни дни.

Предложеният срок за изпълнение на поръчката не надвишава срока, определен като максимален от Възложителя.

Предложени са гаранционни срокове за изпълнените строително – монтажни работи, определени съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Като част от Техническото предложение е представено Предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията разглежда по същество представеното Предложение за изпълнение на поръчката и установи:

Относно изискванията за минимално съдържание на предложението:

По отношение Технологична последователност и срокове за изпълнение:

Участникът е описал технологията и технологичната последователност на изпълнение на строително – монтажните работи от предмета на поръчката и методите, които ще приложи при изпълнението. Предложената технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове работи, включени в предмета на поръчката, и е съобразена с действащите технически норми и стандарти, с инвестиционния проект за строежа, предмет на поръчката и с Техническите спецификации на Възложителя.

Участникът е изложил аргументи за предложената от него технологична последователност на изпълнение, с които е доказал нейната приложимост за конкретния строеж предвид специфичните характеристики, особеностите и местоположението на строежа, и предвид изискванията на Възложителя, поставени в Техническите спецификации и останалите части на Документацията за обществената поръчка.

В таблична форма са предложени срокове за изпълнение на всички строително – монтажни работи, формиращи предмета на поръчката, и са посочени ресурсите, които ще бъдат ангажирани за изпълнението на всяка от работите. Предложените срокове са съобразени с конкретния технологичен подход, описан от Участника в предложението.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е отчетел както технологичните зависимости между работите на конкретния строеж, така и зависимостите между тези работи, свързани с организацията, предвиждана за създаване на строежа, и необходимите за нея експертни и технически ресурси. Зависимостите между строително – монтажните работи са отчетени по начин, гарантиращ ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения в изпълнението на отделните работи и на поръчката като цяло.

По отношение Организация за изпълнение на поръчката:

Участникът е описал организацията на строителната площадка, която предвижда да създаде в периода на подготовка на площадката и изграждане на временно строителство, и в периода на същинското строителство. Предложената организация включва и организация на доставките и складирането на материалите и строителните продукти. Организацията, която планира да създаде Участникът, е съобразена с предложената технология на изпълнение на всички видове строително – монтажни работи и се отнася за конкретния строеж – предмет на поръчката. Ако бъде създадена, предложената организация за изпълнение на поръчката ще осигури необходимите условия за спазване на срока за изграждането на строежа и ще гарантира осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа – предмет на поръчката.

Участникът е описал организацията на работа на човешките ресурси – инженерно – технически състав и работна сила. Изяснени са йерархичните зависимости и нивата на подчиненост в екипа, ангажиран в изпълнението на строежа. Описан е съставът на работните звена, като същият е съобразен със спецификата на възложените строително – монтажни работи и посоченото ресурсно обезпечаване на тяхното изпълнение. Посочени са начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите. Описани са и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство – осигуряване и мобилизация на необходимите човешки и технически ресурси, дейности по осигуряване на необходимите строителни продукти и контрол при приемането и влагането им, контрол на качеството на изпълняваното строителство, изготвяне на изискуемите строителни книжа.

Заключение:

Предложението на участника съответства на предварително обявените условия на поръчката и следва да бъде оценено по Показател „Качество на техническото предложение“ (КТП).

Подпоказател П 1 - „Технологична последователност и срокове за изпълнение“

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Освен минимално изискуемото съдържание, по отношение технологичната последователност и сроковете за изпълнение Участникът е описал действия, които ще предприемат членовете на неговия екип за навременното стартиране и оптимизиране на работния процес при евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството. Характерът на описаните действия не предполага отрицателно влияние върху качеството на изпълнение и влошаване на последното.

Участникът е описал механизацията и оборудването, които ще бъдат осигурени за всеки работен екип (звено), ангажиран на строежа. Техническите ресурси са подбрани така, че да бъде осигурена оптимална времева ангажираност при изпълнението.

Участникът е описал потенциалните замърсители на околната среда по време на изпълнението на строежа и е предложил конкретни мерки, които предвижда да предприеме, за ограничаване на негативното влияние на строителния процес върху околната среда и въздуха - прахово замърсяване, замърсяване на пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци. Предложените мерки могат реално да се приложат на конкретния строеж предвид неговите характерни особености.

В своето предложение Участникът е дефинирал ключови моменти в изпълнението в технологично и организационно отношение, и е описал действия по отношение на всеки един от тях. Описаните ключови моменти и действия ще осигурят ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението.

Заключение. Мотиви за оценката:

Предложението съдържа минимално изискуемото съдържание по отношение технологичната последователност и сроковете за изпълнение. Предложението покрива изискванията за присъждане на максималната оценка по подпоказателя.

Оценка по Подпоказател **Технологична последователност и срокове за изпълнение (П 1) – 100,00 (сто) точки.**

Подпоказател П 2 - „Организация за изпълнение на поръчката“

Освен минимално изискуемото съдържание, по отношение организацията за изпълнение на поръчката в предложението Участникът е посочил необходимите ресурси – механизация и работници за изпълнението на всяка дейност. Представено е разпределение на задълженията и отговорностите между членовете на ръководния екип при изпълнението на отделните дейности, формиращи предмета на поръчката. Предвидени са действия за контрол на изпълнението и отчитане на постигнатите резултати. Описани са процесите за осъществяване на контрол на качеството на изпълнение на отделните дейности и а строежа като цяло.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Пертич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пертич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

В своето предложение Участникът не е дефинирал материали, които следва да бъдат вложени при изпълнението на строежа съгласно инвестиционния проект, и не е описал технически характеристики на основните строителни продукти, предвидени за влагане.

Заключение. Мотиви за оценката:

Предложението съдържа минимално изискуемото съдържание по отношение организацията за изпълнение на поръчката. Предложението не покрива изискванията за присъждане на оценка 90,00 точки по подпоказателя.

Оценка по Подпоказател „Организация и изпълнение на поръчката” (П 2) – 80,00 (осемдесет) точки.

Оценка по Показател „Качество на техническото предложение“ (КТП):

$$КТП_{П} = П1 + П2 = 100,00 + 80,00 = 180,00$$

$$КТП = (180,00 / 200) \times 100 = 90,00 \text{ (деветдесет) точки.}$$

След извършеното оценяване на офертата на Участника по показателя КТП „Качество на техническото предложение“, комисията единодушно реши: Офертата на Участника отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът се допуска до етап отваряне на ценовите предложения.

След извършване на описаните действия комисията взе решение да отвори и оповести ценовото предложение на допуснатия до този етап на процедурата участник на 30.07.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация - Петрич, на адрес: гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, и да обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

Комисията състави настоящия протокол на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП в съответствие с разпоредбите на чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП на 22.07.2019 г.

КОМИСИЯ:

Председател: Антоанета Кръстева:

Членове: 1. Инж. Антоанета Ангелова

2. инж. Елена Узунова

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ЗОП

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на закрыта спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.