



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

## ПРОТОКОЛ № 1

*от дейността на Комисия, назначена със Заповед №I-C-117/18.07.2019 г. на Кмета на Община Петрич за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, Община Петрич по обособени позиции: Обособена позиция №1 - Реконструкция и рехабилитация на улица „Хоризонт“ с. Първомай, Община Петрич и тротоари към улицата; Обособена позиция №2 - Реконструкция и рехабилитация на улица „Опълченска“ с. Първомай, Община Петрич и тротоари към улицата; Обособена позиция №3 - Реконструкция и рехабилитация на улица „Яне Сандански“ с. Първомай, Община Петрич и тротоари към улицата“, открита с решение № 27 от 26.06.2019 г. на Кмета на Община Петрич, публикувано обявление в РОП на АОП с ID 918731, номер на преписката в АОП 00212-2019-0011*

На 18.07.2019 г., в изпълнение на Заповед №I-C-117/18.07.2019 г. на Кмета на Община Петрич в 10:00 часа в заседателната зала в Общинска администрация - Петрич, находяща се на адрес: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ №24, се събра комисия в състав:

**Председател:** инж. Николай Иванов Попов – Главен инженер при Общинска администрация – Петрич;

### **Членове:**

1. Величка Костадинова Ташева – Юриконсулт при Общинска администрация – Петрич;

2. инж. Елена Кирилова Узунова – експерт „Транспортна инфраструктура“ при Общинска администрация – Петрич;

**със задача:** да разгледа и оцени постъпилите оферти и класира участниците в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, Община Петрич по обособени позиции: Обособена позиция №1 - Реконструкция и рехабилитация на улица „Хоризонт“ с. Първомай, Община Петрич и тротоари към улицата; Обособена позиция №2 - Реконструкция и рехабилитация на улица „Опълченска“ с. Първомай, Община Петрич и тротоари към улицата; Обособена позиция №3 - Реконструкция и рехабилитация на улица „Яне Сандански“ с. Първомай, Община Петрич и тротоари към улицата“**, открита с решение № 27 от 26.06.2019 г. на Кмета на Община Петрич, публикувано обявление в РОП на АОП с ID 918731, номер на преписката в АОП 00212-2019-0011.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците в процедурата и на средствата за масово осведомяване.

В съответствие с разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП получените оферти бяха предадени на председателя на комисията, за което беше съставен протокол с данните по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП. Протоколът беше подписан от предаващото лице и от председателя на комисията.

Комисията констатира, че в деловодството на Община Петрич за участие в процедурата са представени общо 3 (три) броя оферти. При приемане на офертите същите са регистрирани в регистъра при деловодството на Община Петрич, върху опаковките са отбелязани входящият номер, датата и часа на получаване на всяка от тях.

Председателят на комисията оповести участниците, съгласно Входящия регистър на получените оферти, а именно:

**Участник № 1** „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД, с оферта за Обобосена позиция № 2, постъпила с Вх. № 92-00-2342 на 17.07.2019 г., в 11:22 часа;

**Участник № 2** „РАСТЕР – ЮГ“ ООД, с оферта за Обобосена позиция № 1, постъпила с Вх. № 92-00-2343 на 17.07.2019 г., в 11:24 часа;

**Участник № 3** „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, с оферта за Обобосена позиция № 3, постъпила с Вх. № 92-00-2345 на 17.07.2019 г., в 13:07 часа.

След получаване на списъка с участниците членовете на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията констатира, че офертите на всички участници са представени в указания от Възложителя срок, в запечатани непрозрачни опаковки, върху които са посочени наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, и наименованието на поръчката и обособената позиция, за която се подават документите съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.

Комисията пристъпи към отварянето на запечатаните непрозрачни опаковки, оповестяването на съдържанието им, проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и подписването на Техническите предложения и пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ по реда на тяхното постъпване. При отваряне на всяка една от опаковките комисията стриктно спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 54, ал. 3 - 5 от ППЗОП, както следва:

**Участник № 1 „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД**

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на Участника, установи, че опаковката съдържа отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, и оповести съдържанието на опаковката.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на Участника. Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на Участника не бяха подписани от присъстващ упълномощен представител на друг участник в процедурата поради липса на такъв.

### **Участник № 2 „РАСТЕР – ЮГ“ ООД**

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на Участника, установи, че опаковката съдържа отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, и оповести съдържанието на опаковката.

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на Участника. Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на Участника не бяха подписани от присъстващ упълномощен представител на друг участник в процедурата поради липса на такъв.

### **Участник № 3 „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД**

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на Участника, установи, че опаковката съдържа отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, и оповести съдържанието на опаковката.

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на Участника. Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на Участника не бяха подписани от присъстващ упълномощен представител на друг участник в процедурата поради липса на такъв.

След извършените на описаните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа в закрито заседание. Комисията извърши преглед на представените от участниците документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. При извършения преглед комисията установи:

### **Участник № 1 „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД**

Участникът е представил попълнен ЕЕДОП в електронен вид, подготвен чрез предоставения от Възложителя образец на ЕЕДОП във формат \*.doc, сканиран и

---

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

подписан електронно от задължените лица по чл. 40 от ППЗОП съгласно справка, направена от комисията в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор. В Част IV, Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП Участникът не е посочил, че възнамерява да възложи на подизпълнител изпълнението на част от поръчката в съответствие с указанията в Документацията за обществената поръчка.

От прегледа на представените документи и информация се констатира, че:

В част III, Раздел Б „Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ на ЕЕДОП Участникът е посочил, че не е изпълнил всички свои задължения, свързани с плащането на данъци и социалноосигурителни вноски, но е доказал, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност.

Участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор относно годност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности, вкл. определените минимални изисквания за всеки от тях. Комисията взе решение да допусне до разглеждане Техническото предложение на Участника.

### **Участник № 2 „РАСТЕР – ЮГ“ ООД**

Участникът е представил попълнен ЕЕДОП в електронен вид, подготвен чрез системата за електронен ЕЕДОП, подписан електронно от задължените лица по чл. 40 от ППЗОП съгласно справка, направена от комисията в Търговския регистър към Агенцията по вписванията..

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката.

От прегледа на представените документи и информация се констатира, че:

Участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор относно годност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности, вкл. определените минимални изисквания за всеки от тях. Комисията взе решение да допусне до разглеждане Техническото предложение на Участника.

### **Участник № 3 „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД**

Участникът е представил попълнен ЕЕДОП в електронен вид, подготвен чрез системата за електронен ЕЕДОП, подписан електронно от задължените лица по чл. 40 от ППЗОП съгласно справка, направена от комисията в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката.

От прегледа на представените документи и информация се констатира, че:

Участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор относно годност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности, вкл. определените минимални изисквания за всеки от тях. Комисията взе решение да допусне до разглеждане Техническото предложение на Участника.

С извършването на гореописаните действия приключи заседанието на Комисията.

Членовете на комисията единодушно взеха решение следващото заседание за разглеждане на офертите, представени за участие в настоящата обществена поръчка, да бъде свикано от нейният Председател.

На 25.07.2019 г. комисията продължи своята работа в закрито заседание с разглеждане на Техническите предложения на Участниците, допуснати до този етап на процедурата. При извършения преглед комисията установи:

#### **Участник № 1 „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ“ АД**

Комисията продължи своята работа с разглеждане на Техническото предложение на Участника, при което установи:

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Предложен е Срок за изпълнение на поръчката 150 календарни дни.

Предложеният Срок за изпълнение на поръчката не надвишава срока, определен като максимален от Възложителя.

Предложени са гаранционни срокове за изпълнените строително – монтажни работи, определени съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Като част от Техническото предложение е представено Предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията разгледа по същество представеното Предложение за изпълнение на поръчката и установи:

#### **Относно изискванията за минимално съдържание на предложението:**

*По отношение Технологична последователност и срокове за изпълнение:*

---

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Участникът е описал технологията на изпълнение на строително – монтажните работи, формиращи предмета на обособената позиция от поръчката. Като част от технологията са изяснени технологичната последователност на изпълнение и взаимната обвързаност на отделните видове работи. Технологичната последователност на изпълнение е онагледена в приложен Линеен календарен график за изпълнение на поръчката. Предложената технологична последователност гарантира цялостно изпълнение на предмета на поръчката. При определянето ѝ Участникът е отчетел изискванията на действащите технически норми и стандарти и специфичните изисквания, произтичащи от проектните решения, заложи в инвестиционния проект, и техническите спецификации на Възложителя.

В своето предложение Участникът се е аргументирал защо е приета предложената технологична последователност на изпълнение на дейностите, като се е обосновал с изискванията на действащите правилници и други нормативни документи, и с характерните особености и местоположението на конкретния строеж. Представеното съдържание на предложението за изпълнение на поръчката доказва приложимостта на предложената технологична последователност за конкретния строеж.

Като част от Линеяния календарен график Участникът е предложил срокове за изпълнение на всички строително – монтажни работи, включени в предмета на поръчката. Предложените срокове съответстват на технологичния подход за изпълнение на строежа, описан от Участника. Анализът на представеното предложение и приложения към него Календарен график показва, че при планирането на сроковете и последователността на изпълнение Участникът е отчетел всички зависимости между работите, произтичащи от предложената технология, от предвидената организация на работа и от необходимите ресурси за изпълнението на конкретния строеж. Предложението на Участника гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения в процеса на изпълнение и приключване на строителството.

Участникът е предложил методи и начини, които ще използва за предварително информиране на жителите и гостите на с. Първомай за районите на работа и за организацията на трафика на строителната механизация, която ще бъде използвана при изпълнението на строежа. Описал е обходни маршрути по съседни улици, които предвижда да използва и които ще бъдат предложени за одобрение, с цел намаляване на напрежението и улесняване на нормалното преминаване на ремонтираните участъци. Описани са мерки, които ще обезпечат избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация в района на строителната площадка.

*По отношение Организация за изпълнение на поръчката:*

Участникът е описал организацията на строителната площадка във встъпителната фаза при подготовката на строителството и изграждане на необходимото временно строителство. Описана е организацията на площадката в периода на основното

---

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

строителство. Представен е начинът, по който ще бъдат организирани доставките, приемането и съхранението на строителните продукти, необходими за влагане в строежа. Описани са мерки за създаване на безопасни условия на труд и пожарна безопасност. Предложената организация на строителната площадка е съобразена с предвидената технология за изпълнение на строително – монтажните работи, формиращи предмета на обособената позиция от поръчката, и с характерните особености на конкретния строеж. Предложената организация предполага спазване на срока за строителство, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Описана е организацията на работа на инженерно – техническия и изпълнителския състав. Представен е съставът на техническия екип и са посочени отговорностите на съответните длъжностни лица. Представени са работните екипи, които ще бъдат сформирани за изпълнението на отделните видове строително – монтажни работи. Описани са начините за координиране и съгласуване на дейностите, които ще бъдат използвани в процеса на изпълнение на строежа. Описани са и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство – обезпечаване и мобилизация на необходимите ресурси, комуникация между членовете на екипа, ангажиран в изпълнението на строежа, и между екипа и останалите участници в строителния процес, изготвяне и водене на съпътстващата строителния процес документация.

Заклучение:

Предложението на участника съответства на предварително обявените условия на поръчката и следва да бъде оценено по Показател „Качество на техническото предложение“ (КТП).

**Подпоказател П 1 - „Технологична последователност и срокове за изпълнение“**

Освен минимално изискуемото съдържание, по отношение технологичната последователност и сроковете за изпълнение Участникът е посочил мерки и действия, които ще предприемат инженерно – техническият персонал и изпълнителския състав при евентуални съкратени срокове за изпълнение на строителството, за да се осигури навременното стартиране и оптимизиране на работния процес. Описаните мерки и дейности нямат влияние върху качеството на изпълняваните дейности и няма да доведат до неговото занижаване.

Участникът е представил таблица, в която за всеки вид СМР от предмета на поръчката е показана работната ръка, която ще бъде ангажирана, и съответните механизация и оборудване, които ще бъдат осигурени. Механизацията и оборудването, с които ще бъдат обезпечени съответните работни екипи, гарантират оптимална времева ангажираност на ресурсите при изпълнението на строежа.

---

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Участникът е изложил своите принципи за опазване на околната среда. Приложена е методика за оценка на значимите аспекти на околната среда – въздух, води, почви, шум и вибрации, защитени животински и растителни видове, биоразнообразие, културно наследство. Предложени са мерки за опазване на околната среда по време на целия процес по изпълнение на работите и мерки за управление на строителните отпадъци. Прилагането на предложените мерки ще осигури ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха при изпълнението на строежа.

Участникът е посочил ключовите моменти при изпълнението на възложените работи в технологично и организационно отношение, и е описал действията на персонала в тези моменти. Тяхната същност предполага ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението на строежа.

#### Заклучение. Мотиви за оценката:

Предложението съдържа минимално изискуемото съдържание по отношение технологичната последователност и сроковете за изпълнение. Предложението покрива изискванията за присъждане на максималната оценка по подпоказателя.

Оценка по Подпоказател **Технологична последователност и срокове за изпълнение (П 1) – 100,00 (сто) точки.**

#### Подпоказател П 2 - „Организация за изпълнение на поръчката“

Освен минимално изискуемото съдържание, по отношение организацията за изпълнение на поръчката в предложението Участникът е посочил конкретните задължения и отговорности на всеки от експертите – членове на ръководния екип на строежа, при изпълнението на отделните дейности, формиращи предмета на поръчката. Описани са взаимовръзките, нивата на подчиненост и начините на отчитане и контрол в екипа при изпълнението на поръчката, както и за контрол върху качеството на изпълнението на строежа до неговото завършване и предаване на Възложителя.

В таблична форма за всеки вид СМР, включен в предмета на поръчката, Участникът е показал необходимите ресурси – работна ръка, механизация и материали, които ще осигури за нейното изпълнение.

В таблица са представени техническите характеристики на всички основни строителни продукти (материали), които следва да бъдат вложени в строежа съгласно инвестиционния проект, и относимите стандарти към всеки от тях.

В своето предложение Участникът е представил организационната структура на персонала и организацията на работната сила, която ще бъде създадена. Представената организация на работната сила е в съответствие с предвидените човешки ресурси за изпълнението на строежа съобразно неговата същност. Представената организационна

---

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



структура на персонала е съобразена с описаната организация на работната сила, която ще бъде създадена.

Участникът е анализирал обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, а именно затруднения в питейно – битовото водоснабдяване, в подаването на електрическа енергия и/или комуникациите, затруднения при възникването на пожар на строителната площадка, затруднения, предизвикани от евентуално замърсяване прилежащите пътища, в следствие изпълнението на СМР, затруднения във връзка с причиняване и обезщетяване на нанесени вреди на лица и имоти по повод изпълнението на СМР. За всяко от възможните затруднения Участникът е предложил мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Предложените мерки са реалистични и приложими на конкретния строеж с оглед неговия характер, предвидената технология и последователност на изпълнението му.

Заклучение. Мотиви за оценката:

Предложението съдържа минимално изискуемото съдържание по отношение организацията за изпълнение на поръчката. Предложението покрива изискванията за присъждане на максималната оценка по подпоказателя.

**Оценка по Подпоказател Организация и изпълнение на поръчката (П 2) – 100,00 (сто) точки.**

**Оценка по Показател „Качество на техническото предложение“ (КТП):**

$$\text{КТП}_\text{п} = \text{П1} + \text{П2} = 100,00 + 100,00 = 200,00$$

$$\text{КТП} = (200,00 / 200) \times 100 = 100,00 \text{ (сто) точки.}$$

След извършеното оценяване на офертата на Участника по показателя КТП „Качество на техническото предложение“, комисията единодушно реши: Офертата на Участника отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът се допуска до етап отваряне на ценовите предложения.

### **Участник № 2 „РАСТЕР – ЮГ“ ООД**

Комисията продължи своята работа с разглеждане на Техническото предложение на Участника, при което установи:

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Предложен е Срок за изпълнение на поръчката 150 календарни дни.

Предложеният Срок за изпълнение на поръчката не надвишава срока, определен като максимален от Възложителя.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Предложени са гаранционни срокове за изпълнените строително – монтажни работи, определени съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Като част от Техническото предложение е представено Предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията разгледа по същество представеното Предложение за изпълнение на поръчката и установи:

**Относно изискванията за минимално съдържание на предложението:**

*По отношение Технологична последователност и срокове за изпълнение:*

Участникът е описал последователността на извършване на строително – монтажните работи, включени в предмета на обособената позиция от поръчката. Тази последователност на отделните видове работи е онагледена в приложен Линеен календарен график за изпълнение на поръчката. Описана е технологията на изпълнение на строително – монтажните работи. Като част от технологията са изяснени технологичната последователност на изпълнение и взаимната обвързаност на отделните видове работи. Предложената технологична последователност обхваща всички строително – монтажни работи и гарантира изпълнение на предмета на поръчката в неговата цялост. Предвидената последователност е в съответствие с действащите технически норми, с проектните решения, заложиени в инвестиционния проект, и с изискванията на Възложителя, заложиени в техническите спецификации.

В своето предложение Участникът е изложил аргументи за предложената технологична последователност на изпълнение на дейностите. Изложените аргументи, както и цялото съдържание на представеното предложение, доказват, че предвидената технологична последователност е приложима за конкретния строеж – предмет на поръчката съобразно неговото местоположение и специфичните характеристики, които притежава.

В представения Линеен календарен график Участникът е посочил срокове за изпълнение на всички строително – монтажни работи, включени в предмета на поръчката. Посочените срокове са съобразени с технологичния подход за изпълнение на строително – монтажните работи, предложен от Участника. При определянето на сроковете и технологичната последователност на изпълнение Участникът е отчетел всички зависимости – организационни и технологични, между работите на конкретния строеж. Предложението на Участника гарантира ефективно управление на сроковете за изпълнение и приключване на строежа, и предотвратяване на възможни закъснения на строителството.

---

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Участникът е предвидил мероприятия за предварително информиране на местното население за районите на работа и за организацията на трафика на строителната механизация по време на строителството. Описани са обходни маршрути по съседни улици, които след одобрение от местните власти ще бъдат използвани с цел намаляване на напрежението и улесняване на нормалното преминаване по време на строителството. Предложени са мерки, чрез които се гарантира избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация в района на строителната площадка.

*По отношение Организация за изпълнение на поръчката:*

Участникът е описал организацията на строителната площадка в периода на подготовка на строителството и изграждане на необходимото временно строителство. Описана е организацията на площадката по време на същинското строителство. Представена е организацията на доставка, приемане и съхранение на строителните продукти, предназначени за влагане в строежа. Предложената са мерки за създаване на безопасни условия на труд и пожарна безопасност. Предложената организация на строителната площадка е съобразена с предвидената технология за изпълнение на строително – монтажните работи от предмета на поръчката, и със специфичните характеристики на конкретния строеж. Предложената организация, ако бъде създадена, ще осигури спазване на предложения срок за изпълнение на строежа, здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Описана е организацията на работа на инженерно – техническия персонал и изпълнителския състав. Представен е съставът на техническия екип и са посочени отговорностите на съответните длъжностни лица. Описани са работните екипи, които ще изпълняват отделните видове строително – монтажни работи. Описани са начините за координация и съгласуване на дейностите в процеса на изпълнение на строителството. Описани са и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка – обезпечаване и мобилизация на необходимите ресурси, комуникация между персонала, и между персонала и останалите участници в строителния процес, изготвяне и водене на съпътстващата строителния процес документация.

Заклучение:

Предложението на участника съответства на предварително обявените условия на поръчката и следва да бъде оценено по Показател „Качество на техническото предложение“ (КТП).

**Подпоказател П 1 - „Технологична последователност и срокове за изпълнение“**

Освен минимално изискуемото съдържание, по отношение технологичната последователност и сроковете за изпълнение Участникът е посочил действия на инженерно – техническия и изпълнителския състав при евентуални съкратени срокове

---

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

за изпълнение на строителството, за да се осигури навременното стартиране и оптимизиране на работния процес. Описаните дейности няма да окажат отрицателно влияние върху качеството на строителството и няма да доведат до неговото занижаване.

Участникът е представил таблица, в която за всеки вид СМР от предмета на поръчката е показана работната ръка, която ще бъде ангажирана, и съответните механизация и оборудване, които ще бъдат осигурени. Механизацията и оборудването, с които ще бъдат обезпечени съответните работни екипи, ще осигурят оптимална времева ангажираност при изпълнението на строежа.

Участникът е изложил своите принципи за опазване на околната среда. Приложена е методика за оценка на значимите аспекти на околната среда – въздух, води, почви, шум и вибрации, защитени животински и растителни видове, биоразнообразие, културно наследство. Предложени са мерки за опазване на околната среда по време на целия строителен процес и мерки за управление на строителните отпадъци. Прилагането на предложените мерки ще осигури ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха при изпълнението на строежа - прахово замърсяване, замърсяване на пътната и другата налична инфраструктура, депониране на отпадъци.

Участникът е посочил ключовите моменти при изпълнението на поръчката в технологично и организационно отношение, и е описал действията на експертния състав при настъпването им. Описаните действия ще осигурят ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при неговото изпълнение.

Заклучение. Мотиви за оценката:

Предложението съдържа минимално изискуемото съдържание по отношение технологичната последователност и сроковете за изпълнение. Предложението покрива изискванията за присъждане на максималната оценка по подпоказателя.

Оценка по Подпоказател **Технологична последователност и срокове за изпълнение (П 1) – 100,00 (сто) точки.**

**Подпоказател П 2 - „Организация за изпълнение на поръчката“**


Освен минимално изискуемото съдържание, по отношение организацията за изпълнение на поръчката в предложението Участникът е описал конкретните задължения и отговорности на всеки от членовете на ръководния състав, при изпълнението на отделните дейности от предмета на поръчката. Описани са начините на отчитане на постигнатите резултати и контрол на изпълнението на дейностите от експертите, и за контрол върху качеството на изпълнените строително – монтажни работи.

---

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Участникът е представил в таблица необходимите ресурси – работна ръка, механизация и материали, които ще бъдат използвани за изпълнението на всеки от видовете стойтелно – монтажни работи, включени в предмета на поръчката.

В таблица са представени техническите характеристики и относимите стандарти за основните строителни продукти (материали), които ще бъдат вложени в строежа съгласно проектните решения в инвестиционния проект.

Участникът е описал организационната структура на персонала и организацията на работната сила, която ще бъде създадена. Описаната организация на работната сила е в съответствие с предвидените човешки ресурси за изпълнението на строежа съобразно неговите характерни особености. Представената организационна структура на персонала е съобразена с описаната организация на работната сила, която се предвижда да бъде създадена.

Анализирани са обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, а именно затруднения в питейно – битовото водоснабдяване, в подаването на електрическа енергия и/или комуникациите, затруднения при възникването на пожар на строителната площадка, затруднения, предизвикани от евентуално замърсяване прилежащите пътища, в следствие изпълнението на СМР, затруднения във връзка с причиняване и обезщетяване на нанесени вреди на лица и имоти по повод изпълнението на СМР. За всички идентифицирани затруднения Участникът е предложил мерки за предотвратяването им и за тяхното преодоляване им в случай, че се проявят. Предложените мерки са реалистични и приложими на конкретния строеж с оглед неговия характер, предвидената технология и последователност на изпълнението му.

#### Заклучение. Мотиви за оценката:

Предложението съдържа минимално изискуемото съдържание по отношение организацията за изпълнение на поръчката. Предложението покрива изискванията за присъждане на максималната оценка по подпоказателя.

Оценка по Подпоказател **Организация и изпълнение на поръчката (П 2) – 100,00 (сто) точки.**

#### Оценка по Показател „Качество на техническото предложение“ (КТП):

$$КТП_{п} = П1 + П2 = 100,00 + 100,00 = 200,00$$

$$КТП = (200,00 / 200) \times 100 = 100,00 \text{ (сто) точки.}$$

След извършеното оценяване на офертата на Участника по показателя КТП „Качество на техническото предложение“, комисията единодушно реши: Офертата на Участника отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът се допуска до етап отваряне на ценовите предложения.

---

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

### Участник № 3 „ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД

Комисията продължи своята работа с разглеждане на Техническото предложение на Участника, при което установи:

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Предложен е Срок за изпълнение на поръчката 150 календарни дни.

Предложеният Срок за изпълнение на поръчката не надвишава срока, определен като максимален от Възложителя.

Предложени са гаранционни срокове за изпълнените строително – монтажни работи, определени съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Като част от Техническото предложение е представено Предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията разгледа по същество представеното Предложение за изпълнение на поръчката и установи:

#### **Относно изискванията за минимално съдържание на предложението:**

*По отношение Технологична последователност и срокове за изпълнение:*

Участникът е описал технологичната последователност и технологията на изпълнение на строително – монтажните работи от предмета на поръчката, и методите, които ще приложи при изпълнението. Технологичната последователност е нагледена в приложения Линеен график за изпълнение на строителството. Предложената технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове работи, включени в предмета на поръчката, и е съобразена с действащите технически норми и стандарти, с инвестиционния проект за строежа – предмет на поръчката и с Техническите спецификации на Възложителя.

Участникът е изложил аргументи за предложената от него технологична последователност на изпълнение, с които е доказал нейната приложимост за конкретния строеж предвид специфичните характеристики, особеностите и местоположението на строежа, и предвид изискванията на Възложителя, поставени в Техническите спецификации и останалите части на Документацията за обществената поръчка.

В таблична форма са предложени срокове за изпълнение на всички строително – монтажни работи, формиращи предмета на поръчката, и са посочени ресурсите, които ще бъдат ангажирани за изпълнението на всяка от работите – механизация и работна ръка. Предложените срокове са съобразени с конкретния технологичен подход, описан от Участника в представеното предложение.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително – монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е отчетел както технологичните зависимости между работите на конкретния строеж, така и зависимостите между тези работи, свързани с организацията, предвиждана за създаване на строежа, и необходимите за нея експертни и технически ресурси. Зависимостите между строително – монтажните работи са отчетени по начин, гарантиращ ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения в изпълнението на отделните работи и на поръчката като цяло.

Участникът е предложил конкретни методи и начини за предварително информиране на местното население за участъците, в които ще се изпълняват строително – монтажни работи, и за предвидената организация на трафика на строителната механизация, която ще бъде осигурена за изпълнението на строежа. Описани са обходни маршрути за времето на изпълнението на строежа и са предложени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация на строителната площадка.

*По отношение Организация за изпълнение на поръчката:*

Участникът е описал организацията на строителната площадка, която предвижда да създаде в периода на подготовка на площадката и изграждане на временно строителство, и в периода на същинското строителство. Предложената организация включва и организация на доставките и складирането на материалите и строителните продукти. Организацията, която планира да създаде Участникът, е съобразена с предложената технология на изпълнение на всички видове строително – монтажни работи и се отнася за конкретния строеж – предмет на поръчката. Ако бъде създадена, предложената организация за изпълнение на поръчката ще осигури необходимите условия за спазване на срока за изграждането на строежа и ще гарантира осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа – предмет на поръчката.


Участникът е описал организацията на работа на човешките ресурси – инженерно – технически състав и работна сила. Изяснени са йерархичните зависимости и нивата на подчиненост в екипа, ангажиран в изпълнението на строежа. Описан е съставът на работните звена, като същият е съобразен със спецификата на възложените строително – монтажни работи и посоченото ресурсно обезпечаване на тяхното изпълнение. Посочени са начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите. Описани са и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство – осигуряване и мобилизация на необходимите човешки и технически ресурси, дейности по осигуряване на необходимите строителни продукти и контрол при приемането и влагането им, контрол на качеството на изпълняваното строителство, изготвяне на изискуемите строителни книжа, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

#### Заклучение:

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Предложението на участника съответства на предварително обявените условия на поръчката и следва да бъде оценено по Показател „Качество на техническото предложение“ (КТП).

#### **Подпоказател П 1 - „Технологична последователност и срокове за изпълнение“**

Освен минимално изискуемото съдържание, по отношение технологичната последователност и сроковете за изпълнение Участникът е описал действия, които ще предприемат членовете на неговия екип за навременното стартиране и оптимизиране на работния процес при евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството. Характерът на описаните действия не предполага отрицателно влияние върху качеството на изпълнение и влошаване на последното.

Участникът е описал механизацията и оборудването, които ще бъдат осигурени за работните екипи, ангажирани на строежа. Техническите ресурси са подбрани така, че да бъде осигурена оптимална времева ангажираност при изпълнението.

Участникът е описал потенциалните замърсители на околната среда по време на изпълнението на строежа и е предложил конкретни мерки, които предвижда да предприеме, за ограничаване на негативното влияние на строителния процес върху околната среда и въздуха - прахово замърсяване, замърсяване на пътна и друга налична инфраструктура, депониране на отпадъци. Предложените мерки могат реално да се приложат на конкретния строеж предвид неговите характерни особености.

В своето предложение Участникът е дефинирал ключови моменти в изпълнението в технологично и организационно отношение, и е описал действия по отношение на всеки един от тях. Описаните ключови моменти и действия ще осигурят ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението.

#### **Заключение. Мотиви за оценката:**

Предложението съдържа минимално изискуемото съдържание по отношение технологичната последователност и сроковете за изпълнение. Предложението покрива изискванията за присъждане на максималната оценка по подпоказателя.

Оценка по Подпоказател **Технологична последователност и срокове за изпълнение (П 1) – 100,00 (сто) точки.**

#### **Подпоказател П 2 - „Организация за изпълнение на поръчката“**

Освен минимално изискуемото съдържание, по отношение организацията за изпълнение на поръчката в предложението Участникът е представил разпределение на задълженията и отговорностите между членовете на ръководния екип при изпълнението на отделните дейности, формиращи предмета на поръчката. Предвидени са действия за контрол на изпълнението и отчитане на постигнатите резултати от

---

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

експертите. Описани са процесите за осъществяване на контрол на качеството на изпълнение на отделните дейности и на строежа като цяло.

Участникът е представил таблица, в която е посочил необходимите ресурси – материали, механизация и работници за изпълнението на всяка дейност от предмета на поръчката. Представено е описание на техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които ще бъдат вложени при изпълнението строително – монтажните работи – предмет на поръчката.

Описаната от Участника организация на работната сила съответства на предвидените ресурси за изпълнението на строително – монтажните работи и може да се приложи на конкретния строеж съобразно неговите специфични особености. Участникът е изяснил организационната структура на персонала при изпълнението на поръчката. Организационната структура на персонала съответства на предвидената организация на работната сила.

В своето предложение Участникът е анализирал обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, а именно: лоши метеорологични условия, които могат да доведат до изоставане в гафика на изпълнение, отказ / инциденти със строителни машини и оборудване. Предложени са мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Предложените мерки са реалистични и могат реални да се приложат на строежа предвид неговите характеристики, предвидената технология и последователност на изпълнение на строително – монтажните работи, необходими за израждането му.

#### Заклучение. Мотиви за оценката:

Предложението съдържа минимално изискуемото съдържание по отношение организацията за изпълнение на поръчката. Предложението покрива изискванията за присъждане на максималната оценка по подпоказателя.

Оценка по Подпоказател **Организация и изпълнение на поръчката (П 2) – 100,00 (сто) точки.**

#### Оценка по Показател „Качество на техническото предложение“ (КТП):

$$КТП_{\Pi} = П1 + П2 = 100,00 + 100,00 = 200,00$$

$$КТП = (200,00 / 200) \times 100 = 100,00 \text{ (сто) точки.}$$

След извършеното оценяване на офертата на Участника по показателя КТП „Качество на техническото предложение“, комисията единодушно реши: Офертата на Участника отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът се допуска до етап отваряне на ценовите предложения.

---

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

След извършване на описаните действия комисията взе решение да отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници на 02.08.2019 г. от 09:00 часа в заседателната зала на партера в сградата на Общинска администрация - Петрич, с адрес: гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" №24, и да обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

Комисията състави настоящия протокол на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП в съответствие с разпоредбите на чл. 54, ал. 1, 3 – 7 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, заседавайки следните дни: 18.07.2019г., 25.07.2019г. и 30.07.2019г.

**КОМИСИЯ:**

Председател: инж. Николай Попов:

Членове: 1. Величка Ташева

2. инж. Елена Узунова

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ЗОП

Информацията е  
заличена  
на осн. чл. 36а, ал.3  
от ЗОП