



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

ПРОТОКОЛ № 1

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 54, ал. 1, 3 – 7 и чл. 56, ал. 2 от ППЗОП

На 06.08.2019 г., в изпълнение на Заповед №IV-A-297/06.08.2019 г. на Кмета на Община Петрич, в 14:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация – Петрич, ул. „Цар Борис III“ №24, се събра комисия в състав:

Председател: инж. Николай Иванов Попов – Главен инженер при Общинска администрация – Петрич;

Членове:

1. Величка Костадинова Ташева – Юриконсулт при Общинска администрация – Петрич;

2. инж. Галина Миланова Терзиева – старши експерт „ВиК и газ“ в Дирекция „Устойство на територията и регионално развитие“ при Общинска администрация – Петрич.

със задача: да разгледа и оцени постъпилите оферти и класира участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, при извършване на строителни и монтажни работи по „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, при извършване на „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич“, открита с решение №30 от 28.06.2019 г. на инж. Минка Салагьорова – временно изпълняваща длъжността Кмет на Община Петрич, съгласно Заповед №IV-A-255/27.06.2019 г. на Кмета на Община Петрич, публикувано обявление в РОП на АОП с ID 919336, номер на преписката в АОП 00212-2019-0014 и публикувано в АОП Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация №33 от 09.07.2019 г. на Кмета на Община Петрич.

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и правилата за работа на комисията.

На публичното отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците в процедурата и на средствата за масово осведомяване.

В съответствие с разпоредбата на чл. 48, ал. 6 от ППЗОП получената оферта беше предадена на председателя на комисията, за което беше съставен протокол с данните по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП. Протоколът беше подписан от предаващото лице и от председателя на комисията.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Комисията констатира, че в деловодството на Община Петрич за участие в процедурата е представена 1 (една) оферта. При приемане на офертата същата е регистрирана в регистъра при деловодството на Община Петрич, върху опаковката са отбелязани входящият номер, датата и часа на получаване на офертата.

Председателят на комисията оповести участника, съгласно Входящия регистър на получените оферти, а именно:

Участник №1 „СТРОЙНОРМ“ ЕООД, с оферта, постъпила с Вх. №92-00-2539 на 05.08.2019 г., в 16:56 часа.

След получаване на списъка с участниците членовете на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията констатира, че офертата на участника е представена в указания от Възложителя срок в запечатана непрозрачна опаковка, обозначена съгласно изискванията на Възложителя, съобразно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП.

Комисията пристъпи към отварянето на запечатаната непрозрачна опаковка, оповестяването на съдържанието ѝ, проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ и подписването на Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. При отваряне на опаковката комисията стриктно спазваше реда, указан в разпоредбите на чл. 54, ал. 3 - 5 от ППЗОП, както следва:

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка на **Участник №1 „СТРОЙНОРМ“ ЕООД**, установи, че опаковката съдържа отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, и оповести съдържанието на опаковката.

Тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на Участника. Техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на Участника не бяха подписани от присъстващ упълномощен представител на друг участник в процедурата поради липса на такъв.

След извършените на описаните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа в закрито заседание. Комисията извърши преглед на представените от участника документи за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя. При извършения преглед комисията установи:

Участник №1 „СТРОЙНОРМ“ ЕООД

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Участникът е представил попълнен ЕЕДОП в електронен вид, подготвен чрез системата за електронен ЕЕДОП, подписан електронно от задълженото лице по чл. 40 от ППЗОП съгласно справка, направена от комисията в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Участникът е декларирал, че няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката.

От прегледа на представените документи и информация се констатира, че:

Участникът удостоверява съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор относно годност, икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности, вкл. определените минимални изисквания за всеки от тях. Комисията взе решение да допусне до разглеждане Техническото предложение на Участника.

С извършването на гореописаните действия приключи заседанието на Комисията.

Членовете на комисията единодушно взеха решение следващото заседание за разглеждане на офертите, представени за участие в настоящата обществена поръчка, да бъде свикано от нейният Председател.

На 19.08.2019 г. комисията продължи своята работа в закрито заседание с разглеждане на Техническото предложение на Участника. При извършения преглед комисията установи:

Участник №1 „СТРОЙНОРМ“ ЕООД

Техническото предложение на Участника е изготвено съгласно предоставения образец.

Като приложение към Техническото предложение е представено Предложение за изпълнение на поръчката.

Комисията разгледа по същество представеното Предложение за изпълнение на поръчката и установи:

Относно изискванията за минимално съдържание на предложението:

По отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Встъпителен анализ“ от Предложението за изпълнение на поръчката, комисията констатира следното: В раздел „Встъпителен анализ“ (стр. 1 – 6) от своето предложение Участникът е разгледал обекта и предмета на поръчката, като е представил анализ на поставените от Възложителя цели с изпълнението на поръчката. Описани са дейностите, които Участникът следва да извърши за изпълнението на поръчката, като е отчетена тяхната специфика. Изведени са резултатите, които ще бъдат постигнати с изпълнението на описаните дейности. Комисията взе единодушно решение, че по отношение наличието и съдържанието на първия задължителен елемент „Встъпителен анализ“ от

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

Предложението за изпълнение на поръчката Техническото предложение на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

По отношение наличието и съдържанието на втория задължителен елемент „Организация на работата“ от Предложението за изпълнение на поръчката, комисията констатира следното: В раздел „Организация на работа“ (стр. 6 - 64) от своето предложение Участникът е представил описание на дейностите, включени в обхвата на поръчката. Представена е йерархична структура на дейностите, онагледяваща конкретните задачи, съставляващи отделните дейности. Описано е изпълнението на всяка задача като същност и организация на работа. Описаните дейности и съставляващите ги задачи ще доведат до постигане на заложените резултати в съответствие с техническата спецификация и ще осигурят качествено изпълнение на обществената поръчка. За всяка дейност и задача е посочено участието в изпълнението на конкретните експерти от екипа, с което е изяснено разпределението на задачите в екипа за изпълнение на поръчката в съответствие с професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката. Комисията взе единодушно решение, че по отношение наличието и съдържанието на втория задължителен елемент „Организация на работата“ от Предложението за изпълнение на поръчката Техническото предложение на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

По отношение наличието и съдържанието на третия задължителен елемент „Подход и методи за изпълнение на всяка от дейностите по предоставяне на специализираните услуги по поръчката“ от Предложението за изпълнение на поръчката, комисията констатира следното: В раздел „Подход и методи за изпълнение на всяка от дейностите по предоставяне на специализираните услуги по поръчката“ (стр. 64 - 88) Участникът е описал своя подход, който предвижда да приложи при изпълнението на поръчката. Описани са техники и процедури за подготовка и предоставяне на услугите. В раздел „Организация на работа“ (стр. 6 - 64) са описани начините и способите, които Участникът предвижда да използва, за извършване на всяка от дейностите и съставляващите ги задачи - предмет на поръчката. Комисията взе единодушно решение, че по отношение наличието и съдържанието на третия задължителен елемент „Подход и методи за изпълнение на всяка от дейностите по предоставяне на специализираните услуги по поръчката“ от Предложението за изпълнение на поръчката Техническото предложение на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

По отношение наличието и съдържанието на четвъртия задължителен елемент „План-график на дейностите“ от Предложението за изпълнение на поръчката, комисията констатира следното: Като приложение към Предложението за изпълнение на поръчката Участникът е представил План – график за изпълнението на дейностите. Представеният План – график отразява последователността, времетраенето и ресурсната обезпеченост на участника, свързани с организацията на изпълнение на дейностите. План - графикът представя изпълнението на поръчката в съответствие с офертата на Участника и изискванията на Възложителя. Комисията взе единодушно решение, че по отношение

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

наличието и съдържанието на четвъртия задължителен елемент „План-график на дейностите“ от Предложението за изпълнение на поръчката Техническото предложение на Участника отговаря на изискванията на Възложителя.

Заклучение:

Предложението на участника отговаря на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация, и осигурява качествено изпълнение на поръчката, предвид услугите, свързани с предоставяне на консултации. Предложението съответства на предварително обявените условия на поръчката и следва да бъде оценено по Показател „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (П1).

Относно Качеството на концепцията за изпълнение на поръчката:

В раздел „Организация на работа“ (стр. 6 - 64) от своето предложение Участникът е показал взаимовръзката между отделните предвидени дейности и представени първоначални данни. За всяка дейност са посочени основните обстоятелства, които са съществени за изпълнението на поръчката.

Представената от Участника Концепция за изпълнение на поръчката в Предложението за изпълнение на поръчката съдържа методи и способности за изпълнение на всяка от задачите, необходими за изпълнението на дейностите от предмета на поръчката. Методите и способите са представени като действия в точна последователност и демонстрират качеството на предоставяната услуга, което ще бъде постигнато, и времетраенето на всяка дейност и задача.

В раздел „Организация на работа“ (стр. 6 - 64) от своето предложение Участникът е представил под формата на органиграма организационната структура и схема на връзките вътре в екипа на консултанта и с другите участници. Описани са начини и методи за комуникация, които ще бъдат използвани в процеса на изпълнение на поръчката при осъществяване на вътрешна комуникация между експертите на участника, комуникация с Възложителя, комуникация с проектантския екип, упражняващ авторски надзор, комуникация с изпълнителя на СМР, комуникация с външни институции.

В раздел „Организация на работа“ (стр. 6 - 64) от предложението Участникът е представил организационната структура на екипа и е изяснил линиите на комуникация и управлението между членовете на екипа. За всяка задача, включена в дейност от предмета на поръчката, са посочени отговорни лица за изпълнението, други ресурси, които ще бъдат осигурени, документи, които ще бъдат създадени, и резултати, които ще бъдат постигнати. Описани са задълженията и отговорностите на всеки експерт – член на екипа за изпълнение на поръчката. Представено е разпределение на задачите между експертите от екипа. Представеното разпределение е съобразено с уменията и опита на отделните експерти и тяхната заетост при изпълнението на поръчката съобразно нейното времетраене.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

В раздел „Подход и методи за изпълнение на всяка от дейностите по предоставяне на специализираните услуги по поръчката“ (стр. 64 - 88) Участникът е описал мерки за вътрешен контрол и мониторинг. Описаните мерки включват конкретни техники и последователни действия за осъществяване на вътрешен контрол на членовете на екипа и мониторинг на техните действия в процеса на изпълнение на поръчката за гарантиране качествено и навременно изпълнение на всяка от дейностите и съставляващите ги задачи, формиращи нейния предмет.

Заклучение. Мотиви за оценка:

Участникът е представил оферта, която съдържа концепция за изпълнение на поръчката, включваща всички пет условия, посочени в методиката за оценка и надграждащи предложението за изпълнение на поръчката. Предложението следва да бъде оценено с максималния брой точки.

Оценка по Показател П1 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ - 50,00 (петдесет) точки

След извършеното оценяване на офертата на Участника по показателя П1 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, комисията единодушно реши: Офертата на Участника отговаря на изискванията на Възложителя. Участникът се допуска до етап отваряне на ценовите предложения.

След извършване на описаните действия комисията взе решение да отвори и оповести ценовото предложение на допуснатия до този етап на процедурата участник на 27.08.2019 г. от 09:00 ч. в заседателната зала на партера в сградата на Общинска администрация - Петрич, с адрес: гр. Петрич, ул. ”Цар Борис III” №24, и да обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

Комисията състави настоящия протокол на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП в съответствие с разпоредбите на чл.54, ал. 1, 3 – 7 и чл.56, ал. 2 от ППЗОП, заседавайки следните дни: 06.08.2019г., 19.08.2019г. и 22.08.2019г.

КОМИСИЯ:

Председател: инж. Николай Попов

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ЗОП

Членове: 1. Величка Ташева

2. инж. Галина Терзиева

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ЗОП

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, община Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.