



ПРОТОКОЛ

по чл.192, ал.4 ЗОП

За дейността на комисия, назначена със Заповед № I-C-31 от 30.03.2020 година на Кмета на Община Петрич – Димитър Бръчков за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, съгласно обява с № 2 от 11.03.2020 година, публикувана в АОП, с ID:9097084, както и информация за удължаване срока за получаване на оферти с ID 9097610 и постъпила оферта по обявата, с предмет: "Текущо поддържане и осигуряване на безопасност на уличната и пътна мрежа на Община Петрич" по обособени позиции:

Обособена позиция № 2: Възстановяване, опресняване, изтриване на стара и полагане на нова хоризонтална пътна маркировка на територията на община Петрич, 120 броя паркоместа, сини с надпис "Инвалид" и 1800 броя паркоместа в „Синя зона“.

На 30.03.2020 година в 10,00 часа в заседателната зала на партера в сградата на Общинска администрация – Петрич се откри първото публично заседание на Комисия, назначена със Заповед № I-C-31 от 30.03.2020 година на Кмета на Община Петрич – Димитър Бръчков, в състав:

Председател:

Антоанета Димитрова Кръстева, със служебен адрес – гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, на длъжност „Юрисконсулт“ при Общинска администрация – гр. Петрич.

Членове:

1.инж. Николай Иванов Попов със служебен адрес- гр. Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, Главен инженер при Общинска администрация- гр. Петрич, квалификация: инженер- конструктор.

2. инж. Елена Кирилова Узунова – със служебен адрес - гр.Петрич, ул. "Цар Борис III" № 24, експерт „Транспортна инфраструктура“ в Дирекция „С, ТИ и Б, при Общинска администрация град Петрич,

В указания час при откриване на публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците.

Председателят на комисията откри заседанието, като запозна членовете на комисията със Заповедта на Кмета на община Петрич за назначаването на комисията.

Деловодителят на Общината предаде на Председателя на комисията входящия регистър с постъпилата оферта, заедно с плик, за което се подписа приемо-предавателен протокол, съгласно чл.48,ал.6 ППЗОП.

Комисията констатира, че до определения в публикуваната информация за удължаване на срока за получаване на оферти /до 17.00 ч. на 27.03.2020г./ в деловодството на Община Петрич е постъпила 1/една/ оферта, в запечатан, непрозрачен и надписан плик, с ненарушена цялост, както следва:

1.Вх №92-00-1003/23.03.2020г./9:36ч. от „РАСТЕР – ЮГ” ООД

След като се запозна с името на участника, подал оферта, всички членове на комисията попълниха декларации в съответствие с изискванията на чл.103, ал.2 от ЗОП.

Предвид липсата на пречки, Комисията пристъпи към отваряне на плика с подадена оферта:

1.Вх. №92-00-1003/23.03.2020г./9:36ч. от „РАСТЕР – ЮГ” ООД адрес за кореспонденция: гр.Благоевград, ул.,Трайчо Китанчев” № 1, п.к.2700, телефон 073 885688, ел.адрес:raster@rasteryug.com

След като комисията се увери, че пликът с офертата е запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост, както и че върху него са изписани името на участника, с адрес, телефон и предмета на поръчката, за която участва и входящия номер в Общинска администрация, Председателят на комисията отвори плика с офертата и обяви ценовото предложение на участника, съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП.

Участникът „РАСТЕР – ЮГ” ООД е предложил обща цена за изпълнение на поръчката в размер на 216 000 лева (двеста и шестнадесет хиляди лева), без ДДС, а с ДДС 20 % -259 200,00 лева (двеста петдесет и девет хиляди и двеста лева), формирана както следва:

Вид СМР	мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
2	3	4	5	6=4*5
Възстановяване, опресняване, изтриване на стара и полагане на нова хоризонтална пътна маркировка				
Еднопластово /със светлоотразителни перли/ прекъснати и непрекъснати линии и паркоместа	м2	9 700,00	9,00	87 300,00
Еднопластово /със светлоотразителни перли/ STOP, линии, стрелки, пешеходни пътеки, надписи и неравности /гърбици/	м2	7 100,00	9,00	63 900,00
Освежаване на паркоместа, сини с надпис "Инвалид"	бр	120,00	240	28 800,00
Освежаване на паркоместа в"Синя зона"	бр	1 800,00	20	36 000,00
ОБЩА СТОЙНОСТ, лв. без ДДС				216 000,00

2. Единичните цени за отделните видове работи в Таблицата с видове работи са формирани при следните ценообразуващи показатели:

- Часова ставка –6,00 лв. / човекочас;
- Допълнителни разходи върху труда – 100 %;
- Допълнителни разходи върху механизацията – 15%;
- Доставно -складови разходи - 10%
- Печалба – 10 %;

Съгласно изискванията на чл.54, ал.4 ППЗОП членовете на комисията подписаха техническото и ценово предложение към офертата на участника „РАСТЕР – ЮГ” ООД.

С извършването на тези действия публичната част на заседанието на комисията приключи и председателят на комисията закри заседанието.

Комисията продължи своята работа в условията на закрито заседание, като пристъпи към разглеждане на подадената оферта и проверка редовността на представените документи за съответствието с изискванията на Възложителя.

След проверка на представените от участника „РАСТЕР – ЮГ” ООД документите за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията констатира, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор, поставени от Възложителя в обявата за обществена поръчка и документацията за участие.

Предвид направените констатации, комисията

РЕШИ:

ДОПУСКА до разглеждане на техническото предложение офертата на участника „РАСТЕР – ЮГ” ООД.

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на участника „РАСТЕР – ЮГ” ООД и проверка за съответствието му с предварително обявените условия и изискванията на Възложителя.

Кратко описание на Техническото предложение на „РАСТЕР – ЮГ” ООД.

Техническото предложение е изготвено съгласно Образец на техническо предложение- № 4. В предложението участникът е декларирал, че приема срока за изпълнение на поръчката да бъде 36 месеца, считано от датата на влизане в сила на Договора за обществена поръчка.

Участникът предлага гаранционни срокове за изпълнените строително - монтажни работи, определени съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

В техническото предложение като встъпителна фаза участникът е предвидил инициране на срещи след които ще бъде предложен актуален план - график на дейностите и разпределение на задачите.

Във фаза подготовка на дейностите е предвидено снабдяване със необходимите материали, механизация и човешки ресурси.

Предложението съдържа мерки относно доставка на материалите, които да гарантират тяхната регулярност на обекта и качество.

Сочи се, че съвместно с Трудова медицина, с която имат сключен договор ще бъде изготвен Оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите и мерки за управление на рисковете, както и че ще бъдат предприети мерки за опазване на околната среда.

Посочено е че ще бъде създадена в рамките на строителната площадка временна организация на движение, съгласувана със съответните компетентни органи.

Същинското изпълнение на предвидените дейности е посочено да включва:

1. Осигуряване на сигнализация за въвеждане на организация на движението;
2. Почистване и подготовка на строителна площадка, върху която ще се изпълняват дейностите.
3. Изпълнение на предвидените СМР.

Като съпътстващи дейности по изпълнение предмета на поръчката участникът е посочил: осигуряване на безопасни условия на труд. Предвидено е координиране изпълнението на засегнатите улици на града с местните власти, с транспортните фирми на масовия транспорт и с КАТ, осигуряване на работно облекло и лични предпазни средства, инструктаж.

Като методи за осъществяване на комуникация с Възложителя и останалите участници в строителния процес, координация и съгласуване на дейностите са посочени следните такива:

-изпълнение и отчитане на работата, срещи по време на изпълнение на строителството, срещи при необходимост, доклади, съгласуване и пр.

Следва изложение в техническото предложение, наименовано „Организация и мобилизация на използваните ресурси”.

Тук е посочено, че ще бъдат сформирани отделни звена за различни дейности по предмета на поръчката.

С цел срочно изпълнение предмета на поръчката се предвижда едновременна работа на няколко отделни етапи, осигуряване на обекта със значителен брой строителни машини и квалифицирани работници.

Организацията на човешките ресурси при изпълнението на СМР е представена схематично, в йерархична подчиненост, в следната последователност: Ръководител обект на който са подчинени Технически ръководител, отговорника по контрол на качеството и експерт по безопасност и здраве в строителството. От своя страна Технически ръководител, отговорника по контрол на качеството и

експерт по безопасност и здраве в строителството да разпределят задълженията си спрямо останалите работници и техника съобразно компетентностите си.

Следва подробно изложение на отговорностите на всеки един от горепосочените лица в екипа.

Техническото предложение на участника съдържа и подробен анализ на възможните рискове при изпълнение предмета на поръчката.

Управлението на рисковете участникът е представил по следния начин:

1. Установяване на целите на контекста;
2. Идентифициране на рисковете;
3. Анализ на идентифицираните рискове;
4. Оценка на рисковете;
5. Третиране на рисковете;
6. Регулярен мониторинг на рисковете и средата;
7. Постоянна комуникация със заинтересованите страни.

Процесът на управление на рисковете е представен в схема.

Графично е представена оценката на потенциалните рискове съобразно вероятност от настъпване и очаквано въздействие.

Представена е матрица за управление на риска.

В стратегията за управлението на риска участникът е посочил, че при решение от негова страна определен риск да бъде управляван, то това може да бъде сторено по четири начина, а именно: омокотвяване, приемане, избягване, трансфериране.

Относно регулярния мониторинг на рисковете и средата участникът е посочил, че този мониторинг дава отговор на въпроси: Кои са ключовите рискове? Как те се управляват? Ефективни ли са стратегиите за третиране на риска? Има ли нови рискове и какво е тяхното въздействие?

Относно постоянната комуникация със заинтересованите страни е посочено, че чрез нея могат да бъдат предвидени известните рискове и контролирани неизвестните.

В схема е представена оценка на вероятността от настъпване на риск и също в схема са представени последиците, както и тяхната оценка.

При рисковете, идентифицирани от Възложителя, както следва:

При риск „Лошо качество на изпълнение на възложените работи, допуснато в резултат от липса на ефективен контрол от страна на Изпълнителя на настоящата поръчка” са посочени конкретни мерки за предотвратяването му. Конкретните мерки са: вземане на проби и изпитвания на влаганите материали, контролни замервания, общи изисквания към материалите, чрез одобряване на източници на материалите, използване на вече проверени доставчици, събиране, съхраняване и създаване на база данни за сертификати на материалите. С цел гарантиране

качествено изпълнение на дейностите е посочено и осъществяване на непрекъсната комуникация между техническия ръководител на обекта и експерта по контрол на качеството. Участникът е представил числово изражение на оценка за вероятността от настъпването му, оценка на последици, оценка на риска и степен на въздействие.

При риск : „Недостатъчна ресурсна обезпеченост за изпълнение на строително – монтажните работи – предмет на настоящата поръчка, предвид нейния обхват” също числово е отразена оценката за вероятността от настъпването му, оценката на последици, оценка на риска и степен на въздействие.

Дружеството участник сочи, че има план за периодична подмяна на остаряла механизация, както и че на тяхно разположение са резервна техника, резервна работна ръка, които при необходимост ще бъдат включвани с цел наваксване на евентуално закъснение.

Рискът „Недостатъчна координация или липса на такава между заинтересованите страни при изпълнението на поръчката – Възложител, Изпълнител, Органи на МВР, Областна управа и др.” е разгледан като допустим, където може да се прояви и отражението му при изпълнение на поръчката. Акцентирано е че при отказ от съдействие на изпълнителя по даден въпрос ще бъдат предизвиквани срещи между заинтересованите страни, с цел разрешаване на проблеми.

При риска „Трудности при изпълнението на възложените дейности, предизвикани от атмосферни влияния и лоши метеорологични условия” участникът е посочил мерки за предотвратяването му, като наблюдение и планиране на строителния процес съобразно метеорологични условия.

При риска ”Фактори при изпълнение на поръчката, които биха могли да доведат до увеличаване себестойността на изпълняваните възложени работи” участникът е посочил общоизвесните фактори, като за преодоляване е предложил три мерки: предварително заделен ресурс , запас от материали в складовете на фирмата.

Заключение на комисията:

Техническото предложение на Участника отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

Техническото предложение, представено от Участника „РАСТЕР- ЮГ” ООД следва да бъде оценено по показател „Предложение за изпълнение на поръчката”.

Мотиви и аргументи на Комисията за получената оценка от участника по показател Показател „ Предложение за изпълнение на поръчката” - 50,00 точки.

Относно обстоятелствата, надграждащи минималните изисквания на Възложителя:

Техническото предложение надгражда минималните изисквания към съдържанието на предложението по показател „Предложение за изпълнение на поръчката”, като са налични следните *изискуемите елементи по условие № 3*, поради следните мотиви:

Дефинирани са мониторинг, превенция и контрол при действия за реакция при отказ /инцидент със строителни машини и оборудване.

При мониторинга на действията за реакция при отказ /инцидент със строителни машини и оборудване акцентират върху спазване на срокове, разпределение на налични ресурси, анализ и контрол на изразходваните средства, изпълнение на задачи и пр.

Като основни инструменти на мониторинга са посочени: проверка на документация, проверка на място.

Акцентира се на превантивни, разкриващи и коригиращи действия за реакция при отказ/инцидент със строителни машини.

Като превантивни действия са посочени поддържане и ежедневен контрол от страна на техническия ръководител на отдел „механизация” на изрядността на строителната техника и механизация на обекта, както и ежедневна проверка на готовността на мобилните екипи за поддръжка на механизацията.

Като превантивни действия са посочени разкриващи и коригиращи действия.

Относно контрола при отказ със строителни машини е предвидено Ръководителят на отдел механизация и транспорт да отговаря за постоянния контрол на изправността на механизация и оборудване, както и ред други отговорности, свързани с транспортната техника и доставката на материали.

Обръща се внимание на инструктажа на работниците, заети с обслужването и управлението на машините.

Разработен и представен е план за действие при заместване или ремонт на унищожено или повредено оборудване или оборудване с ограничен или отнет достъп.

Относно подхода за доставка на материали е предвидено да се приемат от техническия ръководител. Материалите се проверяват от него визуално и документално относно посочени конкретни параметри.

Относно контролът на качеството на доставените материали е предвидено отговорникът по качеството да извършва всички предвидени в стандартизационните документи и техническа документация контролни дейности.

Описана е взаимоовръзката между отделните експерти при осигуряване контрола на качеството на доставките.

Представен е контрол върху транспортирането и съхранението на материалите.

Посочено е че се прилагат система за планиране на материалните запаси, която води до конкретно посочени резултати.

Посочено е че входящият контрол на качеството на влаганите материали ще бъде осъществяван съгласно Закона за технически изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания към строежите оценяване съответствието на строителните продукти.

Представени са мерки за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси.

Посочени са основни мероприятия, гарантиращи осигуряването на качеството при изпълнение на поръчката.

Описани са експертите и взаимовръзката между тях при осигуряване контрола на качеството при изпълнение на СМР.

Представен е вътрешен контрол, осъществяван от Изпълнителя, разработен на база действащото законодателство.

Комисията не отчете в техническото предложение на участника да са налични елементи по условие № 1 и условие № 2, надграждащи техническото предложение на участника, поради следните мотиви:

Условие № 1

По това надграждащо условие за изпълнение на поръчката участникът в табличен вид е показал всяка една от дейностите по смр, както следва: Еднопластово /със светлоотразителни перли/ прекъснати и непрекъснати линии и паркоместа, Еднопластово /със светлоотразителни перли/ STOP, линии, стрелки, пешеходни пътеки, надписи и неравности /гърбици/, Освежаване на паркоместа, сини с надпис "Инвалид" Освежаване на паркоместа в "Синя зона".

Съответно за всяка една от дейностите е показал разпределението на работниците и квалификацията, показани са задачите за изпълнителския състав, както и необходимата механизация, задълженията на отговорните за изпълнението й лица. В техническо предложение участникът за всяка една операция не е дефинирал срещи със заинтересованите страни, който е задължителен елемент от това надграждащо условие. В техническото предложението по това надграждащо условие участникът не е посочил норма време за изпълнение на всяка една операция, също задължителен елемент по това надграждащото условие.

Предвид горепосоченото: *липсата на норма време и дефиниране на срещи със заинтересовани страни при изпълнение на всяка една операция помощният орган на Възложителя не присъди предвидените в методиката точки 25 точки за наличие на описаните в първо надграждащо условие елементи.*

Условие № 2

Касателно второто надграждащо предложението за изпълнение на поръчката условие, следва Предложените мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове, каквито са: „Лошо качество на изпълнение на възложените работи, допуснато в резултат от липса на ефективен контрол от страна на Изпълнителя на настоящата поръчка; Недостатъчна ресурсна обезпеченост за изпълнение на строително – монтажните работи – предмет на настоящата поръчка, предвид нейния обхват. Недостатъчна координация или липса на такава между заинтересованите страни при изпълнението на поръчката – Възложител, Изпълнител, Органи на МВР, Областна управа и др.; Трудности при изпълнението на възложените дейности, предизвикани от атмосферни влияния и

лоши метеорологични условия; Фактори при изпълнение на поръчката, които биха могли да доведат до увеличаване себестойността на изпълняваните възложени работи да са на базата на извършена и описана оценка (анализ) за вероятността и влиянието им, и за всеки от рисковете да е предоставен механизъм за отговор (например чрез контролни дейности), като е посочено как чрез него са повлиява вероятността и влиянието за проява на всеки от рисковете, *което не е налично като елемент в техническото предложение на участника.*

Т.е заложено е като изискване за всеки от конкретните горепосочените рискове да бъде предоставен механизъм за отговор.

Вместо това участникът е разработил обща рамка на управление на рискове, която не е с насоченост към видовете рискове определени от Възложителя.

При така констатираните липси в предложението по отношение на мерките за управление на идентифицираните от възложителя рискове, елементи от надграждащо условие не бяха присъдени допълнително 25 точки по второто надграждащо условие.

Заклучение: Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, като са налични елементите по Условие № 3, по следните мотиви:

За изпълнението на строително – монтажните работи са дефинирани действия за реакция при отказ/ инциденти със строителни машини и оборудване (включително план за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Освен това, за периода на изпълнение на поръчката е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за контрола на качеството в структурата на участника при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси.

Посочени са технически и технологични параметри, които превъзхождат изискванията на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са предложени елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество (в технически и икономически аспект) на резултата и на предлаганите за влагане материали

Комисията пристъпи към определяне на оценка на показател „Ценовото предложение,, на участника „РАСТЕР- ЮГ „ООД

Показател „Ценово предложение”(ЦП) – Представява оценка на предложената цена на участника и се формира по следната формула:

$$\text{ЦП} = \text{ЦП мин.} / \text{Ц участник} \times 100$$

където:

ЦП мин – предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката;

Ц участник – предложена цена от съответния участник.

Получена по горевизираната формула оценка по показател «Ценово предложение» е както следва:

$$ЦП = 216\,000 / 216\,000 \times 100 = 100 \text{ точки.}$$

Комисията пристъпи към определяне на „Комплексната оценка” на офертата на участника „РАСТЕР- ЮГ„ООД

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула:

$$КО = ПП * 60\% + ЦП * 40\%$$

където:

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника;

ПП е оценката по показателя „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника.

ЦП е оценката подпоказателя „Ценово предложение” на участника.

Комплексна оценка, получена по горевизираната формула е както следва:

$$КО = 50 * 60\% + 100 * 40\%$$

КО = 70 точки на офертата на участника „РАСТЕР- ЮГ„ ООД.

Във основа на получената комплексна оценка от 70 точки, Комисията класира на първо място участника „РАСТЕР- ЮГ „ООД за изпълнение на обществена поръчка, с предмет: Текущо поддържане и осигуряване на безопасност на уличната и пътна мрежа на Община Петрич“ по обособени позиции:

Обособена позиция № 2: Възстановяване, опресняване, изтриване на стара и полагане на нова хоризонтална пътна маркировка на територията на община Петрич, 120 броя паркоместа, сини с надпис "Инвалид" и 1800 броя паркоместа в „Синя зона“.

Въз основа на гореизложеното, комисията взе следното

РЕШЕНИЕ:

ПРЕДЛАГА на Кмета на Община Петрич да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка, проведена по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, с предмет: Текущо поддържане и осигуряване на безопасност на уличната и пътна мрежа на Община Петрич“ по обособени позиции:

Обособена позиция № 2: Възстановяване, опресняване, изтриване на стара и полагане на нова хоризонтална пътна маркировка на територията на община Петрич, 120 броя паркоместа, сини с надпис "Инвалид" и 1800 броя паркоместа в „Синя зона“, с класирания на първо място участник, „РАСТЕР – ЮГ” ООД, ЕИК: 02076877, със седалище и адрес на управление: град Благоевград, ул.”Тодор Каблешков” № 4, представлявано от Радослав Василев Костов и Антон Христов Муртов, с получена комплексна оценка от 70 точки.

Комисията заседава на 30.03.2020г. и 31.03.2020г., за когато бе изготвен и подписан настоящият протокол.

Протоколът от работата на комисията, заедно с цялата документация, включително и пликете с подадени оферти да се предадат на Възложителя.

На основание чл.192, ал.4 от ЗОП, настоящият протокол да се утвърди от Кмета на Община Петрич и в един и същи ден да се публикува в профила на купувача на Община Петрич и да се изпрати на участника.

КОМИСИЯ в състав:

П
..... Информацията е
заличена на осн. чл.
36а, ал.3 от ЗОП

(Антоанета Димитрова Кръст

Членове:

1..... Информацията е
заличена на осн. чл.
36а, ал.3 от ЗОП

(инж. Николай Иванов Попов)

2..... Информацията е
заличена на осн. чл.
36а, ал.3 от ЗОП

(инж. Елена Кирилова Узунова)

УТВЪРЖДАВАМ Протокол по чл.192, ал.4 от ЗОП от 30.03.2020г. и 31.03.2020г., от работата на комисия, назначена със Заповед № I-C-31 от 30.03.2020 година година на Кмета на Община Петрич – Димитър Бръчков.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ БРЪЧКОВ

Дата на утвърждаване:

Информацията е
заличена на осн. чл.
36а, ал.3 от ЗОП