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I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно чл.13 ал.2 от Наредба №4/21.05.2001 г за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Предмет на заданието е определяне обхвата и основните изисквания за изработването на работен инвестиционен проект за обект: „Брегоукрепване в района на с. Крапец, община Шабла”
Обектът съгласно „Генерална схема за брегозащита на българското Черноморско крайбрежие е част от територията на Община Шабла и попада в „Крапецки брегоукрепителен район”. Районът обхваща крайбрежната ивица от българо-румънската граница (нос “Сиври борун”) до нос “Шабла” с обща дължина по бреговата линия 23,50 кm с коефициент на разчлененост 1,06. Брегът има изток-североизточна експозиция. Преобладава вертикален клифов бряг с височина от 10,0-15,0 m в северната част до 6,0 m при нос Шабла. Брегът е изграден от льос и льосовидни глини. Литоложкият състав и взаимодействието на льоса с хидросферата имат определящо значение за инженерно–геоложките му свойства и интензивността на протичащите в бреговата зона  процеси. 
	Бреговата ивица пред с. Крапец  е силно засегната от протичащите геодинамични процеси: морска абразия, ветрова и повърхностна ерозия, изветряне, срутищни процеси и микросвлачища, като преобладаващите геодинамични процеси са абразия и срутване. Подводния брегови склон е полегат. Дъното е скално, покрито с пясък.
	Основен източник на подхранване на плажовете в района се явяват наносите, вследствие разрушаването на мидени черупки, с които обрастват подводните скали. Поради льосовия състав,  въпреки силно рушащия се клиф, пясъчните ивици са тесни, на места липсват. 
За периода 1982 -1988 г. пред с. Крапец са извършени брегоукрепителни мероприятия в два участъка (северен и южен), като са изградени противоабразионни стени от сглобяеми стоманобетонни елементи с обща дължина 560 m. От изграждането на съоръженията до настоящия момент не са извършвани поддържащи, ремонтни или възстановителни работи. До 1993 г. с инструментални измервания е измерено североизточно и южно от с Крапец максимално отстъпване на брега до 7,00 сm за линеен метър годишно. От 1992 г. не са извършвени инструментални измервания на подводната и надводната част от бреговия склон и не са анализирани динамичните процеси в бреговата зона. 
При извършени визуални огледи на района и на изградените брегоукрепителни съоръжения е установено:
· Изградените брегоукрепителни съоръжения изпълняват брегозащитната си роля и предпазват брега от прякото въздействие на морската абразия, но голяма част от стоманобетонните елементи са с оголена армировка, нарушена конструкция, частични нарушения на защитата на петата и компрометиран обратен насип зад стената. Видимо е удълбочен подводния брегови склон и е увеличен неговия наклон, част от фундаментите на стените са оголени.
· Оголената армировка и разрушеният бетон на противоабразионните стени създават опасност за преминаващи.
· Продължава засилената динамика на негативните геодинамични процеси извън участъците с изградени брегозащитни стени (участъци ІІ и VІ съгласно приложената ситуация), като се констатира увеличение на скоростта на разрушаване и отстъпване на брега към сушата.
· Установени са максимални отстъпвания на горния ръб на склона, измерени при сравняване на картен материал за периода 1992-2010 г. по участъци съгласно приложената ситуация, както следва:
· І участък – 15,55 m;
· ІІ участък – противоабразионна стена;
· ІІІ участък – 51,17 m;
· ІV участък – 68,78 m;
· V участък – 5,16 m;
· VІ участък – противоабразионна стена;
· VІІ участък – 46,71 m;
· VІІІ участък – 8,91 m;
· ІХ участък – 15,50 m.

II. Цел на проекта
Работния проект следва да се съобрази с резултатите от изработените през 2013 – 2014 г. от „Геозащита” ЕООД – гр. Варна прединвестиционни проучвания за обект: „Брегоукрепване в района на с. Крапец, община Шабла”, с  решението на Експертния съвет по устройство на територията при община Шабла в протокол № 5/13.11.2014 г. и направените констатации и препоръки от „Геозащита“ ЕООД – Варна за предприемане на спешни действия за овладяване на негативните процеси в засегнатата територия: 
южен район
· Дистанционна защитна 1- L=150.00м,  
· Дистанционна защитна 2 – L=150.00м, 
· Насипно съоръжение -1 L=380.00м/ 60,00м,  
централен район 
· Вълнолом -2-L=80.00м.,
· Вълнолом -3-L=150.00 м., 
· Дистанционна защита -3   L=150.00м.
северен район 
· Вълнолом -  4- L=150.00м. и пътна връзка, 
· Насипно съоръжение -2-L=450.00м. 
препоръки:
· При възлагане на идейния /работен проект/ в обхвата да се предвиди укрепване на стръмния  откос на бреговия склон, 
· Вълнолом 1 и Вълнолом 3 да са с по-голяма дължина и по-висока кота,  
· Да се запазят изградените съоръжения
Работния проект следва да отрази променените технико-икономически условия, да представи възможна комбинация от предложените варианти в изготвените ППП, оптимизиране на размерите и конструкциите на съоръженията: 
· Проектиране на брегоукрепителна дамба между Вълнолом 1 и Вълнолом 3 и осигуряване възможност за пешеходен достъп до/покрай водата и на достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания
· Проектиране на пътните връзки до съществуващи/изградени пътища/улици в с. Крапец
Работния проект следва да даде актуална количествено-стойностна сметка (цялостна и поетапна) за  провеждане на процедурите за възлагане на обществена поръчка за избор на строител, строителен надзор и авторски надзор на обекта

III. Обхват на разработката
Проектът засяга територия, представляваща терен, представляващ част от крайбрежието на землище Крапец, района от нос Поста до нос Крапец, съгласно определения обхват в ППП и съответната акватория. 
Проектът да се разработи, така че да дава възможност за етапна реализация на СМР.
IV. Съдържание на проектната документация

Изпълнителят следва да изпълни поръчката с висок професионализъм съгласно предвидените в договора срокове. 
Очакваният резултат е да се осигури проектна готовност във фаза РП за изпълнение на строително-монтажни работи.
Инвестиционният проект да бъде разработен съгласно изискванията на действащата нормативна уредба в т. ч. Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба №12/03.07.2001г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони и др. 
Работният проект да бъде представен най-малко в следните части:
- част "Конструктивна", „ХТС”;
- част „Контролно-измервателна система”;
- част „Електрическа“
- част "Геодезия";
- част „Пътна“
- част „Пожарна безопасност“
- част „ПУСО“
- част "План за безопасност и здраве"
- част КСС.
Към работния проект може да бъдат разработвани и други проектни части по преценка на проектанта.
Работният проект да бъде придружен от подробна обяснителна записка, подробни количествени сметки на видовете СМР и обобщена количествено-стойностна сметка, етапност на изпълнение на предвидените СМР и информация относно необходимост от осигуряване на достъп за извършване на предвидените СМР, необходимост от процедури за отчуждаване на терени, попадащи в обхвата на съоръженията, както и за възстановяване на терени и техническа инфраструктура, разрушени или повредени по време на строителство.
Всички части на проекта да се разработят от лицензирани лица, членове на КИИП с пълна проектантска правоспособност и валидна застраховка „Професионална отговорност”. 
Проектите да съдържат 
· Челен лист;
· Скица на имотите, документ за собственост;
· Удостоверение на проектанта от КИИП за същата година;
· Застрахователна полица на проектанта;
· Обяснителна записка;
· Подробни количествени сметки за СМР;
· Чертежи – ситуация, надлъжни и напречни профили, разрези, съоръжения, детайли и др. необходими в съответен мащаб.
Да се спазват всички нормативни изисквания, предвидени в законодателството на Република България.
Възложителят ще съгласува проекта с отговорните инстанции и експлоатационни дружества, като таксите за това са за негова сметка. При необходимост ползва съдействието на проектантите.
Ако възложителят или съгласуващите инстанции установят неточности или пропуски в инвестиционния проект, то той се преработва за сметка на проектанта в указан от възложителя срок.


V. Основни дейности

За изготвяне на инвестиционния проект, е необходимо да бъдат извършени следните дейности:
Геодезически работи:
· изготвяне на подробна геодезическа снимка на разглежданата територия /в т. ч. и изобатна карта на подводния брегови склон/ в цифров и графичен вид в М 1:1000;
•	изготвяне на характерни напречни и надлъжна профили на терена в подходящ мащаб;
•	изготвяне на сравнителни профили на терена и подводната част на бреговия склон в подходящ мащаб;
Проектни работи:
•	изготвяне на работен проект /работни чертежи и детайли/, съобразен с резултатите от проведените актуални геодезически работи
·   работния проект по част геодезия да формира изходни данни за изработването на ПУП-парцеларен план
· работния проект по част електро да дава решение за осветяване на брегоукрепителната дамба.
· работния проект по част пътна да решава транспортния достъп и връзките с уличната мрежа/пътищата
•	изготвяне на подробни количествени сметки на видовете строително-монтажни работи /СМР/ и обобщена количествено-стойностна сметка;
•	етапност на изпълнение на предвидените СМР;
•	информация относно необходимост от осигуряване на достъп за извършване на предвидените СМР, необходимост от процедури за отчуждаване на терени, попадащи в обхвата на съоръженията, както и за възстановяване на терени и техническа инфраструктура, разрушени или повредени по време на строителство;
•	предвиждане на изграждане на контролно-измервателна система.

VI. Комуникации и предоставяне на информация

Изходните данни и документацията ще бъде осигурена от и чрез съдействието на Възложителя на проекта - община Шабла.
Кореспонденцията между Възложителя и Изпълнителя ще бъде в писмена форма, официално регистрирана в деловодството на община Шабла.

VII. Предаване и приемане на разработката

Работните проектни части трябва да бъдат предоставени на Възложителя надлежно подписани и подпечатани в 5 еднообразни копия на хартиен носител и на 1 магнитен носител, за което да бъде оформен приемо-предавателен протокол след приемане от ОЕСУТ.

VIII. Задължения на изпълнителя
Изпълнителят се задължава да докладва разработката на заседание на ОЕСУТ. 
IX. Нормативна база
Проектът следва да бъде проектиран в съответствие с изискванията на утвърдената в Република България нормативна уредба.
При разработването на инвестиционния проект – фаза Работен проект следва да бъдат спазени разпоредбите на посочените по-долу нормативни документи отразяващи добрите практики в проучването и проектирането на подобни обекти :
· Закон за устройство на територията (ЗУТ);
· Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
· Закон за водите (обн. ДВ бр. 67/1999 г. и изм.);
· Технически правила и норми за проектиране на корекции на реки – 1994 г.;
· Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения. Основни положения. (публ. БСА 11/1985 г.);
· Наредба №РД-02-20-8/17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи;
· Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
· Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г. и изм.);
· Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци;
· Наредба № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 Г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции 
· Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
При настъпване на промени в нормативната уредба по време на изпълнение на задачата, предмет на настоящото задание, същите следва своевременно да бъдат съобразени и отразени в разработките.
В проекта следва да се предвиждат продукти (материали и изделия), съоръжения и уреди, които съответстват на техническите спецификации на действащите в Р България нормативни актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, определени в Наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), или да се придружават от документи (сертификати и удостоверения за качество, протоколи от изпитвания и други), удостоверяващи съответствието им, когато няма издадени наредби по реда на чл. 7 от ЗТИП.
Съответствието на строителните продукти със съществените изисквания към строежите да е оценено и удостоверено и по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), приета с Постановление №325 на МС от 2006 г.
При разработването на инвестиционния проект да се заложи използването на съвременни технологични решения, ефективна механизация и автотранспорт и създаване на оптимални условия за дълготрайно използване.
На най-ранен етап на инвестиционното предложение е необходимо да се извърши преценка за необходимостта от ОВОС, ОС и да се получи разрешение за ползване на воден обект по реда на Закона за водите.
Конкретните проектни решения да бъдат разработени в достатъчна степен за цялостно изпълнение на всички СМР, включително подробни количествени сметки по всички части. Проектната документация трябва да осигурява проектни решения от започването и изпълнението на СМР до завършването на обекта. Работният проект ще подлежи на съгласуване и одобряване и ще е основание за издаване на Разрешение за строеж, съгласно изискванията на раздел ІІ от ЗУТ – чл. 142, ал. 1-6, чл. 143, ал. 1, т. 1 и т. 3, ал. 2, чл. 144, ал. 1 и чл. 145, ал. 1 и ал. 3.


Изготвил:  арх. Нейкова
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