


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Днес, 14.12 2018 г., в гр. Шабла, между:

1. **ОБЩИНА ШАБЛА**, с адрес гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, ЕИК по БУЛСТАТ 000852957 представлявана от Мариан Жечев - Кмет на Общината, и Ани Хараламбиева – Н-к отдел Счетоводство, наричана по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,

и

2. „**СТИМЕКС**“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Арх. Петко Момчилов“ № 26, ЕИК 103002356, представлявано от Стоян Стоянов, в качеството му на Управител, наричано по – долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна,

и на основание чл. 112 ЗОП, във връзка с проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА – ДЕТСКА ГРАДИНА „ДОРА ГАБЕ“ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ОГРАДА ПО ЧЛ.147 ОТ ЗУТ“, в изпълнение на проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“, гр. Шабла, община Шабла“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“

и Решение № РД-04-422/23.10.2018г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА – ДЕТСКА ГРАДИНА „ДОРА ГАБЕ“ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ОГРАДА ПО ЧЛ.147 ОТ ЗУТ“, в изпълнение на проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“, гр. Шабла, община Шабла“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.


II. ЦЕНА

Чл. 2. (1) Общата стойност на договора е в размер на **975 373,60 лева** (деветстотин седемдесет и пет хиляди триста седемдесет и три лева и шестдесет стотинки) без вкл. ДДС без включен ДДС или **1 170 448.32 лева** /един милион сто и седемдесет хиляди четиристотин четиридесет и осем лева и тридесет и две стотинки/ с включен ДДС, съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

(2) Цената по предходната алинея е за цялостно извършване на дейностите, включени в предмета на поръчката, включително цената на вложените материали, оборудване, разходи за труд и доставки,

www.cufunds.bg


Проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“ гр. Шабла, община Шабла“, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



механизация, енергия, складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителната площадка по време на извършване на строителните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, необходимите за строителството помощни видове СМР и материали /товаренето, разтоварването (ръчно и/или механизирано)/, както пренасяне на материали, строителни отпадъци и други подобни, извозване на строителните отпадъци на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ места, провеждане на проби и изпитвания и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе, включително печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Окончателната стойност на договора по настоящата поръчка се определя на база протоколи за действително извършени работи, подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, лицето, осъществяващо строителен надзор и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като същата не може да надвиши стойността, посочена в ал. 1.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по чл. 2, ал. 1, както следва:

1. Авансово плащане - 30 (тридесет) на сто от стойността по договора, платимо в 30 дневен срок след представяне на фактура и гаранция, покриваща целия размер на авансовото плащане; Гаранцията ще бъде освободена до три дни след връщане или усвояване на аванса.

2. Междинни плащания – след представяне на протокол между страните за приемане без забележки на работите по Договора, включително изпълнени и актувани СМР, и оригинална фактура за съответната сума. Всяко междинно плащане се извършва при реализиране на СМР на стойност поне 15 (петнадесет) на сто от стойността по договора. Общият размер на авансовото и междинните плащания не трябва да надхвърля 90 % от размера на стойността на договора.

3. Окончателно плащане – изравнително до крайната стойност на договора, платими в 30 дневен срок чрез окончателно плащане след подписване на констативен акт обр. 15 без забележки или когато в него са идентифицирани забележки, след подписването на протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките.

(2) При постъпило искане за заплащане на извършено СМР /междинно и окончателно/, Изпълнителят следва да представи: заповедна книга, протоколи за приемане на извършени СМР, заменителни таблици, пълна строителна документация съгласно Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали, сертификати, становища, протоколи от изпитвания и др. приложими, а на окончателно плащане – и екзекутивна документация, ако е приложимо.

(3) За плащанията се използват следните документи:

- Оригинална фактура на стойност, равна на стойността на протокола за приемане на извършени СМР както и посочените по-горе документи, когато е приложимо.

- Протокол за приемане на изпълнени на възложените СМР по образец заедно с приложения към него – декларации, протоколи за изпитване, сертификати, констативни протоколи, актове и други ;

(4) В случай на извършени промени и приключили СМР, Изпълнителят следва да представи заменителна таблица за извършени промени в СМР във формат "xls." (MS Office Excel) и подписана в /.pdf/ формат.

(5) Показатели на ценообразуване в рамките на стойността за СМР:

разходи за материали: по фактура.

разходи за труд (лв./човекочас – средна часова ставка): 4,60 лв/ч.ч,

доставно-складови разходи (в %): 10%,

допълнителни разходи върху:

труда (в %): 100%,


механизацията (в %): 35% и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



печалба (в %): 10%

(6) Плащанията по чл. 3, ал. 1, се извършват с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка: Соспете Женерал Експресбанк АД

BIC: TTBB BG22

IBAN: BG51 TTBB 9400 1515 0682 70

срещу издадена оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Всички разходооправдателни документи следва да съдържат следния текст „Разходът е по договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № 08/07/2/0/00600/от дата 08.02.2018 г. на ПРСР 2014-2020г.“ Всички разходооправдателни документи трябва да са съставени самостоятелно от останалите документи на Изпълнителя. Трябва да са ясни, точни и да съдържат всички реквизити, съгласно българското законодателство.

(7) Възстановяването от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на неусвоените суми и превеждане на дължимите лихви, глоби и неустойки ще се извършва по банков път по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със следните реквизити:

IBAN: BG77 СЕСВ 9790 8447 2437 00

ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 65 00

BIC: СЕСВ BG SF

Банка „ЦКБ“ АД, ОФИС ШАБЛА

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(9) За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове дейности и работи, които са приети и са отразени в съответния протокол. Всички плащания за СМР ще се правят срещу актуване и съответното протоколиране (включително одобряването на протокола от страна на Възложителя) на действително извършени строителни работи.


IV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. (1) Сроктът за изпълнение на строителството е 6 (шест) месеца, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предложението от него график, като част от Предложението му за изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящия договор.

(2) Сроктът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на строежа започва да тече с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до съставянето на констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. или, когато в него са идентифицирани забележки, до подписването на последния по ред протокол за приемане от страна на Възложителя на забележките. Задължение в рамките на срока на договора е участието на Изпълнителя при съставяне и подписване на актовете по Наредба № 3/31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) Страните изрично се съгласяват, че срокът на действие на настоящия договор се определя от датата на влизането му в сила до датата на въвеждане на строежа в експлоатация.


(4) Изпълнението на СМР на строежа от предмета на поръчката може да бъде спряно поради: искания за изменения в проектите; неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора; забавяне доставката на машини и съоръжения; неблагоприятни геоложки условия; смяна на някои от участниците в строителството; спиране на строителството по предвидения в ЗУТ ред или по друга причина. Всяко спиране подлежи на предварително съгласуване и одобрение от финансиращата институция по договора за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



БФП, по който Възложителят в качеството на ползвател на БФП има задължение да не преустановява подпомогнатата дейност.

(5) Спирането се констатира с подписването на акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (приложение №10 към чл.7, ал.3, т.10 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) от страна на Възложителя, строителя, проектантите по съответните части на изпълненото строителство, технически правоспособните физически лица по съответните части за изпълненото строителство към лицето, упражняващо строителен надзор, лицето, упражняващо строителен надзор, и лицето, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“.

(6) При спиране на строителството поради обективни причини, вкл. лоши/неподходящи метеорологични условия и др. за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът за изпълнение се удължава съответно с периода на спиране от подписване на акт обр. 10 до подписване на акт обр. 11 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(7) След отстраняване на причините, довели до спиране на строителството, се съставя и подписва акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за строежа по общия ред и предвидените в чл.7, ал.3, т.10 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството други случаи (приложение №11) и строителството се възобновява.

(8) При временно спиране на изпълнението на проекта по договора за БФП, в срок от 5 календарни дни от представяне на решението за одобрение на УО, Възложителят писмено информира Изпълнителя.

(9) В период на временно спиране на договор за БФП всички дейности по проекта са спрени и не следва да бъдат изпълнявани. Разходи за дейности, извършени по време на спирането им, няма да бъдат заплащани от Възложителя. В период на временно спиране се допуска издаване на разходооправдателен документ и извършване на разплащане само на разходи за дейности, извършени и приети от Възложителя преди временното им спиране.

(10) Изпълнителят следва да възобнови изпълнението на СМР от деня, следващ този, на който е получил писмото за възобновяване изпълнението на СМР или от посочената в писмото дата.

V. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши строителството и предаде строежа в срока по чл. 4, ал. 1 от настоящия договор.

(2) Приемането на работите се удостоверява с протокол за приемане на извършени строително-монтажни работи, одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предварително подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от консултанта, упражняващ строителен надзор по реда, описан в чл. 168 от ЗУТ.

(3) За удостоверяване изпълнението на завършени видове строителни и монтажни работи се съставят и всички изискуеми съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. актове и протоколи.

(4) За извършване на плащанията се съставят протоколите, описани в чл.3, ал.3 от настоящия договор.Страните изрично се съгласяват, че за подписването на тези протоколи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ за готовността си да предаде съответния процент на изпълнени СМР на обекта.


(5) Строежът, предмет на настоящия договор, се счита окончателно завършен с въвеждането му в експлоатация.

(6) При установяване в хода на изпълнението на некачествено изпълнени строително-монтажни работи, вкл. влягане на лошокачествени или нестандартни материали и др., се спира изпълнението им и не се заплаща възнаграждение за тях. За констатираните такива, Възложителят уведомява Изпълнителя.

(7) Приемането на строежа след извършването на всички строително-монтажни работи се удостоверява чрез подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа

www.cufunds.bg

Проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“ гр. Шабла, община Шабла“, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



(приложение №15), съставен на основание чл.176, ал.1 ЗУТ и подписан от Възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части. С този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от Изпълнителя /Строителя/ на Възложителя.

Чл. 6. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащане на съответна част от дължимото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците или не извърши необходимите и уговорени работи.

(2) В случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

(а) да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да поправи работата си за своя сметка;

(б) да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата;

(в) да намали възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

(3) Когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са толкова съществени, че правят работата негодна, съобразно договореното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора.

(4) Рискът от случайно погиване на обекта преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването на строежа с Констативен акт Образец 15.

Чл. 7. (1) В хода на изпълнение на Договора, Възложителят извършва процедура по вътрешен мониторинг от екипа по проекта.

(2) Процедурата включва извършване от Възложителя /екипа по проекта/ на проверка на мястото на изпълнение на съответната дейност, за което следва да бъде подписан двустранен констативен протокол, удостоверяващ съответствието между заложен, актувани и реално изпълнени строително-монтажни работи (СМР). Констативният протокол се базира на извадкова проверка на изпълнените СМР спрямо договора с Изпълнителя. Проверката се извършва преди съставяне и подписване на всеки протокол за приемане на извършени СМР.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНИТЕ СМЕТКИ.

Чл. 8. (1) Изпълнителят писмено уведомява Възложителя за необходимостта от промяна на КСС при констатирани разлики в предвидените количества на отделните видове СМР, следствие от направени точни измервания на мястото на изпълнение. В този случай конкретните количества по позиции на видове работи в заменителната таблица следва да бъдат уточнени и декларирани в хода на изпълнение на СМР и фактурирани /отчетени/ - на окончателно плащане.


(2) Изпълнителят задължително представя към окончателното плащане документи, подкрепящи исканите промени - заменителна таблица, констативни протоколи, становища на компетентни органи, заповедна книга, актове за приемане на СМР и др. Заменителната таблица се представя задължително във формат "xls." (MS Office Excel) и "pdf."

(3) При възникване на необходимост от изменение на КСС, Изпълнителят няма право да иска увеличение в общата стойност на КСС към договора за строителство.

(4) Промяната в количеството на всяка конкретна позиция в КСС, както в посока увеличаване, така и в посока намаляване е в рамките на приетите лимити за различните видове дейности, съгласно изискванията на ПРСР, Наредба № 12/25.07.2016 г., ДПФП и приложенията към него.

(5) Общата стойност на промените за целия период на изпълнение при намаляване и при увеличаване на количествата на СМР е в рамките на приетите лимити за различните видове дейности, съгласно изискванията на ПРСР, Наредба № 12/25.07.2016 г., ДПФП и приложенията към него.


(6) В случай че се налага промяна/замяна на определен вид материал в конкретна позиция от КСС,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



то такава промяна/замяна е допустима, само в случай че качеството/техническите характеристики на новия вид материал са по-добри, а единичната цена за съответната позиция остава същата или е по-ниска, от съответната цена по договора с Изпълнителя.

(7) При искане за заплащане на средства за тази промяна, Изпълнителят задължително представя копие на документи, подкрепящи исканите промени - заменителна таблица, констативни протоколи, становища на компетентни органи, заповедна книга, актове за приемане на СМР с отразена извършената промяна/замяна на материала, анализи на единичните цени на СМР и др. приложения.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 9. (1) При извършване на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1.1. При изпълнение на всички СМР да спазва действащите нормативни актове, които са в сила за Република България, действащите стандарти и др. относими към настоящия договор актове;

1.2. Да изпълни строително-монтажните работи, доставката и монтажа на материалите, предмет на договора, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности и съобразно заложеното в техническото предложение за изпълнение на поръчката към офертата му, както и в съответствие с одобрения и съгласуван инвестиционен проект; вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи следва да отговарят на предвидените такива в инвестиционните проекти и техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно Наредба №РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Съответствието се удостоверява по реда и условията, посочени в същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат предварително съгласувани/одобри с авторския надзор и Възложителя;

1.3. Да осигури необходимите мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР по отношение на физически достъп и безпрепятственото ползване на сградата от децата и персонала. СМР се извършват едновременно с провеждане на занятията и времето през което децата са в обеден сън.

1.4. Да осигури необходимите мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР на живущите в непосредствена близост до детската градина.

1.5. Да осигури изпълнението на поръчката посредством предложените в офертата му експерти. Страните изрично се съгласяват, че в случай на обективна невъзможност на експерт да изпълнява задълженията си по настоящия договор, Изпълнителят е длъжен писмено да уведоми Възложителя, като удостовери по надлежен начин настъпването на обективна невъзможност, като съответно поиска замяна на експерт, с експерт, който притежава същата професионална квалификация и чиито професионална квалификация и специфичен професионален опит съответстват на тези на заменения експерт и на поставените изисквания в настоящата обществена поръчка, и да представи доказателства за това. Възложителят има право мотивирано да откаже замяната или да поиска друг заменящ експерт.

1.6. Да доставя и влага в строежа висококачествени материали и строителни изделия, определени в проекта. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени с договора, приложенията към него, инвестиционните проекти, както и на изискванията по приложенияте стандарти. Доставяните материали трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя/от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконовни нормативни актове, относно тези видове документи. Влаганите материали и изделия подлежат на предварително одобрение от страна на Възложителя и авторския надзор;

1.7. Услугите, материалите за строителството и останалите артикули, необходими за изпълнение предмета на поръчката, ще се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка;

www.eufunds.bg


Проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“ гр. Шабла, община Шабла“, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



1.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако строително-монтажните работи, вложените материали или останалите артикули не са с нужното качество и/или влошат качеството на извършените дейности и на строежа като цяло;

1.9. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършените строително-монтажни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В допълнение към горното ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г., включително да оказва пълно съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на тази наредба, когато и където е приложимо;

1.10. Да предаде изпълненото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и реда на раздел V от настоящия договор, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му;

1.11. Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движението по време на строително-монтажните работи и да спазва изискванията по ЗБУТ и ППО, в т.ч. да осигури за своя сметка обезопасяване на строежа;

1.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане на шети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора;

1.13. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка с изпълнение на СМР са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на същите, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

1.14. Да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на задълженията си;

1.15. Да поддържа система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент и за управление на околната среда по стандарт EN ISO/EMAS 14001:2015 или еквивалент, и съответния валиден сертификат или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството за срока на действие на договора. В случай че срокът на валидност на сертификатите изтече, да представи в срок до 20 календарни дни на Възложителя сертификат за валидност с удължен срок, съответно нов валиден сертификат до изтичане на срока на настоящия договор.

1.16. Да съставя и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените СМР;


1.17. Да изпълни точно, качествено и в срок възложената му работа, съгласно действащото българско законодателство, уговореното в настоящия договор и приложенията към него;

1.18. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнение на предвидените в договора/проекта СМР и за предприетите мерки за тяхното решаване, както и да предоставя възможност за контролиране на изпълняваните отделни видове работи по всяко време;

1.19. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол всички документи, които следва да изготви съгласно действащото българско законодателство, които са необходими за въвеждането на строежа в експлоатация, включително документите, доказващи съответствието на вложените строителни продукти с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, както и да подготви, съгласува с институциите и представи на консултанта, осъществяващ строителен надзор и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при съставяне на акт образец 15 заверена ексекутивна документация, отговаряща на изискванията в ЗУТ, когато такава следва да се съставя;

1.20. От датата на започване на СМР до момента на окончателното приемане на обект от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно законовите разпоредби, рискът от нараняване, погиване, загуба или повреждане на извършените СМР, имуществото, оборудването и материалите се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

1.21. Да отстрани незабавно, за негова сметка, всички нанесени повреди и щети на имущество или



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



интериор при изпълнение на поръчката;

1.22. След приключване изпълнението на поръчката по съответен строителен етап/обект да предаде строителната площадка и прилежащите площи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ почистени от строителни материали и отпадъци;

1.23. Да възстанови за своя сметка всички нанесени поражения върху пътната мрежа, проводи и съоръжения към тях, озеленяване, дървесна, цветна и тревна растителност и други;

1.24. Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи необходими за изпълнението на строително - монтажните работи, предмет на поръчката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

1.25. Да отстранява за своя сметка и своевременно констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на изпълнението недостатъци по работата;

1.26. Да отговаря за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа, ако е приложимо;

1.27. Да удължи срока на гаранцията за изпълнение при необходимост;

1.28. Да спазва и изпълнява даваните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания, при условията и по реда на настоящия договор, или предписания на оправомощените за това лица и специализираните контролни органи;

1.29. Да отстрани за своя сметка след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички появили се в гаранционен срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него СМР;

1.30. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора, както и да осигурява винаги достъп до строежа на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и консултанта, с когото ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има сключен договор;

1.31. Да съдейства на националните компетентни органи при извършване на одити, контрол и проверки при усвояването и разходването на средствата по този договор;


1.32. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;

1.33. Да оформи, съхранява и предоставя, при поискване от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на специализираните контролни органи, заповедна книга съгласно чл. 170, ал. 3 от ЗУТ на строежа, съответно подписана и подпечатана от консултанта;

1.34. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп, своевременно съдействие, да предоставя поисканите документи, данни и информация, свързани с изпълнението на договора, на представителни на Държавен фонд „Земеделие“, Министерството на земеделието, храните и горите, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите, Сертифициращият орган и на други, определени с нормативен акт органи, включително на институции на Европейския съюз;

1.35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва мерките за публичност, съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) №808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) №1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г., публикуван на сайта www.eufunds.bg;


1.36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, когато е приложимо, да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че ЕЗФРСР е финансирал или финансира проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в съответните актове от Европейското право. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на ЕЗФРСР, предоставен чрез ПРСР 2014-2020 в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на ПРСР 2014-2020 навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в каквато и да било форма и среда, включително



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Интернет, трябва да съдържа следното изявление: "Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони." Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или среща, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от ЕЗФРСР, предоставено чрез ПРСР 2014-2020 г.;

1.37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, когато е приложимо, да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви;

1.38. Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни имоти;

1.39. Да участва в съставянето на всички актове и протоколи съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

1.40. Да охранява строежа за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

1.41. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши всички необходими замервания, проби, изпитвания, тестове и други подобни на всички инсталации.

1.42. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички забележки и изисквания на членовете на ДПК или представителите на органа, отговорен за въвеждането в експлоатация за съответния обект.

1.43. Да съблюдава Наредба №12 от 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г., както и договорните условия на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, подписан между Община Шабла и УО на ПРСР, които условия са приложими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) За извършването на отделните строително-монтажни работи съгласно приетата работна програма, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи достатъчен персонал с необходимата професионална квалификация и правоспособност, съгласно изискванията по съответните нормативни актове.

(3) За да се удостовери качествено извършване на предвидените работи, когато е необходимо, се извършват необходимите тестове, проверки, контролни измервания и други подобни, като за резултатите от тях и съответно за текущото приемане на дадения вид работа се съставят документи, съгласно изискванията на приложимите за конкретния случай нормативни актове и стандарти.


(4) Всички необходими приемни измервания и изпитвания се извършват от акредитирани лаборатории, притежаващи валиден сертификат за съответния вид дейност.

(5) Разходите във връзка с приемните измервания и изпитания, изготвяне на протоколи и доклади, издадени от акредитирани лаборатории, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършената работа, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от отговорността му за изпълнение на настоящия договор за обществената поръчка. След сключване на настоящия договор и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на договора или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок, считано от датата на влизане в сила на договора с подизпълнител заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 6б,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ал. 2 и ал. 11 от ЗОП. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да променя посочените в офертата му подизпълнители при условията на чл. 66 ЗОП.

(4) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възложителят заплаща вознаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащането се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го представи на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- а/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на поръчката;
- б/ да получи договореното вознаграждение по реда и при условията на настоящия договор.

ВИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:


- 1) Да заплати цената на договора по реда и при условията в него;
- 2) Да предаде строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- 3) Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за определения консултант по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, който ще упражнява строителен надзор при изпълнение на строителството;
- 4) Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, както и да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на строителството, съгласно този договор и изискванията на нормативните актове.
- 5) Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му дейности, строително-монтажни работи и за всички съгласувания и разрешения, съгласно нормативната уредба.
- 6) Да приеме извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа, при условие че е изпълнена точно.
- 7) В седемдневен срок от подписване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лице, което да подписва протоколи и други документи, свързани с изпълнението на поръчката по настоящия договор, за което уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- 1) Във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените дейности, строително-монтажни работи, влаганите материали, спазване правилата за безопасна работа, както и срока за цялостно изпълнение на обекта и да изисква информация за хода на изпълнението предмета на договора, като има право да дава задължителни предписания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата оперативна самостоятелност, не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор, и не са в нарушение на относимите към материята нормативи.
- 2) Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените работи в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци;
- 3) Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора в случай на неточно изпълнение и при констатиране на некачествено изпълнени работи, да изисква същите да бъдат отстранени или поправени за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- 4) Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото вознаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци.
- 5) При констатиране на недостатъци, които не е открил по време на изпълнение на възложените

www.eufunds.bg


Проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“ гр. Шабла, община Шабла“, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



строително-монтажни дейности и е констатирал в течение на офериранияте от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранционни срокове, да поиска от него да ги поправи, без да дължи на същия заплащане за това.

б) Да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че установи неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и застраховката «трудова злополука», до отстраняване на нарушението.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество вследствие изпълнение предмета на договора през времетраенето на строителството.

VIII. ГАРАНЦИЯ, КОЯТО ДА ОБЕЗПЕЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Чл. 13. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция, възлизаща на 3 /три/ на сто от стойността на договора без включен ДДС в размер на 29 261.21 /двадесет и девет хиляди двеста шестдесет и един лева и двадесет и една стотинки/ лева. Гаранцията се представя под формата на Застрахователен договор за застраховка на Гаранция за изпълнение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

(2) Когато гаранцията е представена под формата на банкова гаранция, тя трябва да е безусловна и неотменима с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора в съответствие с предвиденото в него.

1. Когато гаранцията е представена под формата на застрахователен договор, застрахователят следва да поеме определен риск срещу плащане на премия от страна на Изпълнителя и при настъпване на застрахователно събитие – пълно или частично неизпълнение на настоящия договор, да заплати застрахователно обезщетение на Възложителя като трето ползващо се лице или трето увредено лице. Застрахователна сума (лимит на отговорност), съответно посочена в застрахователния договор парична сума, представляваща горна граница на отговорността на застрахователя към третото ползващо се лице или към третото увредено лице следва да е в размер, равен на гаранцията, съгласно чл. 13, ал. 1 от настоящия договор. Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя застрахователната полица в оригинал. Възложителят има право по свое усмотрение да отправя писмена застрахователна претенция.

2. Гаранцията (депозит или банкова гаранция или застраховка) се освобождава в срок до 20 календарни дни след прекратяване на договора по взаимно съгласие, при изпълнение на задълженията или след прекратяване на договора на основание чл. 118 ЗОП, или след прекратяване на договора в резултат на форсмажорни обстоятелства или обективна невъзможност за изпълнение, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с определеното в него. Ако възложителят усвои/задържи част от гаранцията заради некачествено изпълнение на част от работата или заради неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му, то Изпълнителят следва да допълни гаранцията до първоначалния ѝ размер в срок от 10 работни дни. Гаранцията се задържа при некачествено изпълнени или неизпълнени дейности и/или строително-монтажни работи до отстраняването им, съответно до изпълнението им.

Чл. 14. (1) Срокът на валидност на гаранцията е 30 календарни дни след въвеждането на строежа в експлоатация. При писмено искане от страна на Възложителят валидността на гаранцията следва задължително да се удължи. Обслужването на банковата гаранция, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за целия период на действие на договора и при продължаване на срока на гаранцията по реда на настоящия договор, съответно заплащането на застрахователни обезщетения и всички суми, свързани с обслужването на договора за

www.eufunds.bg


Проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“ гр. Шабла, община Шабла“, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



застраховка за посочения по-горе период, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Гаранцията не ограничава и не лимитира по какъвто и да е начин отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за нарушаване на този договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията, за времето, през което тези суми законно са престояли при него. Настоящият договор не се изпълнява на самостоятелно обособими етапи (дейности), поради което тази гаранция не може да бъде частично освобождавана.

(3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. Тогава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска удължаване на срока на представената застраховка, когато гаранцията е под формата на застраховка. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци, или да се удовлетвори от нея до размера на начислените неустойки.

IX. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, които съгласно офертата не могат да бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) На основание чл. 160, ал. 5 от ЗУТ, гаранционните срокове текат от деня на въвеждане на строителния обект/строежа в експлоатация. За избягване на всяко съмнение, страните се съгласяват че гаранционните срокове и условия се отнасят до обекта/строежа, а не до отделна дейност.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти и недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) Гаранционният срок на изпълнените СМР е не по-малък от посочените в чл.20, ал.4 от Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

(2) Гаранционният срок започва да тече от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация с разрешение за ползване;


(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок, определен от Възложителя.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати представител на място до 24 часа от получаване на рекламация за уточняване на причините, евентуалното време и срокове за отстраняване на дефектите, като за направените констатации и поети задълженията страните подписват протокол. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати представител до уговореното време или откаже да изпрати такъв, без да посочи основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранно протокол, в който отразява направените констатации и определя срок за отстраняване. За съставеният по този ред протокол се счита, че същият се приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без възражения и му се изпраща за изпълнение.

(5) В случай, че изпълнителят е обединение, което не е самостоятелно юридическо лице и същото е прекратило дейността си в рамките на гаранционните срокове, възложителят изпраща уведомленията по настоящия раздел, до който и да е от участниците в консорциума. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или съответно отделните участници в обединението, ако същото е прекратило дейността си, е длъжен да отстрани появилите се дефекти и недостатъци за своя сметка в срока съгласно ал. 1.

www.cufunds.bg

Проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“ ср. Шабла, община Шабла“, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



(6) Възложителят може сам да отстрани проявилите се в гаранционните срокове дефекти, в случаите когато Изпълнителят не отстрани същите, Изпълнителят възстановява на Възложителя направените разходи в седемдневен срок от получаване на писмена покана. В случаите, когато Изпълнителят не възстанови доброволно разходите, Възложителят реализира претенцията си по общия исков ред.

Х. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него и подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора, до деня на изтичане на гаранционните срокове за строежа. В случай на повреди и щети поради някаква причина, възникнали при изпълнение на работи по строежа, или при части от тях, или на неговата механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка.

(2) Изпълнителят ще обезщетява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговия персонал, при претенции за щети или смърт, претенции за загуба или повреда на каквато и да е собственост, извън собствеността, представляваща част от строежа, които претенции могат да възникнат при или по повод изпълнение или неизпълнение задълженията на Изпълнителя по договора.

(3) Изпълнителят е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на своя персонал и собственост.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидни застраховките за професионална отговорност в строителството по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, и посочените в ал. 3 застраховки за периода на изпълнение на поръчката и да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване всички застрахователни документи в оригинал и да го уведомява за всички обстоятелства относно изпълнението на задълженията си по застрахователните договори.

(5) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за поддържане на застраховките по предходната алинея до подписване на Констативен акт обр. 15, той може да спре всички плащания, които дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до отстраняването на неизпълнението.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за застраховането на неговите подизпълнители в съответствие с този раздел.

ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение на всички задължения по договора;
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

3. По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки или при прогласяване на неговата унищожяемост съгласно чл. 119 ЗОП.

4. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпращане на едноседмично писмено предизвестие, в случай, че:


а) се констатират съществени отклонения от офертата, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) в хипотезата на чл. 6, ал. 3 от настоящия договор;

в) при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други негови задължения по договора;

(2) Договорът не се прекратява, ако в срока на предизвестieto нарушението бъде отстранено за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


(3) В случай на прекратяване на договора по взаимно съгласие или в резултат на форсмажорни обстоятелства или обективна невъзможност за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва частично плащане на дължими суми съгласно двустранно подписан Протокол за действително изпълнение на видове и количества работи към датата на прекратяване на договорните отношения, съобразен с изискванията на Договора и заплатените вече изпълнени строително - монтажни работи.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



(4) При прекратяване на договора договорените гаранции за успешно завършените работи се запазват, като за целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава Гаранционен протокол.

(5) При прекратяване на договора, независимо от причината за това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1) Незабавно след узнаването да направи всичко необходимо за приключване на започнатите работи до степен да бъдат годни за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2) Да предаде цялата строителна документация, машини, съоръжения и материали, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заплатил;

3) Да предаде всички строително-монтажни работи, изпълнени от него до датата на прекратяването;

Чл. 19. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, в случаите на чл. 116 ЗОП и след предварително съгласуване и одобрение от страна на финансиращата институция по договора за БФП.

XII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 20. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл. 21. (1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 2 календарни дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(3) За избягване на всяко съмнение, страните се съгласяват че дефинират понятието за непреодолима сила, съгласно чл. 306 от Търговския закон, а понятието непредвидени обстоятелства съгласно § 2, т.27 от ДР на ЗОП.

XIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ.

Чл. 22. (1) При забава за изпълнение на договорения краен срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2 /нула цяло и два/ % от общата стойност на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 процента от стойността на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи предявената неустойка от дължимите плащания по договора и/ или от предоставената гаранция за изпълнение на договора.

(2) При неотстраняване на появилите се дефекти в рамките на гаранционния срок, съгласно чл. 15 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи по отстраняването им, доказани с финансово-счетоводни документи, както и неустойка в размер на 10 % от тяхната стойност.


(3) При неизпълнение на свое задължение по чл. 9, ал. 1 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер от 3 (три) % от стойността на настоящия договор за всеки отделен случай на неизпълнение.

(4) В хипотеза на пълно неизпълнение предмета на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ връщане на всички авансово платени суми по договора, както и неустойка в размер на 30 % от общата стойност на договора. Възстановяването на дължимите суми и неустойката се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 дневен срок, считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) При прекратяването на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият има право да получи цената само на успешно завършените преди прекратяването строителни работи, дължейки неустойка в размер на 30 % върху разликата между общата стойност на договора и стойността на извършените работи.

www.cufunds.bg


Проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“ гр. Шабла, община Шабла“, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



(6) При некачествено или неточно изпълнени работи по договора, освен задължението за отстраняване на дефектите се прилагат и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД.

(7) Страните се съгласяват, че неустойките по настоящия договор се кумулират по отношение на различни хипотези и случаи на неизпълнение.

Чл. 23 (1) Във всички случаи на прекратяване на договора и независимо от причините за това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на платените му авансово суми, по договора при следните условия, и както следва:

1) в пълен размер, когато няма извършени и/или приети работи по договора, съгласно условията на договора;

2) в размера, представляващ разликата между стойността на действително извършените и приети работи по договора, съгласно условията на договора и стойността на извършеното авансово плащане, когато аванса е в по-висок размер;

(2) Възстановяването на авансовите суми, когато е приложимо, се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата следваща датата на прекратяване на договора по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в чл. 3, ал. 7 от настоящия договор.

Чл. 24 При неизпълнение на този договор всяка от страните може да търси обезщетение за причинените вреди при условията на гражданското и търговското право, ако същото надвишава предвидените неустойки.

XIV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 25. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приемат за конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива пред когото и да е, освен пред своите служители, по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма информация относно договора или част от него, както и всяка друга информация, свързана с изпълнението му. Разкриването на информация пред служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен в предвидени в закона случаи на задължение за предоставяне на информация.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 26. (1) Употребената в договора дума "Работа/и" ще има следното значение: строително-монтажни работи.

(2) Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.

(3) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

(4) Изпълнението по договора подлежи на проверка на място в срок до 6 месеца след изтичане на период от 5 години след приключване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и верифициране на искане за окончателно плащане по проекта.


(5) Страните ще решават споровете, свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова или при възникнали имуществени спорове между страните или по повод изпълнението на договора на основание чл. 117, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс, страните се договарят при евентуални съдебни спорове, такива да се разглеждат пред компетентния съд съобразно правилата на родовата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



МИНИСТЕРСТВО НА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



подсъдност.

(6) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се изготви и подписа в четири еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са:

Приложение 1 - Технически спецификации;

Приложение 2 - Техническа оферта, като част от предложението за изпълнението на поръчката, График за изпълнение на СМР;

Приложение 3 - Ценова оферта;

Приложение 4 - Гаранция за обезпечаване изпълнението на договора - Застрахователен договор ПОЛИЦА № 0191037/04.12.2018 - оригинал.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МАРИЯН ЖЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СТОЯН СТОЯНОВ – Управител на

СТИМЕКС ЕООД



.....
АНИ ХАРАЛАМБИЕВА

Н-К ОТДЕЛ СЧЕТОВОДСТВО


Съгласували:

Р. Василев:.....

Н-к отдел БФОС

П. Алекснева:.....


юрисст



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Приложение № 4 – Техническо предложение
Образец!

ДО

ОБЩИНА ШАБЛА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от Стоян Йорданов Стоянов
(идентификационни данни/паспорт) л.к. №640494001, издадена на 20.07.2010г. от МВР Варна в качеството ми на Управител (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на „Стимекс“ ЕООД, (наименование на участник),
с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) 103002356,
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Арх. Петко Момилев“ №26 - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА – ДЕТСКА ГРАДИНА „ДОРА ГАБЕ“ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ОГРАДА ПО ЧЛ.147 ОТ ЗУТ“, в изпълнение на проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“, гр. Шабла, община Шабла“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящото, във връзка с Ваше Решение и обявление за възлагане чрез открита процедура на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка.

Заявяваме, че ще изпълним поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.

Декларираме, че настоящата оферта е валидна за срок от **6 /шест/** месеца, считано от датата на подаване на оферта и ние ще сме обвързани с нея.

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации и настоящата оферта.

Към настоящото представяме предложение за изпълнение на поръчката (Техническо предложение) в съответствие с техническите спецификации, одобрените инвестиционни

www.eufunds.bg

Проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габе“ гр. Шабла, община Шабла“, финансиран от Програмата за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

проекти и изискванията на възложителя: **ПРИЛОЖЕНИЕ №4.1**

Участникът описва в свободен текст предложението си за качествено изпълнение на предмета на поръчката, посочва конкретните етапи и сроковете за изпълнение на всеки етап, както и изпълнението на всички останали изисквания на Възложителя, в т.ч. изискуема информация/.

Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи **6 (шест) месеца** .

* Срокът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на строежа (за изпълнение на предмета на поръчката) не може да по кратък от 4(четири) месеца и по-дълъг от 6 (шест) месеца, считано от датата от откриване на строителната площадка (Протокол обр.№ 2/2а) и за край издаване на Акт обр. №1.

** Срокът за изпълнение се представя като цяло число или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30.

*** Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление.

С настоящото предложение представяме **ЛИНЕЕН ГРАФИК** За последователността и организацията на отделните видове СМР

№ по ред	Наименование на СМР	мярка	Количество	Количество ч.д	Среден брой хора	Календарни дни	Начало дата	Край	месец													
									1	2	3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	ден													
I	ЧАСТ																					
	Общо								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Забележка:

* Формата на таблица да се допълни с дни, в зависимост от предложението от участника срок, във всеки ден предвиден за работа по даден ред да се впише броя хора който е предвидено да изпълняват съответната дейност и да бъдат сумирани в ред ОБЩО (за всеки ден общия брой работници които участника предвижда да бъдат заети), данните в колони 5 и 7 да се сумират в ред ОБЩО, в сборния ред в колони 8 и 9 да се посочат началната и крайна дата за изпълнението. Участникът следва да приложи и диаграма на работната ръка към линейния календарен план.

** Подробния ЛКГ задължително следва да обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на настоящата документация и образци на Техническо предложение.

*** Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и не е приложил диаграма на работната ръка се отстранява.

**** Участниците задължително представят линейния график и на електронен носител във формат Microsoft Excel.

Декларираме, че сме запознати с документацията за участие и приемаме без възражения условията и изискванията.

Декларираме, че сме запознати с всички условия на представения проект на договор и приемаме всички клаузи на приложения проект на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Декларираме, че настоящата оферта е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и които са приложими към строителството.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

Гаранционните срокове за строежа за ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

- Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и договорните условия на договора;
- Строително-монтажните работи (СМР/СРР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството;
- Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация се осигуряват за наша сметка.
- Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за наша сметка.


Наименование на участника „Стимекс“ ЕООД

Име и фамилия на представителя на участника Стоян Стоянов

Длъжност Управител



Подпис

Дата: 19.07. 2018 г.



----- www.eufunds.bg -----

Проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура -- Детска градина „Дора Габе“ гр. Шабла, община Шабла“, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.



Приложение № 6 – Образец на Ценово предложение

ДО

ОБЩИНА ШАБЛА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Стоян Йорданов Стоянов

(идентификационни данни/паспорт) в качеството ми на Управител

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява) на СТИМЕКС ЕООД, (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) 103002356, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. "арх. Петко Момилов"-26 - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА – ДЕТСКА ГРАДИНА „ДОРА ГАБЕ“ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ОГРАДА ПО ЧЛ.147 ОТ ЗУТ“**, в изпълнение на проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Дора Габел“, гр. Шабла, община Шабла“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

1. За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, цената на нашата оферта е 975 373,60 лева (*деветстотин седемдесет и пет хиляди триста седемдесет и три лева и шестдесет стотинки*) без ДДС.

2. Като неразделна част от настоящото предложение прилагаме количествено-стойностна сметка.

Важно! Всички суми в настоящото ценово предложение, както и тези, посочени в КСС следва да бъдат изписани и изчислени до втория знак след десетичната запетая.

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на обявената лимитна стойност без включен ДДС. Оферти на участниците, които надхвърлят обявения финансов ресурс ще бъдат отстранени като неотговарящи на предварително обявените от възложителя условия на поръчката.

3. При формиране на единичните цени за отделните видове работи сме използвали следните ценови показатели:

разходи за материали: по фактура.


разходи за труд (лв./човекочас – средна часова ставка): 4,60 лв/ч.ч,


доставно-складови разходи (в %): 10%,

допълнителни разходи върху:

труда (в %): 100%,

механизацията (в %): 35% и





Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

печалба (в %): 10%

4. Декларирам, че предложените от нас цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, и др., нужни за качествено изпълнение на договора, включително цената на вложените материали, оборудване, разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, подготовка на строителството, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителната площадка по време на извършване на строителните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, необходимите за строителството помощни видове СМР и материали /товаренето, разтоварването (ръчно и/или механизирано)/, както пренасяне на материали, строителни отпадъци и други подобни, извозване на строителните отпадъци на посочените от Възложителя места, провеждане на проби и изпитвания и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе, включително печалба.

5. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в размер на 3 % от приетата договорна стойност без ДДС.

Приложение: КСС, които се представят на хартия и в ел. формат (excel), за да се направи проверка

Забележка: * Извън плика „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

** При несъответствие между ценовото предложение и КСС, офертата се счита за неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката, поради което участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Наименование на участника СТИМЕКС ЕООД
Име и фамилия на представителя на участника Стоян Стоянов

Длъжност Управител

Подпис

Дата 20.07.2018г.



Приложение № 6 - КСС

№	Описание на строително-монтажните работи	Мярка	Одобрено количество	Единична цена в лв. без ДДС	Общо в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА					
Реконструкция на покрив					
1	Демонтаж на вълнообразен ondoline по покривни повърхности /13 градуса наклон	м2	1319.00	1.58	2084.02
2	Демонтаж летвена скара	м2	1319.00	0.37	488.03
3	Демонтаж улуци и водосточни тръби от поцинкована ламарина	м.л.	320.00	1.18	377.60
4	Демонтаж на вълнообразно PVC над открити тераси Блок Б и В	м2	89.00	1.67	148.63
5	Изрязване на стоманена конструкция по същите тераси	кг	630.00	3.16	1990.80
6	Оформяне с шлайф на премахната стоманена конструкция на тераси	м2	1.20	17.46	20.95
7	Замазка за изравняване на покрива	м2	1095.00	6.32	6920.40
8	Надстрояване на фасадни бордове и затваряне на отвори м/у ребрата на покрива с итонг или еквивалент - гзобетонни тухли-25/50/10	м3	76.50	140.62	10757.43
9	Пароизолационно фолио	м2	1095.00	1.86	2036.70
10	Доставка и монтаж пана с минерална вата 80мм за топлоизолация в/у плосък покрив по изчисления проект ТТЕ	м2	1095.00	10.03	10982.85
11	Доставка и монтаж на керемиди Брамак или еквивалент - керамични керемиди в/у дървана покривна конструкция	м2	1570.00	25.29	39705.30
12	Монтаж фолио и летвена скара покрив	м2	1320.00	11.15	14718.00
13	Доставка и монтаж метални улуци	м.л.	330.00	16.72	5517.60
14	Доставка и монтаж PVC водосточни тръби	м.л.	140.00	17.65	2471.00
15	Доставка и монтаж вериги за отводняване стрехи	м.л.	40.00	9.29	371.60
16	Обшивка с поцинкована ламарина на фуга при надзид 0,70м x 0,06м	м.л.	35.00	12.65	442.75
17	Обшивка около комин с поцинкована ламарина 0,7м x4 м x 0,06	м2	2.00	13.93	27.86
18	Обшивка около мълниезащита	бр	2.00	13.93	27.86
19	Монтаж топлоизолация 50 мм в/у фасадни бордове	м2	351.90	10.03	3529.56
20	Ремонт на стоманена конструкция на ажурен метален парапет - тераса	м2	58.00	4.18	242.44
21	Боядисване двукратно с антикорозионен грунд на стоманобетонна конструкция	м2	116.00	3.07	356.12
22	Боядисване с алкидна боя на стоманена конструкция на парапет тераси	м2	116.00	3.81	441.96
23	Импрегниране с Бохимил или еквивалент - импрегнатор за дърво на видими части на дървена конструкция	м2	256.00	5.95	1523.20
24	Покриване на същите с лазурен лак или еквивалент, за дърво двукратно	м2	256.00	4.46	1141.76
25	Челни дъски- 0,16/0,03	м.л.	330.00	2.60	858.00
26	Обшивка конзоли, стрехи Блок Б и В с дъски от иглолистен масив- 15 x2,5 см.	м2	112.00	10.40	1164.80
Керамика по фасади					
1	blaugrau 250/450 mm или еквивалент	м2	170.50	162.56	27716.48
2	beige 250/450 mm или еквивалент	м2	103.50	102.18	10575.63
3	dunkelrot 250/450 mm или еквивалент	м2	366.00	102.18	37397.88
4	pastellrot 250/450 mm или еквивалент	м2	84.00	88.25	7413.00
5	naturrot 250/450 mm или еквивалент	м2	135.50	83.60	11327.80
6	sand 250/450 или еквивалент	м2	104.50	102.18	10677.81
7	perlgrau250/450 или еквивалент	м2	152.50	113.33	17282.83
8	Носеща конструкция	м2	1116.50	32.98	36822.17
9	Комплектовка	м2	1116.50	21.37	23859.61
10	Монтаж	м2	1116.50	41.80	46669.70
11	Други разходи	м2	1116.50	6.50	7257.25
12	Цокъл - мит филц на всички фасади	м2	77.00	23.78	1831.06
Блок В					

1	Премахване съществуващи зидове 12см	м2	75.00	6.10	457.50
2	Премахване съществуващи зидове 25 см	м2	4.50	12.42	55.89
3	Изграждане на нови стени с гипскартон 12 см	м2	58.50	41.18	2409.03
4	Изграждане на нови стени с влагоустойчив гипскартон 12 см	м2	31.00	43.20	1339.20
5	Фаянсва облицовка в/ху гипсокартон /h 2м/	м2	32.00	26.57	850.24
6	Демонтиране на съществуващи врати -дървени	бр	14.00	16.72	234.08
7	Доставк и монтаж на врати MDF	бр	15.00	171.85	2577.75
8	Преградни стени MDF /h 2м/ при VC клетки	м2	15.00	32.70	490.50
9	Премахване настилка „Рувитекс,,	м2	88.00	4.18	367.84
10	Настилка с „Таркет" или еквивалент - ламиниран паркет,	м2	70.00	23.70	1659.00
11	Сцена - подиум флексибилен 50/100/20 36 бр.	м2	18.00	19.51	351.18
12	Премахване подова керамика 30/30/7	м2	104.00	6.04	628.16
13	Настилка с гранитогрес 30/30/7	м2	104.00	37.40	3889.60
14	Облицовка тераса с Врачански плочи или еквивалентни	м2	24.60	75.81	1864.93
15	Облицовка стъпала с Врачански плочи или еквивалентни	м2	4.60	79.33	364.92
16	Облицовка рампа с Врачански плочи или еквивалентни, 50% бучардисани	м2	12.50	80.35	1004.38
17	ПДЧ облицовка актова зала	м2	14.50	47.38	687.01
18	Акустични плочи актова зала	м2	14.50	32.51	471.40
19	Изкърпване тавани и шпакловка	м2	98.00	8.27	810.46
20	Латекс по стени и тавани	м2	390.00	7.25	2827.50
22	Подмяна съществуваща настилка с „Таркет" или еквивалент - ламиниран паркет, втори етаж занимални и спалня	м2	87.60	23.70	2076.12
Блок Г					
1	Премахване тухлен зид 12 см	м2	10.60	6.10	64.66
2	Премахване тухлен зид 25 см	м3	2.50	12.42	31.05
3	Изграждане зид 12 см от влагоустойчив гипскартон	м2	28.00	43.20	1209.60
4	Птеграда от MDF при VC	м2	3.65	32.70	119.36
5	Демонтаж дървени врати	бр	30.00	16.72	501.60
6	Доставка и монтаж врати MDF	бр	5.00	171.85	859.25
7	Уплътняване на дограма и оформяне на отвори при ремонти	м.л.	290.00	1.58	458.20
8	Демонтаж керамика 30/30/7	м2	291.00	6.04	1757.64
9	Доставка и монтаж керамика 30/30/7	м2	168.00	25.55	4292.40
10	Доставка и монтаж гранитогрес	м2	123.00	37.40	4600.20
11	Фаянс по стени до 2м санитарен възел и кухня	м2	250.00	26.57	6642.50
12	Шпакловка по стени и тавани	м2	260.00	8.27	2150.20
13	Латекс по стени и тавани	м2	690.00	7.25	5002.50
Блок Е - галерия					
1	Демонтаж съществуващи алуминиеви витрини по двете фасади	м2	25.00	18.58	464.50
2	Монтаж съществуващи алуминиеви витрини	м2	25.00	14.86	371.50
3	Премахване съществуващ зид 25 см	м3	2.00	12.42	24.84
4	Демонтаж съществуваща керамика	м2	37.00	6.04	223.48
5	Монтаж гранитогрес 30/30/7	м2	43.00	37.40	1608.20
6	Изкърпване тавани и шпакловка	м2	60.00	8.27	496.20
7	Латекс по тавани	м2	60.00	7.25	435.00
Блок Б					
1	Облицовка тераса с Врачански плочи или еквивалентни	м2	86.40	75.81	6549.98
2	Облицовка рампа с Врачански плочи или еквивалентни 50% бучардисани	м2	25.00	80.35	2008.75
3	Облицовка стъпала с Врачански плочи или еквивалентни	м2	4.60	79.33	364.92
4	Подмяна съществуваща настилка с Таркет или еквивалент - ламиниран паркет втори етаж занимални и спалня	м2	86.40	23.70	2047.68
Блок Д					
1	Демонтаж съществуваща метална врата 250/200	бр	1.00	33.44	33.44
2	Доставка и монтаж метална врата гаражна - повдигаща се	бр	1.00	557.36	557.36
3	Доставка и монтаж метална врата 90/210	бр	1.00	185.79	185.79
Дограма блок Б, В, Г, Д и Е					
1	Доставка и монтаж алуминиева дограма двукамерна със стъклопакет 25мм по спецификация серия I	м2	70.00	106.83	7478.10
2	Доставка и монтаж MDF дограма	м2	50.00	88.60	4180.00

3	Уплътняване на дограма и оформяне на отвори при ремонти	м.л.	450.00	1.67	751.50
ЧАСТ: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ					
Фасади					
1	Топлоизолационна система с минерална вата Rockwool Frontrock MAX E - 40 мм с коефициент на топлопроводност $\lambda=0.032$ W/mK или еквивалентна	м2	844.00	47.48	40073.12
Покрив					
2	Топлоизолационна система с минерална вата Rockwool Frontrock MAX E - 80 мм с коефициент на топлопроводност $\lambda=0.032$ W/mK или еквивалентна	м2	1430.00	47.48	67896.40
Съпътстващи дейности					
3	Обръщане (подгъв) на прозорци	м	700.00	11.87	8309.00
4	Поставяне на козирка от поц. ламарина	м	200.00	10.96	2192.00
5	Монтаж / демонтаж на скеле	м2	1278.00	2.74	3501.72
6	Монтаж на алум. подпрозоречен первас (20см)	м	200.00	32.87	6574.00
7	Монтаж на водооткапващ PVC профил	м	200.00	3.65	730.00
8	Запълване на фуги	м	150.00	10.96	1644.00
9	Нанасяне на шпакловка	м	300.00	9.13	2739.00
10	Поставяне на мрежа	м	844.00	10.04	8473.76
11	Измиване на прозорци	м	434.00	2.74	1189.16
ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ					
Покривни работи					
1	Дървена покривна конструкция	м3	32.00	496.05	15873.60
2	Стоманени планки WB37 или еквивалент -140/180 пета отворена	кг	130.00	3.39	440.70
3	Стоманени планки KLS или еквивалент -105/105/90	кг	100.00	3.39	339.00
4	Анкери „ Hilti“ HAS M10 или еквивалентни	бр	1675.00	1.39	2328.25
Блок Е - галерия					
1	Изкоп	м3	3.50	16.82	58.87
2	Бетон В25	м3	4.20	98.37	413.15
3	Армировка	кг	235.00	1.35	317.25
Детска площадка западни калкани Блок А и Б					
1	Изкоп	м3	3.90	16.82	65.60
2	Бетон В25	м3	5.50	98.37	541.04
3	Армировка	кг	255.00	1.35	344.25
4	Метална конструкция за тента	кг	2414.00	3.39	8183.46
Двор - 5 бр. детски площадки					
1	Изкоп	м3	4.80	16.82	80.74
2	Бетон В25	м3	4.80	98.37	472.18
3	Армировка	кг	330.00	1.35	445.50
4	Метална конструкция за 5 бр. тенти	кг	2486.00	3.39	8427.54
Амфитеатър открит					
1	Изкоп	м3	12.50	16.82	210.25
2	Бетон В25	м3	29.50	98.37	2901.92
3	Армировка	кг	1843.00	1.35	2488.05
4	Метална конструкция за тента	кг	2490.00	3.39	8441.10
ЧАСТ: ВИК					
БЛОК В					
Вътрешен водопровод					
1	Доставка и монтаж Водопровод от ПП тръби PN10 Ф20 за студена вода	м	16.00	5.18	82.88
2	Доставка и монтаж Водопровод от ПП тръби PN10 Ф25 за студена вода	м	13.00	6.56	85.28
3	Доставка и монтаж Водопровод от ПП тръби PN10 Ф32 за студена вода	м	8.00	8.85	70.80
4	Доставка и монтаж Водопровод от поцинковани тръби 2"	м	4.00	17.69	70.76
5	Доставка и монтаж Водопровод от ПП тръби PN10 Ф20 за топла вода	м	15.00	5.56	83.40
6	Доставка и монтаж Водопровод от ПП тръби PN10 Ф25 за топла вода	м	16.00	5.94	95.04
7	Доставка и монтаж Водопровод от ПП тръби PN10 Ф32 за топла вода	м	5.00	9.72	48.60
8	Доставка и монтаж Топлоизолация от пореста гума Ф20 с дебелина 15мм	м	31.00	2.60	80.60

9	Доставка и монтаж Топлоизолация от пореста гума Ф25 с дебелина 15мм	м	29.00	2.88	83.52
10	Доставка и монтаж Топлоизолация от пореста гума Ф32 с дебелина 15мм	м	13.00	3.08	40.04
11	Доставка и монтаж Топлоизолация от пореста гума Ф63/2"/ с дебелина 30мм	м	4.00	9.59	38.36
12	Доставка и монтаж Укрепители за водопров. по вертикал. клонове	бр.	7.00	12.57	87.99
13	Доставка и монтаж Укрепители за водопров. за хоризонт. мрежа в сутерена	бр.	10.00	31.75	317.50
14	Доставка и монтаж спирателен кран Ф1/2"	бр.	6.00	5.02	30.12
15	Доставка и монтаж спирателен кран Ф1"	бр.	1.00	10.54	10.54
16	Доставка и монтаж шибърен кран Ф3/4"	бр.	1.00	7.89	7.89
17	Доставка и монтаж спирателен кран Ф1/2" с изп.	бр.	1.00	9.26	9.26
18	Доставка и монтаж спирателен кран Ф3/4" с изп.	бр.	1.00	11.04	11.04
19	Доставка и монтаж спирателен кран Ф1" с изп.	бр.	1.00	15.43	15.43
20	Доставка и монтаж шибърен кран Ф1/2" с изп.	бр.	1.00	11.96	11.96
21	Доставка и монтаж шибърен кран Ф3/4" с изп.	бр.	3.00	13.82	41.46
22	Доставка и монтаж шибърен кран Ф1" с изп.	бр.	1.00	15.49	15.49
23	Доставка и монтаж Смесител за тоалетна мивка седяща	бр.	3.00	63.16	189.48
24	Доставка и монтаж Смесител за кухненска мивка стенна	бр.	1.00	47.12	47.12
25	Водопроводна връзка гъвкава 60см.	бр.	12.00	15.58	186.96
26	Пробиване отвори в плоча	бр.	12.00	7.02	84.24
27	Улей в тухлена зидария	м	11.00	1.92	21.12
28	Изпробване на водопровод	м	77.00	3.41	262.57
29	Промиване и хлориране	м	73.00	0.34	24.82
30	Демонтиране на водопроводни тръби	м	15.00	3.60	54.00
31	Демонтиране батерии за кухненски мивки	бр.	6.00	3.67	22.02
32	Демонтиране батерии за тоалетни мивки - стоящи	бр.	3.00	13.92	41.76
33	Демонтиране батерии за душ	бр.	2.00	7.73	15.46
34	Демонтаж на самостоятелна фитинга в съществуваща инсталация	бр.	9.00	1.00	9.00
35	Демонтаж мивка, моноблок, душ корито, пожарен кран 2"	бр.	11.00	8.70	95.70
Вътрешна Канализация					
1	Доставка и монтаж Канал от рvc дебелестенно или окачена Ф110	м	6.00	21.74	130.44
2	Доставка и монтаж Канал от рvc дебелестенно или окачена Ф160/SN4	м	13.00	31.55	410.15
3	Доставка и монтаж Разклонител единичен Ф160/110	бр.	5.00	8.31	41.55
4	Доставка и монтаж Разклонител единичен Ф160/160	бр.	11.00	23.10	254.10
5	Доставка и монтаж ПС Ф100 долно отг. Ф50	бр.	7.00	12.49	87.43
6	Доставка и монтаж Тоалетна мивка - среден формат, комплект със сифона	бр.	3.00	58.88	176.64
7	Доставка и монтаж сифон Кухненска мивка	бр.	1.00	63.45	63.45
8	Доставка и монтаж Кл.седало комплект със ниско казанче - моноблок	бр.	5.00	297.26	1486.30
9	Доставка и монтаж писоар, бял, стенен	бр.	1.00	87.36	87.36
10	Изпитване на хориз. канализация до ф 150	м	19.00	0.83	15.77
БЛОК Д и Г					
Вътрешен водопровод					
1	Доставка и монтаж Водопровод от ПП тръби PN10 Ф20 за студена вода	м	15.00	5.18	77.70
2	Доставка и монтаж Водопровод от ПП тръби PN10 Ф25 за студена вода	м	11.00	6.56	72.16
3	Доставка и монтаж Водопровод от ПП тръби PN10 Ф32 за студена вода	м	6.00	8.85	53.10
4	Доставка и монтаж Водопровод от ПП тръби PN10 Ф20 за топла вода	м	11.00	5.56	61.16
5	Доставка и монтаж Водопровод от ПП тръби PN10 Ф25 за топла вода	м	30.00	5.94	178.20
6	Доставка и монтаж Водопровод от ПП тръби PN10 Ф32 за топла вода	м	6.00	9.72	58.32
7	Доставка и монтаж Топлоизолация от пореста гума Ф20 с дебелина 15мм	м	26.00	2.60	67.60

8	Доставка и монтаж Топлоизолация от пореста гума Ф25 с дебелина 15мм	м	41.00	2.88	118.08
9	Доставка и монтаж Топлоизолация от пореста гума Ф32 с дебелина 15мм	м	12.00	3.08	36.96
10	Доставка и монтаж Укрепители за водопров. по вертикал. клонове	бр.	4.00	12.57	50.28
11	Доставка и монтаж Укрепители за водопров. за хоризонт. мрежа в сутерена	бр.	6.00	31.75	190.50
12	Доставка и монтаж спирателен кран Ф1/2"	бр.	2.00	5.02	10.04
13	Доставка и монтаж спирателен кран Ф3/4"	бр.	1.00	7.40	7.40
14	Доставка и монтаж шибърен кран Ф3/4"	бр.	1.00	7.89	7.89
15	Доставка и монтаж шибърен кран Ф3/4" с изп.	бр.	2.00	13.82	27.64
16	Доставка и монтаж Смесител за тоалетна мивка седяща	бр.	1.00	63.16	63.16
17	Доставка и монтаж Смесител за кухненска мивка стенна	бр.	10.00	47.12	471.20
18	Доставка и монтаж Смесител за кухненска мивка и стойка с душ батерия	бр.	1.00	129.12	129.12
19	Водопроводна връзка гъвкава 60см.	бр.	6.00	15.58	93.48
20	Пробиване отвори в тухлен зид	бр.	2.00	7.02	14.04
21	Улей в тухлена зидалрия	м	20.00	1.92	38.40
22	Изпробване на водопровод	м	79.00	3.41	269.39
23	Промиване и хлориране	м	79.00	0.34	26.86
24	Демонтиране на водопроводни тръби	м	7.00	3.60	25.20
25	Демонтиране батерии за кухненски мивки	бр.	10.00	3.67	36.70
26	Демонтиране батерии за тоалетни мивки - стоящи	бр.	1.00	13.92	13.92
27	Демонтиране батерии за душ	бр.	1.00	7.73	7.73
28	Демонтаж на самостоятелна фитинга в съществуваща инсталация	бр.	3.00	1.00	3.00
29	Демонтаж мивка, моноблок, душ корито	бр.	13.00	8.70	113.10
	Канализация				
1	Доставка и монтаж Канал от рvc обикновенно с фасонни парчета Ф50	м	4.00	11.70	46.80
2	Доставка и монтаж Канал от рvc дебелистенно или окачена Ф110	м	13.00	21.74	282.62
3	Доставка и монтаж Канал от рvc дебелистенно или окачена Ф160/SN4	м	2.00	31.55	63.10
4	Доставка и монтаж Разклонител единичен Ф110/110	бр.	4.00	7.20	28.80
5	Доставка и монтаж Разклонител единичен Ф160/110	бр.	6.00	8.31	49.86
6	Доставка и монтаж Разклонител единичен Ф160/160	бр.	4.00	23.10	92.40
7	Доставка и монтаж Ревизионен отвор Ф110	бр.	4.00	7.31	29.24
8	Доставка и монтаж ПС Ф100 долно отп. Ф50	бр.	5.00	12.49	62.45
9	Доставка и монтаж Маслоуловител за кухни	бр.	2.00	542.50	1085.00
10	Доставка и монтаж Тоалетна мивка - среден формат, комплект със сифона	бр.	2.00	58.88	117.76
11	Доставка и монтаж Кухненска мивка-алпака, еднокоритна, комп. със сифона	бр.	6.00	75.12	450.72
12	Доставка и монтаж Кухненска мивка-алпака, двукоритна, комп. със сифона	бр.	3.00	133.61	400.83
13	Доставка и монтаж мивка емайлирана тип Аусгус или еквивалентна, комплект със сифона	бр.	1.00	80.66	80.66
14	Доставка и монтаж Кл.седало комплект със ниско казанче - моноблок	бр.	1.00	297.26	297.26
15	Изпитване на хориз. канализация до ф 150	м	15.00	0.83	12.45
	Външни В и К-площадкови				
	Водопровод				
1	Тесен изкоп до 2м	м ³	156.00	15.31	2388.36
2	Укрепване плътно вкл. и разкрепване	м ²	348.00	6.20	2157.60
3	Обратно засипване и трамбоване	м ³	156.00	16.17	2522.52
4	Полагане на пясъчна подложка под тръбопровод	м ³	21.00	16.76	351.96
5	Доставка и полагане на ПЕ ф50/PN10, вкл.заварка	м	68.00	9.13	620.84
6	Доставка и полагане на ПЕ ф20/PN10, вкл.заварка	м	48.00	3.33	159.84
7	Доставка и монтаж Магнет вентил 11/4"	бр.	1.00	380.28	380.28
8	Фонтанка за дворна чешма	бр.	3.00	7.73	23.19
9	Спирателен кран 1/2"	бр.	4.00	7.24	28.96
10	Канелка 1/2" с холендър за дворна чешма	бр.	1.00	9.35	9.35
11	Изпитване водопровод	м.л.	116.00	0.68	78.88

12	Дезинфекция водопровод до ф100	м.	48.00	0.60	28.80
	Канализация				
1	Тесен изкоп до 2м	м ³	388.00	15.31	5940.28
2	Изкоп за ями до 2м	м ³	20.00	15.06	301.20
3	Укрепване плътно вкл. и разкрепване	м ³	861.00	6.20	5338.20
4	Укрепване за ями	м ²	40.00	4.53	181.20
5	Обратно засипване и трамбоване	м ³	346.00	16.17	5594.82
6	Полагане на пясъчна подложка под канализация	м ³	52.00	16.76	871.52
7	Извозване на излишна пръст на депо	м ³	62.00	19.78	1226.36
8	Доставка и полагане PVCф200/SN 8	м.л.	5.00	15.23	76.15
9	Доставка и полагане PVCф160/SN 8	м.л.	270.00	10.88	2937.60
10	Доставка и полагане PVCф110/SN 8	м.л.	12.00	7.84	94.08
11	Улей с вграден наклон, ширина 16см с решетка	м.л.	11.00	52.02	572.22
12	Ревизионна шахта за улей с ширина 16см	бр.	3.00	40.25	120.75
13	Доставка и монтаж Разклонител единичен ф160/160	м.л.	14.00	31.18	436.52
14	Доставка и монтаж Разклонител единичен Ф160/110	бр.	3.00	8.31	24.93
15	Дост. и полагагне Ревизионна шахта от стоманоб. елем. до 2м включ. капак	бр.	5.00	749.70	3748.50
16	Изпитване канализация	м.л.	287.00	0.85	243.95
	ПОЛИВНА СИСТЕМА				
1	Тесен изкоп до 2м	м ³	132.00	15.31	2020.92
2	Обратно засипване и трамбоване	м ³	132.00	16.17	2134.44
3	Широк изкоп на откос за ПЕ резервоар за дъждовна вода	м ³	198.00	24.63	4876.74
4	Полагане на пясъчна подложка под резервоар (Н=0,50см)	м ³	25.00	16.76	419.00
5	Извозване на излишна пръст на депо	м ³	198.00	19.78	3916.44
6	Доставка и полагане на ПЕ ф50/PN10, вкл.заварка	м	127.00	9.13	1159.51
7	Доставка и полагане на ПЕ ф40/PN10, вкл.заварка	м	114.00	6.86	782.04
8	Доставка и полагане на ПЕ ф32/PN10, вкл.заварка	м	77.00	5.23	402.71
9	Доставка и полагане на ПЕ ф25/PN10, вкл.заварка	м	50.00	4.06	203.00
10	Доставка и полагане на ПЕ ф20/PN10, вкл.заварка	м	460.00	3.33	1531.80
11	Доставка и монтаж на Поливна дюза R=2.1м/180°	бр.	89.00	6.13	545.57
12	Доставка и монтаж на Поливна дюза R=2.1м/360°	бр.	19.00	6.13	116.47
13	Доставка и монтаж на Поливна дюза R=3.4м/180°	бр.	22.00	6.13	134.86
14	Доставка и монтаж на Поливна дюза R=3.4м/360°	бр.	6.00	6.13	36.78
15	Доставка и монтаж на ПЕ шахта за командно табло и вентили	бр.	1.00	232.23	232.23
16	Доставка и монтаж на Вентил 11/2"	бр.	4.00	62.14	248.56
17	Командно табло за настройка на поливане	бр.	1.00	520.20	520.20
18	Потопяема помпа с пресостат за налягане Q=1.5 л/с при Н =55м, N= 2.5kW	бр.	1.00	1950.76	1950.76
19	Доставка и монтаж ПЕ резервоар 50м ³ за дъждовна вода	бр.	1.00	28796.99	28796.99
20	Изпитване водопровод	м.л.	828.00	0.68	563.04
	ЧАСТ: ЕЛЕКТРО				
I	Кабели и проводници				
I.1	Доставка и полагане на кабел NYU 5x10мм ² или еквивалент	м	40.00	12.47	498.80
I.2	Доставка и полагане на кабел NYU 5x2.5мм ² или еквивалент	м	710.00	5.69	4039.90
I.3	Доставка и полагане на кабел NYU 5x1.5мм ² или еквивалент	м	40.00	4.82	192.80
I.4	Доставка и полагане на кабел NYU 4x2.5мм ² или еквивалент	м	150.00	5.25	787.50
I.5	Доставка и полагане на кабел NYU 7x2.5мм ² или еквивалент	м	150.00	7.75	1162.50
I.6	Доставка и полагане на кабел NYU 3x6мм ² или еквивалент	м	50.00	6.73	336.50
I.7	Доставка и полагане на кабел NYU 3x1.5мм ² или еквивалент	м	70.00	4.21	294.70
I.8	Доставка и полагане на кабел ПВВ-МБ1 3x4мм ² или еквивалент	м	360.00	5.08	1828.80
I.9	Доставка и полагане на кабел ПВВ-МБ1 3x2.5мм ² или еквивалент	м	150.00	4.33	649.50
I.10	Доставка и полагане на кабел ПВВ-МБ1 3x1.5мм ² или еквивалент	м	350.00	3.84	1344.00
I.14	Доставка и полагане на кабел SFTP кат.7 или еквивалент	м	400.00	4.24	1696.00
I.15	Доставка и полагане на оптичен кабел POC-FO-CAB-RRGLT-8X2 или еквивалент	м	120.00	13.66	1639.20
II	Тръби				
II.1	Доставка и полагане на тръба HD-PE Ф40	м	710.00	3.25	2307.50

II.2	Доставка и полагане на тръба HD-PE гладкостенна Ф32/2.3мм	м	80.00	3.47	277.60
II.3	Доставка и полагане в бетон на тръба PVC тръба Ф110	м	40.00	8.62	344.80
II.4	Доставка и полагане на метална тръба 4"	м	6.00	153.55	921.30
II.5	Доставка и полагане на тръба PVC гофрирана Ф25	м	60.00	2.55	153.00
II.6	Доставка и полагане на тръба PVC гофрирана Ф16	м	30.00	2.32	69.60
III	Осветители				
III.1	Доставка и монтаж на Zumtobel PERLUCE O LED3600-830 L1220 или еквивалент	бр.	4.00	183.93	735.72
III.2	Доставка и монтаж на осветител Zumtobel PERLUCE O LED1800-830 L620 или еквивалент	бр.	7.00	160.24	1121.68
III.3	Доставка и монтаж на плафон влагоустойчив TRILUX 7481 G2 LED900-840 ET или еквивалент	бр.	2.00	104.51	209.02
III.4	Доставка и монтаж на плафон ВЛАГОУСТОЙЧИВ TRILUX 7482 G2 LED1400-840 ET или еквивалент	бр.	5.00	94.75	473.75
III.5	Доставка и монтаж на осветител тип "ЛУНА" ЗА ОМ TRILUX Onplana D09 CDP19 2000-830 01 ET или еквивалент	бр.	33.00	76.64	2529.12
III.6	Доставка и монтаж на осветител уличен TRILUX Convia-AB1R-LR/1350-740 или еквивалент	бр.	17.00	359.50	6111.50
III.7	Доставка и монтаж на градински осветител TRILUX 8841K-RB/700-730 26 ET или еквивалент	бр.	24.00	174.18	4180.32
III.8	Доставка и монтаж на осветител TRILUX Lionda 90/1x20HIT 26 E или еквивалент	бр.	5.00	136.55	682.75
III.9	Доставка и монтаж на аплик влагоустойчив TRILUX SDEL LED 2140 03 ET IP65 или еквивалент	бр.	28.00	94.75	2653.00
III.10	Доставка и монтаж на осветител евакуационен	бр.	8.00	45.84	366.72
III.11	Доставка и монтаж на шина за спот осветители 7.5m	бр.	2.00	229.91	459.82
III.12	Доставка и монтаж на спот осветител	бр.	14.00	132.37	1853.18
III.13	Доставка и монтаж на LED лента за осветяване на стълби	м	11.00	110.08	1210.88
IV	Арматура				
IV.1	Доставка и монтаж на ключ единичен	бр.	11.00	7.68	84.48
IV.2	Доставка и монтаж на ключ единичен влагозащитен	бр.	2.00	17.06	34.12
IV.3	Доставка и монтаж на ключ девиаторен	бр.	6.00	8.33	49.98
IV.4	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" или еквивалент	бр.	28.00	7.68	215.04
IV.5	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" влагоустойчив или еквивалент	бр.	2.00	12.91	25.82
IV.6	Доставка и монтаж на разклонителна кутия	бр.	50.00	3.82	191.00
V	Табла				
V.1	T-За съгласно чертеж E-01	бр.	1.00	2986.53	2986.53
V.2	Бутонен пост за у-е на светофар	бр.	1.00	198.79	198.79
VI	Материали и други за дворно пространство				
VI.1	Доставка и монтаж на Учебна светофарна уредба	к-т	1.00	1437.99	1437.99
VI.2	Доставка и полагане на сигнална лента	м	550.00	1.39	764.50
VI.3	Доставка и монтаж на кабелна шахта 0.6/0.6/1.0 без дъно	бр.	3.00	627.03	1881.09
VI.4	Доставка и полагане на бетон	м ³	1.00	188.11	188.11
VI.3	Доставка и монтаж на стълб за осветление горещо поцинкован 3.5m	бр.	9.00	401.30	3611.70
VI.5	Доставка и направа на фундамент и монтаж на стълб за осветление горещо поцинкован 5.0m	бр.	6.00	421.74	2530.44
VI.3	Доставка и монтаж на заземителна шина 40/4мм горещопоцинкована	м	30.00	4.64	139.20
VI.6	Доставка и монтаж на кол заземителен 63/63/6 1.5m	бр.	53.00	35.30	1870.90
ЧАСТ: ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ					
1	Доставка и монтаж и програмиране на ПИЦ FS 7002 УниПОС	бр.	1.00	4365.99	4365.99
2	Доставка и монтаж на Оптикодимен пожароизвестител тип FD 7130 или еквивалент	бр.	61.00	85.46	5213.06
3	Доставка и монтаж на Основа за пожароизвестител тип 7100 или еквивалент	бр.	64.00	9.29	594.56
4	Доставка и монтаж на Пожароизвестител термичен тип FD 7110 или еквивалент	бр.	3.00	85.46	256.38
5	Доставка и монтаж на Пожароизвестител ръчен тип 7150 или еквивалент	бр.	10.00	42.73	427.30
6	Доставка и монтаж на Сирена вътрешна SV2002 или еквивалент	бр.	8.00	89.18	713.44

7	Доставка и монтаж на Сирена външна	бр.	1.00	111.47	111.47
8	Доставка и монтаж на Акумулатори - тип 12V/18 Ah	бр.	2.00	102.18	204.36
9	Доставка и монтаж на Кабел тип J-Y(St)Y(TCB(A)B)FR 2x0,8мм2 или еквивалент	м	600.00	1.95	1170.00
10	Доставка и монтаж на Кабел ШВПЛ-Б 2x0.75 или еквивалент	м	50.00	2.90	145.00
11	Доставка и монтаж на Кабел СВТ 3x1.5 или еквивалент	м	20.00	3.16	63.20
12	Доставка и монтаж на Винтове и дюбели ф6	бр.	2400.00	0.93	2232.00
12	Доставка и монтаж на Пластмасов канал с капак 15/20мм	м	700.00	4.64	3248.00
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА - ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА					
Детска площадка - западни калкани А и Б					
1	Разваляне на съществуваща настилка с плочи 30/30/3	м2	60.00	1.13	67.80
2	Насипване 25 см.с чакъл	м3	15.00	28.35	425.25
3	Пясъчна възглавница	м3	3.00	16.07	48.21
4	Настилка от бетонови павеа 20/10/10 -пътеки	м2	21.00	86.75	1821.75
5	Бетонова основа под пластична настилка	м3	3.50	97.34	340.69
6	Пластична настилка в/ху бетонова основа	м2	35.00	34.59	1210.65
7	Бордюр от павеа 20/10/10 вертикално изправени -около кръгъл пясъчник	м.л.	8.00	12.95	103.60
8	Кофраж - направа и демонтаж при цветарник	м2	70.00	14.93	1045.10
9	Доставка и монтаж армировка ф 6 15/15	м2	35.00	3.24	113.40
10	Бетон за цветарник	м3	5.50	97.34	535.37
11	Мит филц при цветарник / ширина 150 см и h 70/ -	м2	20.00	24.19	483.80
12	Монтаж тента PVC тента пластична	м2	85.00	18.90	1606.50
Амфитеатър /открит/					
1	Разваляне на съществуваща настилка с плочи 30/30/3	м2	101.00	1.13	114.13
2	Изпълнение на двоен дъсчен под за сценичен подиум в/ху стоманобетонова основа / 45+15/ 60см	м2	22.90	61.43	1406.75
3	Направа на стъпала за подиума	м2	2.70	70.88	191.38
4	Облицовка пътеки и редове с бетонови павеа 20/10/10	м2	76.00	86.75	6593.00
5	Повдигане на съществуваща шахта 1/1	бр	1.00	141.75	141.75
6	Монтаж на метална конструкция за зрителни места по детайл	кг	1150.00	3.97	4565.50
7	Доставка и монтаж на пласмасови седалки + 10	бр	111.00	14.18	1573.98
8	Направа и демонтаж на кофраж цветарник	м2	120.00	14.93	1791.60
9	Доставка и монтаж армировка ф 6 15/15 -цветарник	м2	60.00	3.24	194.40
10	Бетон за цветарник В 20	м3	9.50	97.34	924.73
11	Мит филц - цветарник	м2	58.00	24.19	1403.02
12	Монтаж на тента PVC	м2	82.00	18.90	1549.80
Двор					
1	Демонтаж съществуваща ограда от поцинкована мрежа	м.л.	215.00	1.42	305.30
2	Разбиване бетонова основа ограда	м3	30.00	10.87	326.10
3	Насип с трошен чакъл	м3	30.00	20.60	618.00
4	Решетъчна ограда от габиони 100/40/50	м3	170.00	66.54	11311.80
5	Демонтаж на облицовка от Балчишки камък или еквивалентни	м2	56.00	4.25	238.00
6	Демонтаж метална ажурна ограда	м2	64.00	2.36	151.04
7	Цокъл ограда ажурна- мит филц	м2	112.00	24.19	2709.28
8	Доставка и монтаж на ажурна метална ограда	кг	466.00	5.01	2334.66
9	Доставка и монтаж врати метални ограда 220/180 и 350/180	бр	2.00	236.25	472.50
10	Настилка с павеа 20/10/10	м2	862.00	91.25	78657.50
11	Настилка монолитен бетон цветен велоалеи	м3	40.80	108.68	4434.14
12	Разваляне на съществуваща настилка с плочи 30/30/3	м2	976.00	1.13	1102.88
13	Механично разбиване на асфалт	м2	200.00	3.12	624.00
14	Асфалтова настилка 3 см	м2	295.00	6.52	1923.40
15	Плочи бетонови 30/30/4	м2	114.00	35.15	4007.10
16	Бетонова основа под пластична настилка	м3	23.00	97.34	2238.82
17	Пластична настилка детски площадки	м2	230.00	34.59	7955.70
18	Настилка акрилна рулонна 10мм	м2	251.00	17.01	4269.51
19	Доставка на пясък за пясъчници 6 бр.	м3	12.00	18.90	226.80
20	Настилка с чакъл 20 см под пясъчници	м3	8.00	34.02	272.16
21	Кофраж за бетонов пояс	м2	137.00	14.93	2045.41
22	Бетонов пояс около пясъчници	м3	16.00	97.34	1557.44

23	Изпълнение на бордюри при пясъчник с павега 20/10/10 вертикално в/ху бетонов пояс	м.л.	137.00	12.95	1774.15
24	Кошчета за отпадъци потъващи	бр	20.00	14.18	283.60
ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО					
A1.1	Широколистни дървета				
1	Robinia pseudoacacia „Umbraculifera,,	Бр	8.00	92.89	743.12
2	Lagerstroemia indica	Бр	2.00	37.16	74.32
3	Magnolia Kobus	Бр	2.00	83.60	167.20
4	Koerleuteria paniculata	Бр	4.00	55.74	222.96
5	Acer platanoides „Rojal Red,,	Бр	3.00	92.89	278.67
6	Tilia argentea	Бр	5.00	46.45	232.25
7	Syringa vulgaris	Бр	7.00	27.87	195.09
8	Betula alba	Бр	2.00	46.45	92.90
9	Овощни дървета	Бр	4.00	7.43	29.72
A1.2	Иглолистни дървета				
10	Picea pungens Glauca	Бр	1.00	120.76	120.76
11	Cupressus semperviren Pyramidalis	Бр	4.00	74.31	297.24
12	Abies pinsapo	Бр	1.00	120.76	120.76
13	Thuja occidentalis	Бр	35.00	13.93	487.55
14	Thuja occ.Smaragd	Бр	4.00	46.45	185.80
15	Thuja occ.Globosum	Бр	4.00	27.87	111.48
16	Chamaceparis lawsoniana	Бр	2.00	120.76	241.52
A1.3	Вечнозелени храсти				
17	Juniperu sabina	Бр	4.00	1.86	7.44
18	Ligustrum ovalifolium Gold 7 бр / мл	Бр	390.00	1.86	725.40
19	Ligustrum ovalifolium 7 бр / мл	Бр	968.00	1.86	1800.48
20	Hedera helix Varriegata	Бр	14.00	2.79	39.06
21	Hedera helix Coldheard	Бр	14.00	2.79	39.06
22	Parthenocissus tricospidata	Бр	40.00	2.79	111.60
23	Buxus sempervirens 5бр / мл	Бр	125.00	4.64	580.00
24	Prunus laurocerassus	Бр	26.00	4.64	120.64
25	Cotoneaster horisontalis	Бр	14.00	1.86	26.04
A1.4	Цъфтящи и листодекоративни храсти				
26	Spiraea japonica	Бр	8.00	1.86	14.88
27	Kerria japonica	Бр	12.00	1.86	22.32
28	Budlea davidii Pinu Piar	Бр	10.00	1.86	18.60
29	Partenocissus guinguifolia	Бр	26.00	2.79	72.54
30	Erica carnea	Бр.	6.00	1.86	11.16
A1.5	Декоративни треви и перенни цветя				
31	Phormium tenax Purpureum	Бр	2.00	4.64	9.28
32	Sedum Kamtschaticum	Бр	50.00	0.93	46.50
33	Lavandula officinalis	Бр	56.00	1.86	104.16
34	Rosa hybrida- шамбова	Бр	5.00	13.93	69.65
35	Rosa tea hybrida	Бр	17.00	2.79	47.43
36	Iberis saxatilis	Бр	36.00	0.93	33.48
37	Alyssum saxatile	Бр	24.00	0.93	22.32
38	Diantis alpinus	Бр	8.00	0.93	7.44
39	Phlox paniculata	бр	19.00	0.93	17.67
40	Сезонни цветя –по избор-пролет-незабравка,нарцис,теменуга, дале и др. Лято-бегония червена,бяла розова,тагетис жълт, оранжев, агератумсин,бялпетуния, върбинка и др.	M2	560.00	0.46	257.60
A2	Други материали				
A2.1	Плодородна хумусна почва 25-30	M3	500.00	13.93	6965.00
A2.2	Тревна смеска 25-30кг/дк	кг	54.00	9.29	501.66
A2.3	Стугов. дърв. колове d=5см l=250см по 3бр.на дърво	бр	33.00	2.32	76.56
A2.4	Струг.дърв.колове d=5см l=150см. По 3 бр.на дърво	бр	51.00	1.86	94.86
A2.5	Струг.дърв.колове d=5,l=100 по 3бр/д-во	бр	24.00	1.39	33.36
A2.6	Струг.дърв.колове d=5,l=50 х 3бр/д-во	бр	6.00	0.46	2.76
A2.7	Дървени разпънки,1/2 d=6,L=50 х3бр/д-во	Бр	76.00	0.46	34.96
A2.8	Колан за привързване,шир-3см,2.5м/дърво	м	95.00	1.67	158.65
A2.9	Пирони за разпънки,l=6см,4-6бр/дърво	бр	144.00	0.05	7.20
A2.10	Пирони с широка глава за колове l=3см 4-6бр/дърво	бр	144.00	0.06	8.64
B	Дейности				
B1	Почвоподготовка и фитосанит.дейности				

B1.1	Подготовка и почистване на терен от строит. и растителни отпадъци	M2	1895.00	0.28	530.60
B1.2	Кастрене клони на съществ.дървета,обработване отрезни ,хралупи и извозванеа	Бр	30.00	9.29	278.70
B1.3	Насипване повърхностен хумусен пласт	M3	450.00	0.37	166.50
	Затревяване				
B2.1	Затревяване с тревна смеска и еднократно торене с NPK или еквивалент/ без материали/	M2	1895.00	0.74	1402.30
B3	Доставка и засаждане на растителност				
B3.1	Засаждане едроразм. широкол.дървета с изкоп на посадно място и укрепване	бр	20.00	7.43	148.60
B3.2	Засаждане едроразм.иглол.дървета с изкоп на посадно място и укрепване	бр	20.00	7.43	148.60
B3.3	Засаждане средноразм.широкол дърв. с изкоп на посадно място и укрепване	бр	17.00	3.72	63.24
B3.4	Засаждане на средноразм.иглол.дървета с изкап на посадно място и укрепване	бр	8.00	3.72	29.76
B3.5	Засажд.иглол.дървета за жив плет с подготовк на посадно място -14лм	бр	35.00	1.86	65.10
B3.6	Засаждане вечнoз.храсти с подготовка на посадно място	бр	116.00	0.37	42.92
B3.7	Засаждане вечнoз. храсти за двуредов жив плет 30/30 с изкоп на посадно място-194лм	бр	1358.00	0.28	380.24
B3.8	Засаждане Vixsus за еднор. бордюр-25лм	бр	125.00	0.28	35.00
B3.9	Засажд перенни цветя с изкоп посад. място	бр	217.00	0.19	41.23
B4	Парково обзавежд - места за краткотраен отдик, включително цена на материала				
B4.1	Изкоп за основи 9.6 x 0.3 x 0.2	M3	0.60	21.27	12.76
B4.2	Монтаж и демонтаж кофраж .	M2	6.00	18.28	109.68
B4.3	Полагане бетон 9.6м x 0.55м x 0.30м	M3	1.60	106.83	170.93
B4.4	Монтаж дъски	M2	4.00	27.87	111.48
B5	Извозване на отпадъци-възстановителни дейности				
B5.1	Извозване отпадъци	M3	12.00	32.51	390.12
Общо в лв. без ДДС.					975 373.60

Подпис и печат:

Име и фамилия:

Длъжност:

Дата:

Стоян Стоянов
Управител.

20.07.2018г.

