



## ОБЩИНА ШАБЛА

9680 гр. Шабла  
ул. „Равно поле“ № 35  
[www.shabla.info](http://www.shabla.info)

телефон 05743/50 37, 41 45  
факс 05743 /50 37, 42 04;  
e-mail: [obshtina@ob-shabla.org](mailto:obshtina@ob-shabla.org)

Изх. № К- 754 - 3.....  
03 октомври 2019 г.

### ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

**ОТНОСНО:** Разяснение по документация за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр.Шабла, община Шабла“

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпращаме, Ви следните разяснения на зададените от Вас въпроси:

**Въпрос №1:** „Моля, Възложителят да посочи следва ли Участникът да попълни във файл „5-КСС“ - Количествено-стойностна сметка (КСС) единични цени за позициите, които са с количество 0 (нула) и съответно да предаде Подробни анализи за начина на образуване на единичните цени. Също така моля да уточни следва ли тези позиции да присъстват в Линеиния календарен график?“

**ОТГОВОР:** За посочените единични цени за позициите, които са с количество 0 (нула) участниците не следва да ги попълват и за тези позиции не следва да се представят Подробни анализи за начина на образуване на единичните цени. В линеиния график не следва да присъстват тези позиции.

**Въпрос № 2:** „ Моля, Възложителят да посочи има ли такса депо (за земни маси и за строителни отпадъци) и ако има - колко е тя?“

**ОТГОВОР:** Да има такса за депониране на земни маси и за строителни отпадъци и тя е в размер на 8.00 лв. за тон, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шабла.

**Въпрос № 3:** „В Техническата спецификация към Документацията е записано на стр.8: „1.8.1. Гаранционните срокове за изпълнените строителни и монтажни работи са с продължителност, равняваща се на минимално определените с Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за съответния вид СМР, увеличена с 1 (една) година , а в Приложение 3 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ е записано: „г/ предлагаме гаранционният срок за изпълнени СМР да бъде съгласно предвидения в Наредба 2/2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ., като същият започва да тече от датата на приемане на видовете работи.“, без възможност за

допълване или коригиране на текста. Моля, Възложителят да уточни колко следва да е гаранционния срок?

**ОТГОВОР:** Гаранционният срок за изпълнени СМР да бъде съгласно предвидения в Наредба 2/2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ, увеличен с една година, като същият започва да тече от датата на приемане на видовете работи.

**Въпрос № 4:** „В Документацията на стр.5 е записано: „1.9. Сроктът на договора и сроктът за изпълнение на дейностите по поръчката: Сроктът за изпълнение на договорените строително-монтажни работи и предаването на строежа (за изпълнение на предмета на поръчката) е до 6 месеца, считано от датата от откриване на строителната площадка (Протокол обр.Яя 2/2а) и за край издаване на Акт обр. №15. В Образец 3 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ е записано: „в/ приемаме срока за изпълнение на строително-монтажните работи да е 6 (шест) месеца. Моля, Възложителя да потвърди, че срокът е фиксиран и е 6 (шест) месеца.“

**ОТГОВОР:** Допуснатата е техническа грешка в Документацията. Сроктът за изпълнение на строително-монтажните работи е 6 (шест) месеца.

**Въпрос № 5:** В Приложение 3 - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ във Формата на таблица за ЛИНЕЕН ГРАФИК следва да се попълнят графи - „Начало дата“ и „Край“. Моля, Възложителят да потвърди, че в тези графи следва да се попълнят Относителния ден за начало - например - ДЕН 1 (първи) и Относителния ден за край - например - ДЕН 180 (сто и осемдесети), а не конкретни дати, тъй като ако се попълнят конкретни дати от календара няма да бъде изпълнено условието на Възложителя: „\*\*При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30.“, тъй като при изпълнение на обекта от 6 (шест) месеца ще има месеци с продължителност 31 брой дни (28 брой дни).

**ОТГОВОР:** В графи „Начало дата“ и „Край“ следва да се попълнят Относителния ден за начало - например - ДЕН 1 (първи) и Относителния ден за край - например - ДЕН 180 (сто и осемдесети), а не конкретни дати за да бъде спазено посоченото от възложителя условие: „\*\*При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30.“

С уважение,

Заличена информация на  
основание чл.36а, ал.3 от ЗОП,  
във връзка с чл.4, т.1 от  
Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ  
Регламент относно защитата  
на данни).

Цветелин Йорданов  
ВРИД Кмет на община Шабла