

ПРОТОКОЛ

по чл. 192, ал. 4 ЗОП

От дейността на комисия, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти при възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на за обект: Основен ремонт на покрив на кметство с.Езерец, община Шабла“ и обявена в РОП под № 9099676/12.06.2020 г.

Днес 07.07.2020 г. в 14:00 часа, сградата на община Шабла ет.2 в Заседателна зала, в изпълнение на Заповед № РД-04-293/07.07.2020г., издадена от Кмета на община Шабла – Мариан Жечев, се събра комисия в състав:

1. Председател: Цветелин Йорданов – Зам. Кмет ИР

Членове:

2. Ани Хараламбиева – н-к отдел Счетоводство;

3. Инж. Марияна Боева – н-к отдел УТС;

4. Сенка Стоянова – гл. Юрисконсулт;

5. Ивелина Димитрова – гл. експерт ЗОП,

със задача да разгледа, оцени и класира получените оферти. В указаният час при откриване на публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците.

Председателят на комисията откри публичното заседание, като обяви заповедта на Възложителя за назначаване на комисията. Комисията започна своята работа, след получаване на представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, който бе подписан от председателя на комисията.

В срок е постъпила 1 (една) оферта, както следва:

1. „ПРОГРЕС 99“ ООД, Вх. № ОФ-64/06.07.2020г. в 09:20 часа.

Членовете на комисията попълниха и представиха декларации за липса на пречки и основания за отвод по смисъла на чл. 103, ал.2 от ЗОП.

Комисията установи, че няма постъпили оферти след крайния срок за получаване на същите, отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и обяви ценовите предложения, които са както следва:

Участникът „ПРОГРЕС 99“ ООД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Председателя на комисията оповести ценовото предложение, което е:

1. Цена за изпълнението на обществената поръчка, в размер на 65 000,00 (шестдесет и пет хиляди) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 78 000,00 (седемдесет и осем) лева, формирана както следва:

1.1. Цена за изработване на инвестиционния проект в размер на 5000,00 (пет хиляди) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 6000,00 (шест хиляди) лева;

1.2. Цена за изпълнение на строително – монтажните работи в съответствие с одобрения инвестиционен проект в размер на 59000,00 (петдесет и девет хиляди) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 70800,00 (седемдесет хиляди и осемстотин) лева.

1.3. Цена за упражняване на авторски надзор по време на строителството в размер на 1000,00 (хиляда) лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 1200,00 (хиляда и двеста) лева.

Трима члена на комисията подписаха техническото предложение и ценовото предложение.

След извършването на тези действия Председателят на Комисията закри публичното заседание.

Комисията продължи работата си в закрити заседания с разглеждане и оценка на офертите, за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор на Възложителя.

Участникът „ПРОГРЕС 99“ ООД е представил в своята оферта следните документи:

1. Опис на представените документи;
2. Оферта;
3. Декларация по за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор;
4. Техническо предложение и приложенията към него;
5. Ценово предложение;

Комисията пристъпи към разглеждане на документите представени от участника за съответствие с поставени от Възложителя изисквания. Комисия установи несъответствие изразяващо се в следното: в Декларация за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор – Образец № 3 е декларирана липсата на основания за отстраняване относно лично състояние само от името на единия Управител – Красимир Красимиров Димитров, а Декларацията е подписана от двамата управители: Арх. Красимир Димитров и Инж. Лариса Димитрова. Липсват декларираните основания за отстраняване относно лично състояние от Инж. Лариса Димитрова в качеството и на управител на Участника. Съгласно направената справка в Търговския регистър дружеството се представлява и управлява от двамата Управители: Арх. Красимир Димитров и Инж. Лариса Димитрова, поради което Декларацията за липса на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор – Образец № 3, следва да бъде подадена и от двамата управители.

Комисията РЕШИ: На основание чл. 97, ал.5 от ППЗОП в срок до 3 работни дни от получаване на Уведомителното писмо участникът да представи на Комисията нова декларация Образец № 3, която да съдържа променена и/или допълнителна информация, с която ще бъдат удовлетворени поставените от Възложителя критерии за подбор.

Комисията на свое закрито заседание проведено на 16.07.2020 г, от 16:00 ч. констатира:

От Участник **„ПРОГРЕС 99“ ООД**, е постъпило писмо с вх.№ ОФ-64-2 /16.07.2020г., съдържащо **Допълнителни документи** които са постъпили в определеният срок – 3 работни дни. Указанията на комисията са изпълнени. Участникът е представил Декларация за липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор – Образец № 3, в която са декларираните липсващите обстоятелства и за втория управител. Разгледани в съвкупност, документите представени от участника, покриват критериите поставени от Възложителя за лично състояние и за подбор и **Комисията РЕШИ: Допуска офертата на участника до разглеждане на техническото предложение и до оценяване.**

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатия участник за установяване на съответствието им с изискванията на Възложителя. Участникът е предложил следните срокове за изпълнение на поръчката:

1. Срок за изпълнение на поръчката 105 (сто и пет) календарни дни, считано от датата на сключване на Договора за обществената поръчка, до подписване на окончателен Приемо – предавателен протокол за изпълнението на обществената поръчка съгласно условията на Договора. Предложеният от участника срок включва:

1.1 Срок за изработване на инвестиционен проект - 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на сключване на Договора за обществената поръчка до подписването на приемо – предавателен протокол за изработения инвестиционен проект съгласно условията на Договора;

1.2. Срок за изпълнение на СМР - 75 (седемдесет и пет) календарни дни, считано от датата на съставяне на Протокола за откриване на строителната площадка и за определяне на строителна линия и ниво (Приложение № 2 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до подписване на окончателен приемо – предавателен протокол за изпълнението на обществената поръчка съгласно условията на Договора.

1.3. Срокът за упражняване на авторски надзор е от откриването на строителната площадка, удостоверено със съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и за определяне на строителна линия и ниво (Приложение № 2 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), до подписването на Констативния акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Предложените от участника срокове са съобразени с поставените от Възложителя минимални и максимални стокове.

Участникът е представил и предложение за изпълнение на поръчка съдържащо: Организация за изпълнение на проектирането и авторски надзор и Организацията на работа при изпълнение на СМР.

Комисията установи, че представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3 т.1 от ППЗОП и условията на възложителя. Комисията пристъпи към оценяване на техническото предложение съгласно утвърдената методика и показатели за оценка като следва:

Показател „Срок за изготвяне на проекта“ (СП) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка - 10 % (0,10).

Показател „Срокът за изпълнение на строителството“ (СС) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка - 15 % (0,15).

Показател „Организацията на работа при изпълнение на СМР ” (ОПсмр) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка - 15 % (0,15).

Показател „Организация за изпълнение на проектирането и авторски надзор” (ОПпроект) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка - 10% (0.10).

Определяне на оценките по всеки показател.

1. **Показател „Срок за изготвяне на проекта” (СП)** - Представява срок за изготвяне и предаване на инвестиционния проект на участника и се формира по следната формула

$$СП = Сп \text{ мин.} / Сп \text{ участник} \times 100 ,$$

където:

Сп мин - предложен най-нисък срок за изработка на инвестиционния проект на поръчката;

Сп участник -предложен срок за изготвяне и предаване на инвестиционния проект от съответния участник.

2. Показател „Срок за изпълнение на СМР/строителството“ (СС) - Представява срок за изпълнение на строителството на участника и се формира по следната формула

$СС = Сс \text{ мин.} / Сс \text{ участник} \times 100$, където:

Сс мин - предложен най-нисък срок за изпълнение на строителството;

Сс участник -предложен срок изпълнение на строителството от съответния участник.

3. Показателят „Организация на работа при изпълнение на СМР " (ОПсмр)

ОПсмр - Максималенброй точки - 100

Скалата за получаване на точки е четиристепенна - 30, 50, 70, 100 точки.

Минималните изисквания на Възложителя по отношение съдържанието на „Организация на работа при изпълнение на СМР“ към техническото предложение, са следните:

Организацията на работа при изпълнение на СМР трябва да бъде в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, и трябва да съдържа като минимум:

1. Представяне на дейностите в тяхната технологична последователност в етапите на изпълнение на СМР - подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, съгласно ЗУТ;

2. Представяне на методите за контрол, имащи за цел качествено изпълнение на СМР, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката. Методите за контрол включват: контрол при доставката на материали в склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности;

3. Представяне на Линеен график за изпълнение на СМР, като графикът следва да съдържа времето разпределение на всички дейности, предвидени от участника за изпълнение на СМР - подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, съгласно ЗУТ, включително да отразява тяхната продължителност, да се вижда начало и край на съответната дейност, и да са представени ресурсите - човешки и технически.

Метод на формиране на оценката:

Организацията на работа при изпълнение на СМР се оценява с 30 точки, в случай че: Участникът е представил „Организация на работа за изпълнение на СМР“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на поръчката.

Организацията на работа при изпълнение на СМР се оценява с 50 точки, в случай че:

Участникът е представил „Организация на работа за изпълнение на СМР“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и е налице поне едно от долните три обстоятелства:

1. Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета на СМР - подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, в тяхната технологична последователност са обезпечени с

необходимите технически и човешки ресурси.

2. Представено е взаимодействието със заинтересованите страни в стана на подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация.

3. Посочени са конкретните отговорници за всяка една от дейностите към всеки от етапите на изпълнение - подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация.

Организацията на работа при изпълнение на СМР се оценява със 70 точки, в случай че:

Участникът е представил „Организация на работа за изпълнение на СМР“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и са налише кумулативно поне две от долните три обстоятелства:

1. Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета па СМР - подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, в тяхната технологична последователност са обезпечени с необходимите технически и човешки ресурси;

2. Представено е взаимодействието със заинтересованите страни в етапа на подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация. Посочени са конкретните отговорници за всяка една от дейностите към всеки от етапите на изпълнение - подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация.

Организацията на работа при изпълнение на СМР се оценява със 100 точки, в случай че:

Участникът е представил „Организация на работа за изпълнение на СМР“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и са налише кумулативно долните три обстоятелства:

1. Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета па СМР - подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, в тяхната технологична последователност са обезпечени с необходимите технически и човешки ресурси;

2. Представено е взаимодействието със заинтересованите страни в етапа на подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация.

3. Посочени са конкретните отговорници за всяка една от дейностите към всеки от етапите на изпълнение - подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация;

4. Показателят „Организация за изпълнение на проектирането и авторски надзор“ (ОПроект)

Максимален брой точки по този подпоказател - 100 т.

Скалата за получаване на точки е четиристепенна - 30, 50, 70, 100 точки.

Минималните изисквания на Възложителя по отношение съдържанието на „Организация за изпълнение на проектирането и авторски надзор“ са следните:

Организацията на работа при изпълнение на проектиране и авторски надзор трябва да бъде в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, и трябва да съдържа като минимум

1. Представяне на предвидените за изпълнение дейности;
2. Представяне на организацията и стратегията за изпълнениена дейностите;
3. Календарен график за изпълнение на дейностите, включващ последователността на изпълнение на всички дейности и времетраенето им.

Метод на формиране на оценката:

Организацията за изпълнение на проектиране и авторски надзор се оценява с 30 точки, в случай че:

Участникът е представил „Организация за изпълнение па проектиране и авторски надзор“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на поръчката.

Организацията на работа при изпълнение па проектиране и авторски надзор се оценява с 50 точки, в случай че:

Участникът е представил „Организация за изпълнение па проектиране и авторски надзор“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и е налице поне едно от долните три обстоятелства:

1. Предложена е организационна структура, включваща йерархичната обвързаност на членовете на екипа, техните отговорности и методите за осъществяване на комуникация с Възложителя;
2. В стратегията за изпълнение на поръчката са представени взаимовръзки те между предвидените дейности, тяхната последователност и резултат от изпълнението;
3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от проектанти, чрез прилагането на които е онагледен ефекта за постигане качествено изпълнение на поръчката.

Организацията за изпълнение на проектиране и авторски надзор се оценява със 70 точки, в случай че:

Участникът е представил „Организация за изпълнение на проектиране и авторски надзор“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и са налице кумулативно поне две от долните три обстоятелства:

1. Предложена е организационна структура, включваща йерархичната обвързаност на членовете на екипа, техните отговорности и методите за осъществяване на комуникация с Възложителя;
2. В стратегията за изпълнение на поръчката са представени взаимовръзките между

предвидените дейности, тяхната последователност и резултат от изпълнението;

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от проектантите, чрез прилагането на които е онагледен ефекта за постигане качествено изпълнение на поръчката.

Организацията за изпълнение на проектиране и авторски надзор се оценява със 100 точки. в случай че:

Участникът е представил „Организация за изпълнение на проектиране и авторски надзор“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, па съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и са налице кумулативно долните три обстоятелства:

1. Предложена е организационна структура, включваща йерархичната обвързаност на членовете на екипа, техните отговорности и методите за осъществяване на комуникация с Възложителя;

2. В стратегията за изпълнение на поръчката са представени взаимовръзките между предвидените дейности, тяхната последователност и резултат от изпълнението;

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от проектантите, чрез прилагането на които е онагледен ефекта за постигане качествено изпълнение на поръчката.

Комисията направи следното оценяване на подадената оферта от Участника **„ПРОГРЕС 99“ ООД:**

По показател: Показател „Срок за изготвяне на проекта” (СП) = Сп мин./Сп участник x 100 = 30/30x100 = 100;

По Показател „Срок за изпълнение на СМР/строителството“ (СС) = Сс мин./Сс участник x 100 = 75/75 x 100= 100

По Показател „Организация за изпълнение на проектирането и авторски надзор” - 100 Точки

Мотиви: 1. Относно минимално изискуемо съдържание – В своето предложение за изпълнение на поръчката, участника е описал организацията за изпълнение на проектиране и авторски надзор в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя. Участникът е представил предвидените за изпълнение дейности, организация и стратегия за изпълнение на дейностите, включващи последователността на изпълнение на всички дейности и времетраенето им. Описаната последователност е в съответствие с действащите технически норми и стандарти, техническата спецификация и с предвижданите работи.

2. Относно обстоятелствата, надграждащи предложението за „Организация за изпълнение на проектирането и авторски надзор“ – в предложението участника е предложил организационна структура, включваща йерархичната обвързаност на членовете на екипа, техните отговорности и методите за осъществяване на комуникация с Възложителя. В стратегията за изпълнение на поръчката са представени взаимовръзките между предвидените дейности, тяхната последователност и резултат от изпълнението. Също са предложени мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от проектантите, чрез прилагането на които е онагледен ефекта за постигане качествено изпълнение на поръчката.

Предложението на поръчката на участника отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и в своята цялост гарантира, навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация, постигане на резултати. На база споменатото по-горе, предложението на участника е оценено по показателя – „Организация за изпълнение на проектирането и авторски надзор“/ ОПпроект/ с оценка 100 /сто/ точки.

По Показател „Организация на работа при изпълнение на СМР " (ОПсмр)- 100 точки.

Мотиви: 1. Относно минималното изискуемо съдържание – в своето предложение за изпълнение на поръчката, участника е описал организацията на работа при изпълнение на СМР в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, като е представил дейностите в тяхната технологична последователност в етапите на изпълнение на СМР – подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта, съгласно ЗУТ. Участникът е представил методи за контрол, имащи за цел качествено изпълнение на СМР, които участника ще прилага при изпълнението на поръчката. Методите за контрол включват : контрол при доставката на материалите в склад на изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания , проби и др., както и контрол на строителните дейности. Представен е и линеен график за изпълнението на СМР, като графикът съдържа времето разпределение на всички дейности. Описаната технологична последователност е в съответствие с действащите технически норми и стандарти, с Техническата спецификация и с предвиждания обем работи.

2. Относно обстоятелствата, за надграждане предложението за „Организация на работа при изпълнение на СМР“ – В предложението е видно, че всички етапи на изпълнение на СМР са обезпечени с необходимите технически и човешки ресурси. В техническото предложение е представено и взаимодействието със заинтересованите страни в етапа на подготовка на строителството и доставка на материали, строителство и въвеждане в експлоатация. Също са посочени и конкретните отговорници за всяка една от дейностите към всеки от етапите на изпълнение – подготовка на строителството и доставка на материали, строителство и въвеждане на обекта в експлоатация.

Предложението за изпълнение на поръчката на участника отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи, определени като минимални изисквания към съдържанието на предложението, и в своята цялост гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническите спецификации, постигане на резултати. Предложението на участника са налице три обстоятелства за надграждането на предложението за организация на работа при изпълнение на СМР. На база на споменатото по-горе, предложението на участника е оценено по показателя „Организация на работа при изпълнение на СМР „ с оценка 100 / сто / точки.

Комисията пристъпи към оценяване на ценовото предложение на участника. Комисията установи, че предложението на участника е в рамките на предвидения от Възложителя бюджет, представено са съгласно образеца и указанията в него, и не съдържа грешки.

По Показател „Ценово предложение” (ЦП) = Ц мин. / Ц участник x 100 = 65000,00/65000,00 x 100 = 100

Комплексната оценка се формира по следната формула: $KO = 0,10 \times СП + 0,15 \times СС + 0,15 \times ОПсмр + 0,10 \times ОПпроект + 0,50 \times ЦП = 100$

KO на участника = $0,10 \times 100 + 0,15 \times 100 + 0,15 \times 100 + 0,10 \times 100 + 0,50 \times 100 = 10 + 15 + 15 + 10 + 50 = 100$ Точки.

Комисията пристъпи към калсиране на допуснатата оферта и направи следното класиране:

На първо място класира подадената оферта на Участник „ПРОГРЕС 99“ ООД с $KO = 100$ точки и цена за изпълнение в размер на 65000,00 (шестдесет и пет хиляди) лв. без ДДС съответно 78000,00 (седемдесет и осем хиляди) лв. с ДДС.

Въз основа на направеното класиране Комисията, предлага на Възложителя да сключи договор с класираният на първо място участник „ПРОГРЕС 99“ ООД с $KO = 100$ точки и цена за изпълнение в размер на 65000,00 (шестдесет и пет хиляди) лв. без ДДС съответно 78000,00 (седемдесет и осем хиляди) лв. с ДДС.

Този протокол е съставен на 27.07, 2020 г. и съдържа 9 (девет) страници.

Протокола да се сведе до знанието всички участници, като им се изпрати на посочените от тях адреси и в същия ден да се публикува в Профила на купувача, в електронната преписка на обществената поръчка.

Председател:

Членове: 1.

3.

Заличена във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

2. ...

4. ...

Заличена във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

Днес 29.07, 2020 година, приемам протокола от комисията, подписан от членовете на комисията по-горе, и го Утвърждавам на: 29.07, 2020 година,

Заличена във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

.....
Мариян Жечев
Кмет на община Шабла