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ТЕХНИЧЕСКA СПЕЦИФИКАЦИЯ

За изпълнениена обществена поръчка с предмет : „Извършване на строително-монтажни работи за изпълнение на проект: Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово”.

1. Обща информация

 
1.1. Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

 
1.2. Основание за възлагане на обществената поръчка

 
Обществената поръчка се възлага за изпълнение на проект „Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово“,  с осигурената  безвъзмездна помощ  със средства от трансфера на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда – средства от Държавен бюджет за 2014г.

 
В резултат на поръчката ще бъде избран изпълнител на СМР  за реализиране на проект „Питейно-битово водоснабдяване на с.Кърналово“. Основната цел на проекта е да осигури вода за питейно-битови нужди на жителите на с.Кърналово с необходимите качества и количества, с което значително ще се подобри жизнената среда на жителите на селото.

 2. Обща характеристика на обекта


Село Кърналово е разположено на около 8км северно от гр.Петрич. Селото е водоснабдено от съществуващи сондажни кладенци, изградени в терасата на р.Струмешница. Сондажните кладенци не са защитени от навлизането на повърхностните води. И двата сондажни кладенци нямат входни шахти. Подземните води са със слаб напор и установеното водно ниво съвпада с повърхността на терена, което дава отражение на микробиологичните показатели на водата. От изградените сондажни кладенци чрез тласкателен водопровод водата се отвежда до помпена станция в с.Михнево, от където водата се подава за селата Михнево  (към резервоар с обем 70м3) и Кърналово (към резервоар с обем 500м3). Тласкателният водопровод за с.Кърналово е изпълнен от стоманени тръби ф159 с дължина 919,07м.и от етернитови тръби ф150 с дължина 1535,38м. В този участък тръбите често аварират и нямат проводимостта да провеждат необходимото водно количество. За провеждане на необходимото водно количество е необходимо участъка от етернитови тръби да бъде подменен с нови тръби с размери доказани при оразмеряването на водопровода.       Като първи етап от проекта се предвижда подмяна на участъка на водопровода за с.Кърналово от етернитови тръби  с полиетиленови тръби ф225мм и дължина L=1535м, и подмяна на помпите в съществуващата помпена станция. Новите помпи ще бъдат с по-лека конструкция и по-малък разход на ел. енергия. При сондажните кладенци се предвиждат изграждане на входни шахти и монтиране на нови потопяеми помпи.  

 3.Сондажни   кладенци  

           Предвижда се при съществуващите сондажни кладенци да се изградят бетонови шахти. Същите ще бъдат вкопани на около 1.00м в земята. В шахтата се предвижда монтиране на следните арматури: спирателен кран, водомер 100м³/h, възвратна клапа, манометър. Предвидено е шахтите да бъдат хидроизолирани отвън,вътре  и отгоре на плочата. 

В шахтите се предвижда да се монтират нови помпи. Оста на помпата е на 2.00м под терена. Захранването на помпите с ток ще стане съгласно разрешително от ЧЕЗ- Разпределение- Благоевград.Помпите ще бъдат автоматизирани, като ще изключват при горно водно ниво в черпателен резервоар и ще включват при спадане на нивото в черпателния резервоар и сондажния кладенец на определено ниво.Автоматизирането на помпите е предвидено безжично. Предвидените помпи са оразмерени за водно количество Q=25 л/с и Н=40м. Оразмеряването е направено при едновременна работа на помпите при сондажни кладенци № 1 и 2. По съществуващ тласкателен водопровод от стоманени тръби ф219 и етернитови тръби ф250 се подава вода до Помпена станция ІІ с.Михнево. Тласкателният водопровод в този участък не аварира, има необходимата проводимост от Q=40 л/с и на този етап не се предвижда подмяната им.

4. Помпена станция ІІ-ри подем с.Михнево

       
  Помпената станция ІІ-ри подем с.Михнево е съществуваща. От ПС по отделни водопроводи се подава вода за с.Михнево и за с.Кърналово. По проекта се предвижда в нея  да се монтират нови помпи , за всяко село по два броя.Предвидено е помпите да работят през определено време- едната помпа ще работи няколко часа , след което ще изключи и ще се включи другата помпа. Помпите ще бъдат автоматизирани. Предвидено е същите да включват при долно водно ниво и да изключват при горно водно ниво в съответните резервоари.Ще изключват и когато водата в черпателния резервоар е на долно водно ниво. На смукателя на всяка помпа се предвижда монтиране на вакуум метър и спирателен кран, а на тласкателният водопровод – спирателен кран на тласкателя на всяка помпа, спирателен кран с ел.задвижка, обратна клапа, спирателен кран обикновен, електроконтактен манометър и трансмитер за налягане на общата част на тласкателя. На тласкателният водопровод към селата с.Михнево и с.Кърналово, в съществуващите удароубивателни шахти се предвижда да бъдат монтирани регулатори на налягане с цел предотвратяване на хидравличния удар.

   Параметри на помпите за с.Кърналово в ПС ІІ-ри подем

  Геодезична височина                               -       74.65м                                                                       

  Коти ос помпа                                           -      117.65м

  Коти водно ниво                                       -      118.56м

  Кота смукателна тръба                            -      115.86м

  Кота вливна тръба                                    -      192.25м

  Тласкателен водопровод                         -     1535.38м, ф 225 РЕ-НД тръби 

                                                                      -      919.07м, ф 159, стоманени тръби

   Водна помпа Wilo BL50/260/37/2           -     Q = 25л/с, Н = 90м

   Параметри на помпите за с.Михнево в ПС ІІ-ри подем

  Геодезична височина                               -       80.20м                                                                       

  Коти ос помпа                                           -      117.60м

  Коти водно ниво                                       -      118.56м

  Кота смукателна тръба                            -      115.86м

  Кота вливна тръба                                    -      197.80м

  Тласкателен водопровод                         -     1178.09м, ф 159, стоманени тръби

   Водна помпа Wilo BL40/270/30/2           -     Q = 14л/с, Н = 90м

5. Водопровод

 
Проектът предвижда подмяна на съществуващият етернитов тласкателен водопровод от ПС ІІ-ри подем – т.79 до резервоар 500м³ за с.Кърналово.Трасето на новопроектирания водопровод е с дължина 1535.38м и минава по съществуващото трасе.  Приети са тръби ПЕВП100 ф225  PN16. 

          Оставащата част от напорният тласкател е изпълнен от стоманени тръби ф159мм. Състоянието му е сравнително добро и на този етап проекта не третира подмяната им с нови ПЕ тръби.

5.1. Хидарвлични параметри на водопровода

Q opaзм. = 16 л/сек.

1. Тръби  PE-HD        ф225  
   PN 16 атм.
   V = 0.95 м/сек
I = 0,0032

L водопровод = 1535.38 м.     
       Н заг. дължина = 4.91м

2. Тръби стоманени   ф159               16 атм.
   V = 0,91 м/сек
I = 0,0094

L водопровод = 919.07м. 
                  Н заг. дължина = 8.63 м

Общо: Н заг. дължина = 4.91 м., Н заг. М. = 0.74 м., Н заг. д= 8.63м., Н заг. м = 1.30 м., Н св. вливане = 2.0 м.,  Н геод. =  74.65м.

Необходим мин.напор на помпите в помпена станция с.Михнево - Н= 92.36 м.

             Системата помпена станция - водопровод е оразмерена на хидравличен удар. В съществуващите удароубивателни шахти се предвижда да бъдат монтирани регулатори на налягане с цел предотвратяване на хидравличния удар.

5.2. Съоръжения по водопровода

 
По трасето на водопровода има изградени съоръжения, като изпразнителни шахти – 5бр. и шахта автоматичен въздушник- 5бр. Проектът предвижда подмяна на арматурните и фасонни части в шахтите. По трасето на водопровода са предвидени бетонови опорни блокчета при стръмни участъци – 18бр. и при хоризонтални чупки – 10бр.

5.3. Изисквания за полагане на тръбопроводите

5.3.1. Изисквания за тръбите

 
Тръбите са полиетиленови висока плътност (ПЕВП  РN 16) и се доставят на рулони. Всички тръби трябва да притежават качество за сертификат по ISO 9001 и да отговарят на някои от европейските стандарти - BS; FS; DIN или еквивалентни на тях.

 
При визуален поглед външната и вътрешната повърхности трябва да са гладки, чисти,без драскотини, вдлъбнатини и повърхностни дефекти, които надвишават допустимите  отклонения в дебелините на стените и могат да повлияят на годността на тръбите.

5.3.2. Фитинги и специални части.

 
Доставят се в подходяща опаковка и трябва да отговарят на физикохимическите характеристики на тръбите. Свързването между тръби от ПЕВП и фитингите, специалните части и аксесоарите от друг материал става основно посредством съединителен елемент с механично притискане или чрез фланци с накрайници за заварка към тръбите.

5.3.3.
Връзки в тръбопроводите 

 
Връзките между тръба и тръба да се изпълнят с челна заварка. Връзките между тръба и фитинг или арматура да се изпълнят с фланци.

 
Челна заварка се прилага за свързване тръба към тръба и тръба към фитинг, когато последният е подходящ за това. Този тип заварка се реализира с термоелементи от неръждаема стомана или от алуминий облицован с тефлон или от стъклопласти с антизалепващи покрития. Такива елементи се нагряват чрез електросъпротивления или с газ при автоматично регулиране на температурата.

 
Съединения посредством фланци на парчета от тръби или на специални части се осъществява с плоски стоманени фланци, сложени върху заваряеми накрайници от тръбите ПЕВП. Фланците се присъединяват към другите части чрез стандартни болтове с подходяща дължина.

5.4. Полагане на тръбите

5.4.1. Дълбочина на полагане, изкоп и трасе.

 
Минималната дълбочина до горния ръб на тръбите е предвидено  да бъде 1,50 м , както за трасе в пътно платно, така и за трасе извън пътното платно (през селскостопански земи). Дълбочината на полагане на тръбите във всеки участък е отразена в надлъжният профил на проекта, като е съобразена с натоварването от транспортните средства, спазвайки изискванията  на зоната на опасността от замръзване и в зависимост от диаметъра на тръбопровода.  Ширината на дъното на изкопа е 0.80м, която е достатъчна за добра подготовка на дъното и свързването на тръбите. Дъното на изкопа трябва да е стабилно и изпълнено според  нормативните изисквания. Преди полагане на тръбите, дъното на изкопа се подравнява и се насипва един пласт пясък или пресята пръст с дебелина минимум 15см- пясъчна подложка, който се подравнява и уплътнява добре.

5.4.2. Полагане на тръбите по трасето

 
Тръбите и фасонните части трябва да бъдат разположени по продължение на трасето, без да бъдат влачени и без да пострадат. Подготвеният работен участък не трябва да бъде по-голям от 200м. В случаи на полагане на тръбопровода на места с автомобилно движение, тръбите се събират на групи по 10-15 (120 - 180 м), така че да могат лесно да се разположат на техните места, по протежение на изкопа. Монтирането на тръбопровода ще се извършва в изкопа, като преди да се свържят отделните елементи на тръбопровода , тръбите и фитингите трябва да бъдат проверени за евентуални дефекти, внимателно почистени в краищата, като тръбите трябва да бъдат отрязвани перпендикулярно на оста. Краищата на вече свързаните участъци трябва да се затварят херметично за да се предотврати попадането на чужди тела в тях.Арматурата трябва да бъде подпряна стабилно по начин, който гарантира ,че няма да се упражняват усилия върху тръбите. Полагането на тръбите може да се извърши и  извън изкопа и поставянето им  да се направи внимателно с помощта на подходяща механизация. 
Местоположението на подземните технически проводи се означава трайно със сигнални ленти (пластмасови с метална нишка и др.) на мин.0,5 м под повърхността на терена с оглед установяване местоположението им при извършване на ремонт, земни и др. видове строителни работи.
5.4.3. Обратно засипване

След полагане на тръбопровода в изкопа, тръбата се засипва отстрани с най-малко по15см пясък и се покрива със същия неслепващ материал с пласт 20см, мерен от най-горната тръба на тръбата.Обратното засипване до запълване на изкопа може да се направи с материал от изкопа , като се трамбова последователно на отделни пластове през 20см. Предвид това,  че тръбата се разширява в зависимост от температурата на терена и въздуха,  и понася напрежение, ако е блокирана в краищата ,преди запълване на изкопа  да се процедира по следния начин:

     -  Запълването на първите 50см над тръбатада се изпълни върху целия тръбопровод при средни температурни условия на външната атмосфера. Препоръчва се това да се извършва по хладните часове на деня.

   -  Да се работи на три последователни участъка , като в една зона да се извършва зариване на тръбата до кота 50см над тръбата, в следващата съседна зона – обратно засипване – 15-20см върху тръбата и поставяне на пясък около тръбата в най- предната зона.

5.5. Изпитване

 
Работната хидравлична проба на тръби ПЕВП се извършва на трактове с подходяща дължина. Като първа операция трябва да се извърши закрепването на тръбопровода в изкопа чрез частично запълване с пресята пръст, като задължително  се оставят открити съединенията, за да може да се контролира тяхното поведение по време на хидравличната проба и за да се избегне хоризонтално изместване или вертикално изместване на тръбите, подложени на налягане. Запълването с вода започва от най-малко подложената на налягане точка на тракта- най-високата точка, където се инсталира манометърът. За да се гарантира пълно обезвъздушаване на инсталацията, вентилите и обезвъздушителите трябва да се оставят напълно отворени.

5.5.1. Последователност на операциите при изпитване на водопроводите.      Тръбопроводът се напълва с вода и се започва повишаване на налягането                      

Възприет е метода на измерване на източеното водно количество:

5.5.1.1. Повишава се налягането посредством помпа , покачвайки го постепенно с 1кг/мин. до достигане на работното  налягане STR,което се поддържа 1 час. Налягането се поддържа по време на необходимия период за проверка на съединенията и елиминирането на евентуални течове, които не изискват изпразване на целия тръбопровод.

5.5.1.2. Повишава се налягането до стойността на изпитване / един и половина пъти номиналното/ и помпата се изключва и се чака още 1 час;

5.5.1.3. Измерва се разликата в понижението на налягането;

5.5.1.4. Отново чрез помпа се достига пробното налягане;

5.5.1.5. Източва се водното  количество, така че да се достигне измереното понижение на налягането при пробата, като се измерва обема на източената вода. 

След проведена едночасова предварителна проба с положителен резултат се извършва настройване с продължителност на 12 часа.

5.5.1.6. Повишава се налягането до стойността на изпитване / един и половина пъти номинално/ в продължение на 12 часа.

5.5.1.7. Измерва се разликата в понижението на налягането;

         Количеството вода за постигане на пробното налягане не трябва да надвишава стойността, изчислена по формулата отнесена за 12часа – 0.125л за всеки км, за всеки 3 атмосфери, за всеки 25мм от вътрешния диаметър. В този случай пробата може да се счита за успешна.

      Така измерените загуби не трябва да надвишават изчислените по формулата в приложение №7 от Наредба № 2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ бр. 34/2005 г., изм. и доп. ДВ бр. 96/2010 г.).

5.6. Хлориране  и дезинфекция

   Сградата за хлораторно е съществуваща.Състои се от две помещения с антре и отделен вход, едно помещение с отделен вход за дежурна. Самото хлораторно включва:         

- разходно помещение – с определено място за бидон 200л, предназначен за съхранение на натриева основа бутилки хлор.

   -   апаратно помещение – в него ще бъдат монтирани хлор апаратите и бутилките хлор-газ. В помещението ще монтиран ежекотра  и ще бъдат захранени хлорапаратите.
    - помещение за склад

    В  помещенията за склад и апаратното се предвижда да се монтират вентилатори на кота +0.50 от готов под. Предвижда се оросителна система със спринклерни глави, която ще се монтира под тавана.  За обезвреждане на аварийно изпуснат хлор ще се пуска оросителната инсталация. Вентилаторите ще се пускат ръчно. За обезвреждащ реагент ще се използва 30% разствор на NаОН, 30% разствор на Nа2S2F3 в съотношение 2:1, абсорционен капацитет 240,30кг Cl2/м³ разствор.

Преди пускането на мрежата в експлоатация се извършва хидропневматично промиване на тръбопроводите до пълното избистряне на промивната вода. За извършената промивка се съставя акт. След прочистването трябва да се извърши дезинфекция на тръбопровода чрез вкарване в него на разтвор от  втечнен хлор –газ. За нормална работа е предвидено отопление в хлораторното и склада за хлор, съгласно изискванията на „Норми за проектиране на водоснабдителни системи“. 

          Необходимата дозировка и време за дезинфекциране се определят от местните санитарни власти. Обикновено е достатъчна дозата 20 - 40 г активен хлор на 1 м³ вода и престой, не по-кратък от 24 часа. След дезинфекцията участъкът отново се промива с чиста вода от водоизточника, докато от водата изчезне миризмата на хлор и бактерио-логичният анализ на взетата проба да даде благоприятен резултат.

      Хлорирането на цялата водопроводна мрежа се предвижда в черпателният резервоар за двете села. За тази цел на вливната тръба се предвижда водомер, чрез който ще се подават импулси на хлорапарата. Подаването на хлор ще стане когато работят помпите на І-ви подем.

5.6.1 Обезвреждане на аварийно изпуснат хлор

    Общото количество необходим разствор за обезвреждане на 45кг хлор е 0186м³, от които 0.124 м³ натриева основа и 0.062 м³ натриев тиосулфат. За получаване на този разствор са необходими 130,50л вода, 37,125кг натриева основа и 18,563кг натриев тиосулфат. Предвидените вентилатори осигуряват шест кратен обмен в апаратното и вентилаторното  и трябва да се пускат 10 мин. преди влизане в помещението.

6.Възстановителни работи на обекта

          Съгласно приложената за остойностяване КСС към тръжната документация е предвидено трасето на подменение водопровод да бъде възстановено до първоначал-ното си положение. Там, където трасето минава по полски пътища, същите да бъдат възстановени, земните маси уплътнени и проходими за транспортни средства.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

	№
	Наименование
	Марка
	К-во 

	 
	Подобект: Водопровод от т.79 до резервоар 500м3
	

	1
	Отстраняване на хумус ръчно с деб. до 10 см
	м3
	86,00

	2
	Изкоп ръчно земни почви с огр.ширина до 1,2 м и дълб.до 2 м., неукрепен
	м3
	1140,00

	3
	Засипване ръчно изкопи с огр.ширини в земни почви без трамбоване
	м3
	484,00

	4
	Уплътняване на земни почви с ръчна трамбовка с деб. на пласта 10см 
	м3
	484,00

	5
	Пясъчна подложка и засипка ръчно
	м3
	526,00

	6
	Изкоп с багер земни почви при утежнени условия, на транспорт
	м3
	2659,00

	7
	Обратно засипване земни почви, машинно
	м3
	2659,00

	8
	Подложка и засипка от пясък, машинно
	м3
	130,00

	9
	Разриване ръчно пясък
	м3
	130,00

	10
	Доставка и полагане в изкоп полиетиленови тръби ПЕВП 100 РN16 Ф225
	м
	1535,00

	11
	Свързване полиетиленови тръби Ф225 на челна заварка
	бр
	135,00

	12
	Доставка и монтаж детекторна лента
	м
	1535,00

	13
	Опорни блокчета при стръмни участъци
	бр
	18,00

	14
	Опорно блокче при хоризонтални чупки
	бр
	10,00

	15
	Доставка и монтаж дъга 225/90º
	бр
	7,00

	16
	Също, ф225/45º
	бр
	5,00

	17
	Свободен фланец Ф225
	бр
	20,00

	18
	Накрайник фланшов Ф225
	бр
	20,00

	19
	Тройник 200/80
	бр
	5,00

	20
	Автоматичен въздушник ф80мм
	бр
	5,00

	21
	Спирателен кран ф225
	бр
	5,00

	22
	Укрепване обратния насип с попорни стенички от плет L= 5м 
	бр
	18,00

	23
	Дезинфекция водопровод
	м
	1535,00

	24
	Изпитване плътността на водопровод
	м
	1535,00

	25
	72-часова проба
	м
	1535,00

	26
	Спирателен кран
	бр
	5,00

	27
	Тройник
	бр
	5,00

	
	
	
	

	№
	Наименование
	Марка
	К-во 

	 
	Побобект: Входна шахта при сондажен кладенец 1
	

	1
	Изкоп за кладенци и резервоари ръчно в з.п. над 2 м2 и дълб.до 2 м.
	м3
	17,00

	2
	Прехвърляне з.п.до 3 м хоризонтално или 2 м вертикално ръзстояние - двукратно
	м3
	34,00

	3
	Превоз на излишни земни почви на 2 км вкл.ръчно натоварване
	м3
	7,00

	4
	Обратен насип з.п.ръчно около кладенец
	м3
	10,00

	5
	Уплътняване обратен насип з.п.с ръчна трамбовка
	м3
	10,00

	6
	Превоз з.п.с ръчни колички до 30 м
	м3
	17,00

	7
	Връщане з.п.за обратно засипване
	м3
	10,00

	8
	Оформяне на откоси ръчно в з.п.
	м2
	83,00

	9
	Подложен бетон клас В12.5
	м3
	0,60

	10
	Бетон за стени и плоча клас В20
	м3
	5,44

	11
	Превоз бетон
	м3
	6,04

	12
	Кофраж за стени
	м2
	37,00

	13
	Кофраж за плочи и греди
	м2
	3,00

	14
	Циментова замазка 1:1 по подове, с деб.0,5 см
	м2
	3,00

	15
	Циментова замазка 1:2 по подове, с деб.1,5 см
	м2
	3,00

	16
	Циментова замазка 1:1 по вътрешни и външни стени, с деб.0,5 см
	м2
	31,00

	17
	Циментова замазка 1:2 по вътрешни и външни стени, с деб.1,5 см
	м2
	31,00

	18
	Циментова замазка 1:2 по вътрешни и външни стени, с деб.1,5 см
	м2
	23,00

	19
	Циментова замазка 1:1 по тавани, с деб.0,5 см
	м2
	3,00

	20
	Циментова замазка 1:2 по тавани, с деб.1,5 см
	м2
	3,00

	21
	Циментова замазка 1:2 върху плоча,с деб.1,5см
	м2
	3,00

	22
	Превоз замазка
	м3
	3,00

	23
	Хидроизолация на върешни и външни стени с водозащитна система 
	м2
	63,00

	24
	Изработка  и монт.арматура об.и ср.сложност 6-12 мм
	кг
	362,00

	25
	Монтаж метални стъпала Ф18
	бр
	7,00

	26
	Изработка и монтаж железен капак 0,8/0,8
	кг
	1,00

	27
	Минизиране железни повърхности
	м2
	3,00

	28
	Блажна боя по жел.повърхности двукратно
	м2
	3,00

	29
	Вентилационен комин Ф150
	бр
	1,00

	 
	Монтажна част
	 
	 

	30
	Доставка и монтаж спирателен кран Ф200
	бр
	1,00

	31
	Възвратна клапа Ф 200
	бр
	1,00

	32
	Водомер 75 м3
	бр
	1,00

	33
	Потопяема помпа Q=25l/sek H= 50м
	бр
	1,00

	34
	Спирателен кран 1/2"
	бр
	1,00

	35
	Манометър
	бр
	1,00

	36
	Подов сифон 27/27
	бр
	1,00

	37
	Стоманени тръби Ф219
	м
	1,50

	38
	Рязане стоманени тръби Ф219
	бр
	2,00

	39
	Бордиране стоманени тръби Ф219
	бр
	4,00

	40
	Коляно 219/90º
	бр
	1,00

	41
	Асфалтиране стом.тръби 
	м2
	2,06

	42
	Измазване стоманени тръби с асфалтов лак
	м2
	2,06

	
	
	
	

	№
	Наименование
	Марка
	К-во 

	 
	Подобект: Входна шахта при сондажен кладенец 2
	 
	 

	1
	Изкоп за кладенци и резервоари ръчно в з.п. над 2 м2 и дълб.до 2 м.
	м3
	17,00

	2
	Прехвърляне з.п.до 3 м хоризонтално или 2 м вертикално ръзстояние - двукратно
	м3
	34,00

	3
	Превоз на излишни земни почви на 2 км вкл.ръчно натоварване
	м3
	7,00

	4
	Обратен насип з.п.ръчно около кладенец
	м3
	10,00

	5
	Уплътняване обратен насип з.п.с ръчна трамбовка
	м3
	10,00

	6
	Превоз з.п.с ръчни колички до 30 м
	м3
	17,00

	7
	Връщане з.п. за обратно засипване
	м3
	10,00

	8
	Оформяне на откоси ръчно в з.п.
	м2
	83,00

	9
	Подложен бетон клас В12.5
	м3
	0,60

	10
	Бетон за стени и плоча клас В20
	м3
	5,44

	11
	Превоз бетон
	м3
	6,04

	12
	Кофраж за стени
	м2
	37,00

	13
	Кофраж за плочи и греди
	м2
	3,00

	14
	Циментова замазка 1:1 по подове, с деб.0,5 см
	м2
	3,00

	15
	Циментова замазка 1:2 по подове, с деб.1,5 см
	м2
	3,00

	16
	Циментова замазка 1:1 по вътрешни и външни стени, с деб.0,5 см
	м2
	31,00

	17
	Циментова замазка 1:2 по вътрешни и външни стени, с деб.1,5 см
	м2
	31,00

	18
	Циментова замазка 1:2 по вътрешни и външни стени, с деб.1,5 см
	м2
	23,00

	19
	Циментова замазка 1:1 по тавани, с деб.0,5 см
	м2
	3,00

	20
	Циментова замазка 1:2 по тавани, с деб.1,5 см
	м2
	3,00

	21
	Циментова замазка 1:2 върху плоча,с деб.1,5см
	м2
	3,00

	22
	Превоз замазка
	м3
	1,23

	23
	Хидроизолация на върешни и външни стени с водозащитна система 
	м2
	63,00

	24
	Изработка  и монт.арматура об.и ср.сложност 6-12 мм
	кг
	362,00

	25
	Монтаж метални стъпала Ф18
	бр
	7,00

	26
	Изработка и монтаж железен капак 0,8/0,8
	кг
	1,00

	27
	Минизиране железни повърхности
	м2
	3,00

	28
	Блажна боя по жел.повърхности двукратно
	м2
	3,00

	29
	Вентилационен комин Ф150
	бр
	1,00

	 
	Монтажна част
	 
	 

	30
	Доставка и монтаж спирателен кран Ф200
	бр
	1,00

	31
	Възвратна клапа Ф 200
	бр
	1,00

	32
	Водомер 75 м3
	бр
	1,00

	33
	Потопяема помпа Q=25l/sek H= 50м
	бр
	1,00

	34
	Спирателен кран 1/2"
	бр
	1,00

	35
	Манометър
	бр
	1,00

	36
	Подов сифон 27/27
	бр
	1,00

	37
	Стоманени тръби Ф219
	м
	8,50

	38
	Рязане стоманени тръби Ф219
	бр
	2,00

	39
	Бордиране стоманени тръби Ф219
	бр
	4,00

	40
	Коляно 219/90º
	бр
	1,00

	41
	Асфалтиране стом.тръби
	м2
	2,06

	42
	Измазване стоманени тръби с асфалтов лак
	м2
	2,06

	
	
	
	

	№
	Наименование
	Марка
	К-во 

	 
	Подобект: Помпена станция
	 
	 

	1
	Изкоп ръчно в з.п.с ограничена ширина от 0,6-1,2 м и дълбочина до 2 м, неукрепен
	м3
	30,00

	2
	Обратно засипване з.п.,ръчно без трамбоване
	м3
	30,00

	3
	Уплътняване обратен насип з.п.с ръчна трамбовка
	м3
	30,00

	4
	Стоманени тръби Ф219/5 мм
	м
	32,00

	5
	Също Ф158/4 мм
	м
	38,00

	6
	Спирателен кран Ф200 с ел.задвижка
	бр
	1,00

	7
	Също, Ф150
	бр
	1,00

	8
	Коляно фланшово 150/90º
	бр
	9,00

	9
	Също, 200/90º
	бр
	9,00

	10
	Фланшова връзка Ф 150
	бр
	20,00

	11
	Също, Ф200
	бр
	20,00

	12
	ТФл 150/150
	бр
	2,00

	13
	Също, 200/200
	бр
	2,00

	14
	Свободен фланец ф150мм
	бр
	20,00

	15
	Също, Ф200
	бр
	20,00

	16
	Рязане стоманени тръби ф150мм
	бр
	14,00

	17
	Също, Ф200мм
	бр
	11,00

	18
	Бордиране стоманени тръби Ф150мм
	бр
	28,00

	19
	Също, Ф200мм
	бр
	22,00

	20
	Спирателен кран 1/2"
	бр
	2,00

	21
	Смукател Ф200
	бр
	1,00

	22
	Също, Ф150
	бр
	1,00

	23
	Досавка и монтаж водна помпа Q=25 л/сек, Н= 90 м
	бр
	2,00

	24
	Досавка и монтаж водна помпа Q=14 л/сек, Н= 90 м
	бр
	2,00

	25
	Ел.контактен манометър до 10 атм.
	бр
	2,00

	26
	Вакуумметър
	бр
	4,00

	27
	Асфалтиране стоманени тръби външно
	м2
	41,00

	28
	Измазване стом.тръби с асфалтов лак
	м2
	41,00

	29
	Блажна боя по жел.повърхности двукратно
	м2
	5,00

	30
	Минизиране железни повърхности
	м2
	5,00

	31
	Възвратен клапан Ф150
	бр
	3,00

	32
	Също, Ф200
	бр
	3,00

	33
	Спирателен кран Ф150
	бр
	2,00

	34
	Също, Ф200
	бр
	2,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	№
	Наименование
	Марка
	К-во 

	 
	Подобект: Хлораторно
	 
	 

	1
	Полопропиленови тръби Ф20
	м
	2,00

	2
	Също Ф40
	м
	9,00

	3
	Полопропиленови тръби Ф32
	м
	14,00

	4
	Спирателен кран 1и1/4" с изпразнител
	бр
	1,00

	5
	Също 3/4
	бр
	2,00

	6
	Канелка 1/2" с холендър, месингова
	бр
	1,00

	7
	Питейна фонтанка 1/2"
	бр
	1,00

	8
	Спринклерни глави 1/2"
	бр
	2,00

	9
	Полипропиленови тръби Ф25
	м
	25,00

	10
	Метални тръби 1/2"
	м
	6,00

	11
	Полипропиленови тръби Ф25
	м
	15,00

	12
	Полипропиленови тръби Ф20
	м
	15,00

	13
	Спирателен кран 1/2" киселиноустойчив
	бр
	4,00

	14
	Хлорапарат Q=25 л/сек
	бр
	1,00

	15
	Хлорапарат Q=14 л/сек
	бр
	1,00

	16
	Полипропиленови тръби Ф20
	м
	30,00

	17
	Укрепителни конзоли
	бр
	15,00

	18
	Доставка и монтаж вентилатор
	бр
	2,00

	19
	Доставка на везни
	бр
	1,00

	20
	Хлор  бутилки
	бр
	2,00

	21
	Бидон ПП 200 л
	бр
	1,00

	
	
	
	

	№
	Наименование
	Марка
	К-во 

	 
	част:Електро
	
	

	1
	Монтаж на ел.табло-главно разпределително, съгл.схема за 1 поле
	бр.
	4,00

	2
	Доставка на ел.табло  ГРТ съгл.схема КИП и А
	бр.
	2,00

	3
	Доставка и монтаж на носещи конзоли в кабелен канал (съществуващ)
	кг
	50,00

	4
	Полагане на кабелопод.проводник СВТ до 3х25+16 мм2 в/у носачи в каб.канал
	м
	53,00

	5
	Също, но по метална скара до 3х10+6мм2
	м
	46,00

	6
	Доставка и монтаж на мет.скара 300 мм
	м
	15,00

	7
	Полагане на РVС тр.Ф25/19 мм през стена
	м
	5,00

	8
	Също, но РVС тр.Ф50/40 мм по пода
	м
	10,00

	9
	Изтегляне на кабел до 3х25+16 мм2 в монтирани тръби
	м
	18,00

	10
	Доставка РVС тръби Ф50/40 мм 
	м
	34,00

	11
	Доставка РVС тр.Ф25/19 мм
	м
	5,00

	12
	Полагане на кабелопод.проводник СВТ до 4х16 мм2 по тухлена стена
	м
	35,00

	13
	Доставка кабел СВТ1- 4х1,5 мм2
	м
	15,00

	14
	Доставка кабел СВТ1- 3х2,5 мм2
	м
	54,00

	15
	Доставка кабел ШВПС - 3х1,5 мм2
	м
	112,00

	16
	Доставка кабел СВТ1- 4х16 мм2
	м
	20,00

	17
	Доставка кабел СВТ1- 3х25+16 мм2
	м
	22,00

	18
	Доставка кабел NYCY- 4х10 мм2
	м
	30,00

	19
	Доставка кабел РК 50
	м
	50,00

	20
	Лампен излаз с кабелоподобен проводник СВТ открито с арматура  ПКОМ
	бр.
	15,00

	21
	Също, но контактен излаз
	бр
	8,00

	22
	Свързване на проводник до 16 мм2 към съоръжение
	бр.
	58,00

	23
	Също, но до 35 мм2
	бр.
	4,00

	24
	Определяне реда на фазите на кабел НН
	бр.
	8,00

	25
	Изпитване на кабел НН
	чч
	8,00

	26
	Изпитване предходното съпротивление на точка от защитното заземление
	чч
	8,00

	27
	Направа на изкоп 0,8/0,6 м
	м
	40,00

	28
	Полагане на РVС тр.50/40 мм в изкоп и направа на бетонов кожух
	м
	50,00

	29
	Доставка на контакт 220V/16А с предп.клема за открита инст.ІР44
	бр.
	4,00

	30
	Също, но  с ІР20
	бр.
	8,00

	31
	Монтаж на ел.ключове и контакти за откр.инсталация
	бр.
	24,00

	32
	Проверка за наличие на верига м/у заземител и зазем.елемент
	чч
	8,00

	33
	Направа и монтаж на заземление с 3 бр.поц.кол.L=1,5 м - 63/63/6 мм
	бр.
	5,00

	34
	Монтаж на лл на таван
	бр.
	9,00

	35
	Монтаж на противовл.осв.тяло
	бр.
	6,00

	36
	Доставка на противовл.осв.тела 60/75/W IP31
	бр.
	6,00

	37
	Доставка на лум.осв.т. 2х36 W IP 54
	бр.
	9,00

	38
	Полагане на поцинк.шина 40/4 мм
	м
	30,00

	39
	Доставка поцинк. Шина 40/40мм
	м
	30,00

	40
	Направа на ел.заварка  L>100 мм
	бр.
	18,00


 7. Техника по безопасност и охрана на труда

 
При изпълнение на строително- монтажните работи да се спазват изискванията на нормативните документи:

        - Временни правила и норми по техника на безопасност при строително- монтажните работи

· -  Правилник за безопасност при товаро- разтоварни работи.

· Преди започване на строителството техническият ръководител трябва да  е запознат с проекта. Да проведе подробен инструктаж по техника по безопасност и охрана на труда на всички работещи. Да провежда ежедневен инструктаж на работниците на обекта, като същите се подписват в книгата за инструктаж.На обекта да не допуска работещи без предпазни каски и работното място на хората да бъде напълно обезопасено.

8.Приемане на изпълнените СМР 

8.1.Изпълнителят изцяло носи отговорността за успешното изпълнение на СМР, включително всички неговите служители и работници  да спазват нормативните изисквания, регламентиращи строителния процес

8.2.За изпълнените видове стоително- монтажни  работи се съставят необходимите актове по Наредба №3 от 31/07/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

8.3.Приемането и отчитането на строително- монтажните работи на обекта ще се извършват в съответствие с изискванията на ЗУТ и всички други подзаконовите нормативни актове.

 9.Изисквания относно представяне на разработка с наименование „технологично–строителната програма за изпълнение на СМР по обществената поръчка“

Технологично–строителната програма за изпълнение на СМР по обществената поръчка („Работна програма за изпълнение на поръчката“) е част от Техническото предложение на участниците и следва да съдържа:

9.1.
Подробно описание на организацията, която ще се създаде на обекта по разполагане на оборудването в т.ч. сроковете за доставка, монтажа и пускане в експлоатация на производственото оборудване и съоръженията.

9.2.
Описание на ресурсите, които ще използва участникът за изпълнение на СМР – организация, както на производството или доставката на строителни материали, така и на човешките ресурси и обезпечаване с необходимата техника.

Доставката на материали да е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на всички дейности в техническата спецификация и всички дейности, предмет на поръчката, да са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност.

9.3.Описание на технологията за изпълнение на всички видове СМР, обект на проектно-сметната документация за съответната обособена позиция - последователността на изпълнение на СМР на строителната площадка и технологичните етапи на изпълнение на строителните дейности.

Описание на предложения за реализирането на всички дейности в техническата спецификация и да са изложени подробно мотиви относно предложената последователност на тяхното изпълнение. Налице да има пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и представения линеен график.

9.4. Мерки по опазването на околната среда - организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство.

9.5. Организация на гаранционното поддържане на обекта.

9.6. Други мерки, предвидени от участника по качественото изпълнение на поръчката.

10.ЗАСТРАХОВАНЕ

 
Застраховането е в съответствие с чл. 171 от ЗУТ и Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Изпълнителят  да е застрахован по чл. 171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с минимална застрахователна сума съгласно чл.5, ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството в размер на 600 000 лв. за строежи първа категория, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ, ал.1 от ЗУТ. За чуждестранните участници се изисква наличие на еквивалентна застраховка за професионална отговорност.

В случай на обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, изискването се прилага за всеки един от членовете на обединението/консорциума, който съобразно разпределението на дейностите, направено в договора за учредяване на обединението или друг документ, ще извършва дейности, свързани със строителство.

В случаите, когато се ползва подизпълнител, изискването се прилага за всеки един от подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителството.

За доказване на съответствието с поставеното изискване,  при подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка, обявеният Изпълнител  представя на Възложителя заверено от него копие на валиден към датата на подписване на договора застрахователен договор/застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането в размер на 600 000 лева за строежи първа категория, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ, ал.1 от ЗУТ. За чуждестранен участник, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран изпълнителя. Когато документът е на чужд език, се представя и в превод. 

Изпълнителят, съответно подизпълнителя/ите е длъжен/длъжни да поддържа/т валидна застраховка за целия срок на договора.

IV. ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

1.За подизпълнителите стриктно да се спазват разпоредбите в Раздел VII Договор за подизпълнение (Нов – ДВ, бр. 40 от 2014 г. , в сила от  1.07.2014 г.).

2.При подписване на договора за подизпълнение се изисква от подизпълнителя/подизпълнителите, които ще извършват строителство да представи/ят на Изпълнителя:

2.1. копие на валиден към датата на подписване на договора застрахователен договор/застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането в размер на 600.000 лева.

2.2. копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС  за изпълнение на отделните видове СМР, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция ”Строителство”, в случаите, когато подизпълнителя ще изпълнява отделни части или видове СМР. 

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционния срок по чл.20, ал.4, т.11 от Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РепубликаБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,съоръжения и строителни обекти.

 Гаранционния срок започва да тече от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване).
Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционният срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицето, упражняващо строителен надзор. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати представител на място до 48 часа от получаване на рекламация за уточняване на причините, евентуалното време и срокове за отстраняване на дефектите, като за направените констатации и поети задълженията страните подписват протокол по т.7.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати представител до уговореното време или откаже да изпрати такъв, без да посочи основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранно протокол, в който отразява направените констатации и определя срок за отстраняване. За съставеният по този ред протокол се счита, че се приема от Изпълнителя без възражения и му се изпраща за изпълнение. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани появилите се дефекти и недостатъци за своя сметка в договорения  съгласно т.7.4 срок. В случай, че горният срок е кратък страните се договарят за по-дълъг разумен срок.

След изтичане на срока в 7.4., Възложителят може и сам да отстрани повредата, като Изпълнителят му възстановява направените разходи. Тази уговорка е независима от уговорените по-долу санкции и неустойки.
       Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което строежът е имал проявен дефект, до неговото отстранявяне. 



VI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА-до 210 календарни дни от датата на подписване на Протокол образец 2 и 2а към Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.



Това е срокът през който Изпълнителят трябва да извърши целият обем строително-монтажните работи за изграждане на обекта,  строежът се въвежда в експлоатация от компетентния орган и се издава съответното разрешение за ползване.

ВАЖНО !!! С оглед обема и сложността на поръчката и нейното технологично правилно и качествено изпълнение, Възложителят определя 180 календарни като реален минимален срок за изпълнение на поръчка, като при съобразяване с условията на договора за безвъзмездна финансова помощ срокът следва да не превишава максималния за реализация на проекта, а именно 210 календарни дни. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посочените минимален и максимален срок за изпълнение на поръчката, като при констатиране на предложения под установения минимален и над максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.



Отговорността на Изпълнителя при изпълнение на обществената поръчка приключва един месец след датата на изтичане на гаранционния срок, определен в Техническата спецификация.

Приложения:  Инвестиционен работен проект.
=================                                   
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