

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ  
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛАТА ДОЛНИ ЛОМ, ГОРНИ ЛОМ, РЕПЛЯНА  
И СРЕДОГРИВ, ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН“

Уважаеми г-н Костин,

Във връзка с предстоящото ни участие в горесцитираната процедура, моля да  
получим разяснения на следния въпрос:

I. В приложената към процедурата документация в раздел III. ЦЕНИ И НАЧИН  
**НА ПЛАЩАНЕ**  
е посочено:

1. Прогнозна стойност на обществената поръчка

Прогнозната стойност на поръчката е 3 121 142.31 лв. (три милиона сто  
двадесет и една хиляди сто четиридесет и два лева и тридесет и една  
стотинки) лева без ДДС или 3 745 370.77 лв. (три милиона седемстотин  
четиридесет и пет хиляди триста и седемдесет лева и седемдесет и седем  
стотинки) с включен ДДС.

Прогнозната стойност по отделните подобекти е както следва:

- Подобект 1 „Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Горни Лом,  
Община Чупрене“ – 962 786.54 лв. (деветстотин шестдесет и две  
хиляди седемстотин осемдесет и шест лева и петдесет и четири  
стотинки) лв. без ДДС;
- Подобект 2 „Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Средогрив,  
Община Чупрене“ – 660 778.15 лв. (шестстотин и шестдесет хиляди  
седемстотин седемдесет и осем лева и петнадесет стотинки) лв. без  
ДДС;
- Подобект 3 „Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Репляна,  
Община Чупрене“ – 639 877.03 лв. (шестстотин тридесет и девет  
хиляди осемстотин седемдесет и седем лева и три стотинки) лв. без  
ДДС;
- Подобект 4 „Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Долни Лом,  
Община Чупрене“ – 709 074.77 лв. (седемстотин и девет хиляди и  
седемдесет и четири лева и седемдесет и седем стотинки) лв. без  
ДДС;

- Непредвидени разходи – до 148 625.82 лв. (сто четиридесет и осем  
хиляди шестстотин двадесет и пет лева и осемдесет и две стотинки)  
Тъй като сборът от Подобект 1, Подобект 2, Подобект 3, Подобект 4 и  
Непредвидени разходи е равен на Прогнозната стойност на поръчката,  
а В КСС ( ОБРАЗЕЦ № 5.1) към процедурата, както и в образеца за  
ценово предложение (ОБРАЗЕЦ № 5) не са посочени непредвидени  
разходи.

моля да отговорите на следните въпроси.

Въпрос 1: Трябва ли да добавим непредвидени разходи в образ 5 и образец 5.1?

Въпрос 2: Ако трябва да добавим, къде да посочим непредвидените разходи в  
количествено-стойностната сметка и ценовото предложение (може ли да качите  
коригирани образци)?

Въпрос 3: Ако не трябва да посочим непредвидени разходи, това означава ли, че  
при попълването на КСС ( Образец 5.1), можем да надвишим прогнозните  
стойности по подетапите?

Въпрос 4: Максималния срок за изпълнение е посочен в месеци, докато нашето  
предложение в образеца е в дни. Моля за разяснение – да приемем ли, че всеки  
месец от тези 18 месеца има 30 дни (т.е. максималния срок за изпълнение в дни е  
540 дни)?



## ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОБЛАСТ ВИДИН

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580 факс:09327/2402

e-mail:ob\_chuprene@abv.bg http://chuprene.com

Изх. № 616  
12.04.2019г.

### РАЗАСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯ

Във връзка с постъпило запитване с изх.№ 673 от 10.04.2019г. Ви даваме следните разснения и отговори на въпроси:

За въпрос 1: Непредвидените разходи се записват в образец 5.1 на ред „252” и се посочват като **„НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ”**, след това се сумират със всички разходи на подобектите и се получава общата сума без ДДС / ред „253”/. Изчислява се 20 % ДДС ред „254”. Общата стойност с ДДС се записва на ред „255”. Стойностите от ред „253” и „255” се записват в образец 5 – това са стойностите **без ДДС и с ДДС**

За въпрос 2 : Виж отговора на Въпрос 1. Корижирани образци няма да се качват.

За въпрос 3: Непредвидените разходи трябва да се посочат по начина указан в отговора на Въпрос 1.

За въпрос 4: Може да се приеме един месец за 30 дни.

С уважение:

**ВАНЬО КОСТИН**

Кмет на община Чупрене

