



ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОБЛАСТ ВИДИН

с. Чупрене, обл. Видин тел: 09327/2580 факс: 09327/2402
e-mail: ob_chuprene@abv.bg <http://chuprene.com>

Изх. № 1678
28.08.2019

Относно: Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на селата Долни Лом, Горни Лом, Репляна и Средогрив, Община Чупрене, Област Видин

Във връзка с постъпили въпроси по документацията на гореситираната обществена поръчка даваме следните разяснения:

Въпрос №1: Във връзка с направени разяснение от Община Чупрене с изх.№1625/23.08.2019 г., отнасящи се до метода на изчисляване на непредвидените разходи при формиране на предлаганата от участниците цена, моля да поясните дали е допустимо да се предложат непредвидени разходи в размер на 0.1 % от стойността на СМР и ако не, то моля да предоставите по-подробни инструкции към участниците за изчисление на непредвидени разходи, като съобразите това с Вашия отговор от гореситираните разяснения, че размерът на същите е предмет на оценка.

Отговор №1: С разяснение с наш изх.№ 1625/23.08.2019 г. Възложителят е посочил максималния размер на непредвидените разходи при изпълнението на строителството съгласно одобрения проект. В рамките на преценката на всеки от участниците е да какъв процент и съответно каква сума да заложи като непредвидени разходи. Посочените действия са част от изготвянето на офертите от участниците и Възложителят не може да дава инструкции на участниците как да формират непредвидените си разходи или други елементи от ценовото си предложение.

АСЕН ДЖУНИНСКИ
За Кмет на община Чупрене
Съгласно Заповед №172 от 23.04.2019г.

