

ПРОТОКОЛ №1

За дейността на комисия, назначена със Заповед № IV-A-344/04.11.2014 г. на Кмета на община Петрич за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на Пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич в рамките на проект №DIR-51011116-64-148, ОП Околна среда 2007 – 2013”, открита с Решение № 12/29.03.2013 г. и публикувано обявление в РОП при АОП под номер 00212-2013-0009

Днес, 11.11.2014 г., в град Петрич, се събра комисия, назначена със заповед № IV-A-344/04.11.2014 г. на Кмета на Община Петрич. На заседанието на Комисията поради обективна невъзможност на редовния член Кристияна Пламенова Петрова присъства резервния член определен със Заповед № IV-A-344/04.11.2014 г. на Кмета на община Петрич - Илиана Живкова Мазнокова, на длъжност юрист по проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич” – правоспособен юрист.
На заседанието, комисията работи в следния състав:

Председател: инж.Петя Иванова Кънчева на длъжност – Главен инженер към ОБА-Петрич.

Членове:

1. Илиана Живкова Мазнокова – на длъжност юрист по проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич” – правоспособен юрист;
2. инж.Антоанета Петрова Ангелова – Ръководител проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр. Петрич” към ОБА-Петрич;
3. инж.Галина Миланова Терзиева – на длъжност старши експерт „В и К и Газ”;
4. Петър Орлинов Кючуков – длъжност младши експерт „Счетоводител”;
5. инж.Евгения Георгиева Андреевска-Джамбазова – ВЕ-75, квалификация: инженер Опазване на околната среда;
6. инж.Калин Иванов Рангелов – ВЕ-119, квалификация: инженер „В и К – мрежи и съоръжения”;

Комисията се събра в Зала 402 на Общинска администрация на Община Петрич в 11,00 часа за продължаване на своята работа в изпълнение на Заповед № IV-A-344/04.11.2014 г. на Кмета на община Петрич и на Решение №12829 от 29.10.2014г. на Върховен административен съд, с което е изменено Решение № 650 от 20.05.2014г., постановено от Комисията за защита на конкуренцията по преписка № КЗК – 426/434/2014г., във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на Пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич в рамките на проект №DIR-51011116-64-148, ОП Околна среда 2007 – 2013”, открита с Решение №12/29.03.2013г. и публикувано обявление в РОП при АОП под номер 00212-2013-0009, за изпълнение на дадените задължителни указания на Върховен административен съд и Комисията за защита на конкуренцията, при субсидиарното прилагане на чл.224 от АПК.

Преди да започне работата в състава на комисията резервния член бе запознат със списъка на подадените оферти и участниците в процедурата, както и с работата на комисията до този момент и издадените решения и подписа декларация по чл.35 от ЗОП.

За участие в откритата процедура са подадени оферти от следните участници:

1. **Участник № 1** Обединение „Петрич 2013”
2. **Участник № 2** „Строително предприемачески холдинг” ЕООД
3. **Участник № 3** Консорциум „ХЕБ –Петрич”

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № DIR-51011116-C051 за проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

4. Участник № 4 „Фабер Груп“ ЕООД
5. Участник № 5 Обединение „ПСОВ Петрич 13”
6. Участник № 6 ДЗЗД „ПСОВ Петрич”
7. Участник № 7 „ПСОВ Петрич” ДЗЗД

Комисията продължи своята работа като се запозна подробно с постановените решения на Върховен административен съд и на Комисията за защита на конкуренцията.

Съгласно Решение № 650 от 20.05.2014г. на Комисията за защита на конкуренцията се отменя Решение №8/20.03.2014г. на Кмета на община Петрич за обявяване на класирането в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на Пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич в рамките на проект №DIR-51011116-64-148, ОП Околна среда 2007–2013”, открита с Решение № 12/29.03.2013 г. и Решение №9/20.03.2014г.на Кмета на община Петрич за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на Пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич в рамките на проект №DIR-51011116-64-148, ОП Околна среда 2007 – 2013”, открита с Решение №12/29.03.2013 г. и връща преписката на Възложителя за продължаване на процедурата от етап оценка на техническото предложение на „Строително предприемачески холдинг” ЕООД в съответствие с изискванията на документацията за участие. Остава без уважение жалбата на Обединение „ПСОВ Петрич 13”, гр.Петрич срещу Решение № 8/20.03.2014г. на Кмета на община Петрич за обявяване на класирането в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на Пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич в рамките на проект №DIR-51011116-64-148, ОП Околна среда 2007 – 2013” и Решение № 9/20.03.2014г.на Кмета на община Петрич за прекратяване на горепосочената процедура.

Съгласно Решение №12829 от 29.10.2014г. на Върховен административен съд се отменя Решение № 650/20.05.2014г.на КЗК в частите му, в които е оставена без уважение жалбата от Обединение „ПСОВ Петрич 13”, гр.Петрич против Решение № 8/20.03.2014г. и Решение № 9/20.03.2014г.на Кмета на община Петрич и изменя № 650 от 20.05.2014г. на КЗК в частта му, в която преписката е върната на Възложителя за продължаване на процедурата от етап на оценка на техническото предложение на „Строително предприемачески холдинг” ЕООД, като връща преписката на по-ранен етап – етапа на разглеждане на документите по подбора в Плик №1 на Обединение „ПСОВ Петрич 13” при спазване на задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона.

Във връзка с Решение №8/20.03.2014г. на Кмета на община Петрич за обявяване на класирането в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на Пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич в рамките на проект №DIR-51011116-64-148, ОП Околна среда 2007–2013”, и съгласно дадените указания в Решение № 650 от 20.05.2014г. на КЗК и Решение №12829 от 29.10.2014г. на ВАС, отстранени от участие в процедурата са следните участници: Обединение „Петрич 2013”, Консорциум „ХЕБ –Петрич”, „Фабер Груп” ЕООД, ДЗЗД „ПСОВ Петрич” и „ПСОВ Петрич” ДЗЗД, като мотивите за тяхното отстраняване подробно са изложени в Решение №8/20.03.2014г. на Кмета на община Петрич.

Участие в откритата процедура продължават участниците „Строително предприемачески холдинг” ЕООД и Обединение „ПСОВ Петрич 13”.

Комисията продължи своята работа в съответствие с указанията дадени от КЗК с Решение № 650 от 20.05.2014г., съгласно което ВРЪЩА преписката на Възложителя за продължаване на процедурата от етап оценка на Техническото предложение на „Строително предприемачески холдинг”ЕООД в съответствие с изискванията от документацията за участие и указанията дадени в Решение №12829 от 29.10.2014г. на Върховен административен съд, с което частично е изменено Решение № 650 от

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № DIR-51011116-C051 за проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

20.05.2014г. на КЗК, както следва: връща преписката на по-ранен етап-етапа на разглеждане на документите по подбора в Плик №1 на Обединение „ПСОВ Петрич 13”, при спазване на задължителните указания по тълкуване и прилагане на закона.

Комисията пристъпи към разглеждане на офертите на „Строително предприемачески холдинг” ЕООД и Обединение „ПСОВ Петрич 13”, съгласно дадените указания в Решение №650 от 20.05.2014г. на КЗК и Решение №12829 от 29.10.2014г. на ВАС.

След като направи проверка, относно валидността на офертите на „Строително предприемачески холдинг” ЕООД и Обединение „ПСОВ Петрич 13”, Комисията установи, че към настоящия момент срока на валидност на офертите е изтекъл, което само по себе си означава, че участниците не са обвързани с условията на представените от тях оферти и тъй като по време на всички действия извършвани от помощния орган на Възложителя по отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на офертите, както и съставяне на протокола за тези действия, офертите следва да са валидни, защото по този начин е обезпечена обвързващата им сила Комисията взе следните решения:

1. Председателят на комисията да изпрати писма по факс до „Строително предприемачески холдинг” ЕООД и Обединение „ПСОВ Петрич 13”, с които да ги покани на основание чл.58, ал.3 от ЗОП да удължат срока на валидност на офертите си и да подновят гаранциите си за участие като участници в процедурата.

2. Комисията определя срок за представяне на изисканите документи до 17,00 часа на 18.11.2014г.

3. Комисията да се събере на свое следващо заседание на 19.11.2014г. от 11,00 часа за продължаване на своята работа.

Настоящият протокол е съставен на основание чл.72, ал.1 от ЗОП на 11.11.2014г. в един екземпляр.

Комисия в състав:

Председател:

Инж.Петя Иванова Кънчева

Членове:

1. Илиана Живкова Мазнокова.....

2. инж. Антоанета Петрова Ангелова.....

3. инж. Галина Миланова Терзиева.....

4. Петър Орлинов Кючуков.....

5. инж. Евгения Георгиева Андреевска-Джамбазова

6. инж. Калин Иванов Рангелов

ПРОТОКОЛ №2

За дейността на комисия, назначена със Заповед № IV-A-344/04.11.2014 г. на Кмета на община Петрич за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на Пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич в рамките на проект №DIR-51011116-64-148, ОП Околна среда 2007 – 2013”, открита с Решение № 12/29.03.2013 г. и публикувано обявление в РОП при АОП под номер 00212-2013-0009

Днес, 14.11.2014 г., в град Петрич, се събра комисия, назначена със заповед № IV-A-344/04.11.2014 г. на Кмета на Община Петрич. На заседанието на Комисията поради обективна невъзможност на редовния член Кристияна Пламенова Петрова присъства резервния член определен със Заповед № IV-A-344/04.11.2014 г. на Кмета на община Петрич - Илиана Живкова Мазнокова, на длъжност юрист по проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич” – правоспособен юрист. На заседанието, комисията работи в следния състав:

Председател: инж.Петя Иванова Кънчева на длъжност – Главен инженер към ОБА-Петрич.

Членове:


1. Илиана Живкова Мазнокова – на длъжност юрист по проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич” – правоспособен юрист;
- 2.инж.Антоанета Петрова Ангелова – Ръководител проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр. Петрич” към ОБА-Петрич;
3. инж.Галина Миланова Терзиева – на длъжност старши експерт „В и К и Газ”;
4. Петър Орлинов Кючуков – длъжност младши експерт „Счетоводител”;
5. инж.Евгения Георгиева Андреевска-Джамбазова – ВЕ-75, квалификация: инженер Опазване на околната среда;
- 6.инж.Калин Иванов Рангелов – ВЕ-119, квалификация: инженер „В и К – мрежи и съоръжения”;

Съгласно решенията от Протокол № 1 от 11.11.2014г. Председателят на комисията е изпратил писмо до „Строително предприемачески холдинг” ЕООД с изх.№ 92-00-1823/11.11.2014г. и до Обединение „ПСОВ Петрич 13” писмо с изх.№92-00-182/11.11.2014г.

В отговор на изпратено писмо е постъпило писмо с вх.№94-00-1823(1)/13.11.2014г. от „Строително предприемачески холдинг” ЕООД, което Председателят на Комисията представи за разглеждане и обсъждане на настоящето заседание.

Председателят запозна членовете на Комисията със съдържанието на писмо с вх.№94-00-1823(1)/13.11.2014г. от „Строително предприемачески холдинг” ЕООД, съгласно което Участникът потвърждава, че удължава срока на валидност на офертата със 180 дни считано от 12.11.2014г.и поради утежнена процедура на обслужващата го банка иска удължаване на срока за представяне на банковата гаранция до 17,00часа на 01.12.2014г.

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № DIR-51011116-C051 за проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.



Комисията обсъди представените факти и отчитайки ограниченото време, с което разполага за приключване на своята работа взе следното решение:

Председателят на комисията да изпрати писмо по факс, с което да уведоми „Строително предприемачески холдинг“ ЕООД, че дадения срок за представяне на гаранция за участие и удължаване на срока на валидност на офертата, като участник в процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Инженеринг на Пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич в рамките на проект № DIR-51011116-64-148, ОП „Околна среда 2007-2013г.“ не може да бъде променен.

Същият е еднакъв за всички участници в процедурата – краен срок за представяне на документите - 17,00часа на 18.11.2014г.

В писмото да се отбележи, че със своето искане за представяне на гаранция за участие за продължаване на процедурата по никакъв начин Участникът не е ограничен да представи банкова гаранция. Съгласно разпоредбите на чл.60, ал.1 от ЗОП и във връзка с възникналата утежнена процедура на обслужващата го банка, същият може да представи и парична гаранция за участие в размер на 190 000,00лв.

Комисията да се събере на следващо свое заседание за продължаване на своята работа след датата за получаване на изисканите документи.

Настоящият протокол е съставен на основание чл.72, ал.1 от ЗОП на 14.11.2014г. в един екземпляр.

Комисия в състав:

Председател:

Инж.Петя Иванова Кънчева

Членове:

1. Илиана Живкова Мазнокова.....

2. инж.Антоанета Петрова Ангелова.....

3. инж.Галина Миланова Терзиева.....

4. Петър Орлинов Кючуков.....

5. инж.Евгения Георгиева Андреевска-Джамбазова

6.инж.Калин Иванов Рангелов

ПРОТОКОЛ №3

За дейността на комисия, назначена със Заповед № IV-A-344/04.11.2014 г. на Кмета на община Петрич за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на Пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич в рамките на проект №DIR-5101116-64-148, ОП Околна среда 2007 – 2013”, открита с Решение № 12/29.03.2013 г. и публикувано обявление в РОП при АОП под номер 00212-2013-0009

Днес, 16.01.2015 г., в град Петрич, се събра комисия, назначена със заповед № IV-A-344/04.11.2014 г. на Кмета на Община Петрич. На заседанието на Комисията поради обективна невъзможност на редовния член Кристияна Пламенова Петрова присъства резервния член определен със Заповед № IV-A-344/04.11.2014 г. на Кмета на община Петрич - Илиана Живкова Мазнокова, на длъжност юрист по проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич” – правоспособен юрист. На заседанието, комисията работи в следния състав:

Председател: инж.Петя Иванова Кънчева на длъжност – Главен инженер към ОБА-Петрич.

Членове:

1. Илиана Живкова Мазнокова – на длъжност юрист по проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич” – правоспособен юрист;

2.инж.Антоанета Петрова Ангелова – Ръководител проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр. Петрич” към ОБА-Петрич;

3. инж.Галина Миланова Терзиева – на длъжност старши експерт „В и К и Газ”;

4. Петър Орлинов Кючуков – длъжност младши експерт „Счетоводител”;

5. инж.Евгения Георгиева Андреевска-Джамбазова – ВЕ-75, квалификация: инженер Опазване на околната среда;

6.инж.Калин Иванов Рангелов – ВЕ-119, квалификация: инженер „В и К – мрежи и съоръжения”;

Съгласно решенията от Протокол № 2 от 14.11.2014г. Председателят на комисията е изпратил писмо до „Строително предприемачески холдинг” ЕООД с изх.№ 92-00-1823(2)/14.11.2014г.

Комисията продължи своята работа като Председателят запозна членовете на комисията с получените от участниците писма за удължаване на срока на валидност на офертите.

С писмо вх.№92-00-1823(1)/13.11.2014г. „Строително предприемачески холдинг” ЕООД потвърждават удължаване на срока за валидност на офертата със 180 дни считано от 12.11.2014г.

С писмо вх.№92-00-1822(1)/18.11.2014г. Обединение „ПСОВ Петрич 13” заявяват, че срока на валидност на офертата се удължава със 180 дни, считано от 12.11.2014г.

След разглеждане на представените от участниците документи, Комисията констатира следното:

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № DIR-5101116-C051 за проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.



1. Писмо с вх. №92-00-1823(1)/13.11.2014г. за удължаване на срока на валидност на офертата от „Строително предприемачески холдинг“ ЕООД е подписано от инж. Стоян Минков, в качеството му на Директор „Корпоративно развитие“. Съгласно справка от Търговския регистър като управляващ и представляващ Еднолично дружество с ограничена отговорност „Строително-предприемачески холдинг“ е Георги Иванов Георгиев.

Комисията установи, че лицето Стоян Минков по време на подаване на писмото за удължаване на срока на валидност на офертата не е бил законно упълномощен и не е имал правото да подава от името и за сметка на дружеството писмо за удължаване на срока на валидност на офертата.

2. Писмо с вх. №92-00-1822(1)/18.11.2014г. за удължаване на срока на валидност на офертата от Обединение „ПСОВ Петрич 13“ е подписано от лицето Анна Трифонова Премянова. Съгласно Споразумение за обединение, представено към момента на подаване на офертата 27.05.2013г., упълномощен да представлява Обединение „ПСОВ Петрич 13“ е единствено **ВОДЕЩИЯ ПАРТНЬОР**, в случая „ЕС ВИ ЕЙ“ ЕООД, чрез управителя си Екатерина Илиева Заечка.

Водещият партньор е информирал Възложителя с декларация за идентичност, съгласно която „ЕС ВИ ЕЙ“ ЕООД и „ЗАЕЧКИ“ ЕООД са наименования на едно и също еднолично дружество.

При направена справка в Търговския регистър към датата на подаване на писмо за удължаване на срока на валидност на офертата 18.11.2014г., Комисията установи, че управляващ и представляващ Едноличното дружество с ограничена отговорност „ЗАЕЧКИ“ ЕООД е Борис Петров Гешов, а не Екатерина Илиева Заечка.

Комисията установи, че лицето Анна Трифонова Премянова по време на подаване на писмото за удължаване на срока на валидност на офертата не е била законно упълномощена и не е имала правото да подава от името и за сметка на Обединението каквито и да било документи.

По силата на Споразумение за обединение от 21.05.2013г., Обединението се представлява пред Възложителя единствено от водещия партньор, чрез управителя си Екатерина Илиева Заечка (чл.9, ал.2 и ал.3 от Споразумение за обединение). Съгласно чл.17, ал.2 от Споразумението за обединение, всяка промяна, допълнение и др. на Споразумението за обединение, могат да се правят единствено в писмена форма чрез нарочни анекси и с единодушното съгласие на партньорите. Представеното пълномощно на Анна Трифонова Премянова, с което Екатерина Заечка я упълномощава с правото да я представлява в качеството ѝ на законен представител и управител на „Заечки“ ЕООД и да представлява „Заечки“ ЕООД, в качеството му на водещ партньор и представляващ Обединението, като упражнява от нейно име и за нейна сметка, и от името на „Заечки“ ЕООД и за негова сметка всички права по договора за създаване на Обединението, в т.ч. да представлява Обединението пред всички органи, длъжностни лица и др., във връзка с участието на Обединението в процедурата е промяна, която може да бъде направена единствено и само с единодушното съгласие на партньорите в Обединението, съгласно по-горе цитирания член от Споразумението за обединение.

Комисията обсъди представените документи и отчитайки нередовностите и несъответствията взе следните решения:

1. Председателят на комисията да изпрати писма по факс до „Строително предприемачески холдинг“ ЕООД и Обединение „ПСОВ Петрич 13“, с които да изиска представяне в 7 (седем)



дневен срок на писма за удължаване на срока на валидност на офертите със 180 (сто и осемдесет) дни от представляващи или законно упълномощени за това лица.

Комисията да се събере на следващо свое заседание за продължаване на своята работа след получаване на изискваните документи.

Настоящият протокол е съставен на основание чл.72, ал.1 от ЗОП в един екземпляр.

Комисия в състав:

Председател:

Инж.Петя Иванова Кънчева

Членове:

1. Илиана Живкова Мазнокова.....

2. инж.Антоанета Петрова Ангелова.....

3. инж.Галина Миланова Терзиева.....

4. Петър Орлинов Кючуков.....

5. инж.Евгения Георгиева Андреевска-Джамбазова

6.инж.Калин Иванов Рангелов



ПРОТОКОЛ №4

За дейността на комисия, назначена със Заповед № IV-A-344/04.11.2014 г. на Кмета на община Петрич за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на Пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич в рамките на проект №DIR-51011116-64-148, ОП Околна среда 2007 – 2013”, открита с Решение № 12/29.03.2013 г. и публикувано обявление в РОП при АОП под номер 00212-2013-0009

Днес, 29.01.2015г., в град Петрич, се събра комисия, назначена със заповед №IV-A-344/04.11.2014 г. на Кмета на Община Петрич. На заседанието на Комисията поради обективна невъзможност на редовния член Кристияна Пламенова Петрова присъства резервния член определен със Заповед № IV-A-344/04.11.2014 г. на Кмета на община Петрич - Илиана Живкова Мазнокова, на длъжност юрист по проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич” – правоспособен юрист.

На заседанието, комисията работи в следния състав:

Председател: инж.Петя Иванова Кънчева на длъжност – Главен инженер към ОБА-Петрич.

Членове:

1. Илиана Живкова Мазнокова – на длъжност юрист по проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич” – правоспособен юрист;
- 2.инж.Антоанета Петрова Ангелова – Ръководител проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр. Петрич” към ОБА-Петрич;
- 3.инж.Галина Миланова Терзиева – на длъжност старши експерт „В и К и Газ”;
- 4.Петър Орлинов Кючуков – длъжност младши експерт „Счетоводител”;
- 5.инж.Евгения Георгиева Андреевска-Джамбазова – ВЕ-75, квалификация: инженер Опазване на околната среда;
- 6.инж.Калин Иванов Рангелов – ВЕ-119, квалификация: инженер „В и К – мрежи и съоръжения”;

Комисията продължи своята работа като Председателят запозна членовете на комисията с получените от участниците писма за удължаване на срока на валидност на офертите.

С писмо вх.№92-00-1823(5)/21.01.2015г. „Строително предприемачески холдинг” ЕООД потвърждават удължаване на срока за валидност на офертата със 180 дни считано от 26.01.2015г.

С писмо вх.№92-00-1822(3)/24.01.2015г. Обединение „ПСОВ Петрич 13” заявяват, че срока на валидност на офертата се удължава със 180 дни, считано от 26.01.2015г.

След разглеждане на представените от участниците документи, Комисията констатира следното:

1.Писмо с вх.№ 92-00-1823(5)/21.01.2015г. за удължаване на срока на валидност на офертата от „Строително предприемачески холдинг” ЕООД е подписано от Георги Георгиев, в качеството му на управител.

2.Писмо с вх.№ 92-00-1822(3)/24.01.2015г. за удължаване на срока на валидност на офертата от Обединение „ПСОВ Петрич 13” е подписано от лицето Екатерина Заечка, в качеството ѝ на управител на „Заечки” ЕООД и водещ партньор и представляващ Обединението.

I. ПРОВЕРКА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” И ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗИСКАНИТЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ДОКУМЕНТИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР.

Комисията продължи работата си с проверката на съответствието на документите за подбор в Плик №1 на участниците, включително на допълнително представените документи, с изискванията за Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № DIR-51011116-C051 за проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.



подбор, обявени от Възложителя и съгласно Решение №12829/29.10.2014г. на ВАС за връщане на преписката на по-ранен етап – етапа на разглеждане на документите по подбора в плик №1 на Обединение „ПСОВ Петрич 13”.

1. Във връзка с направените констатации, относно съответствието с критериите за подбор на участниците и след проверка на допълнително представените документи от участниците, Комисията установи, че Плик №1 с надпис „Документи за подбор” в офертите на следните участници в процедурата, а именно:

- 1) „Строително предприемачески холдинг” ЕООД
- 2) Обединение „ПСОВ Петрич 13”

Съдържат всички документи, изискани от възложителя, посочени в обявлението за обществена поръчка, публикувано в РОП на АОП под номер 00212-2013-0009 и в документацията за участие в процедурата, одобрени с Решение №12/29.03.2013 г. на Кмета на Община Петрич, касаещи юридическия статус, финансово-икономическото състояние и техническите възможности на участниците.

Комисията извърши проверка по същество по отношение на съответствието на тези участници с изискванията за подбор, обявени от възложителя, въз основа на представените от същите доказателства за икономическо и финансово състояние и технически възможности и квалификация.

Въз основа на проверката комисията установи, че участниците отговарят на минималните изисквания на възложителя за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация.

Предвид изложеното по-горе комисията допуска до по-нататъшно участие в процедурата участниците:

- 1) „Строително предприемачески холдинг” ЕООД
- 2) Обединение „ПСОВ Петрич 13”

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА В ПЛИК №2 ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ИМ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ ИЗГОТВЯНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Комисията извърши проверка на документите, представени в Плик №2 “Предложение за изпълнение на поръчката” от участниците, чиито оферти отговарят на критериите за подбор и на останалите изисквания на Възложителя, дали техническите предложения на участниците са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации.

Комисията установи, че Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника „Строително предприемачески холдинг” ЕООД съдържа всички изискани от Възложителя документи, като същите са представени в изискуемата форма и съгласно условията на Възложителя.

Предвид горното Комисията допуска до понататъшно участие в процедурата участника „Строително предприемачески холдинг” ЕООД.

2. Относно документите в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на участника Обединение „ПСОВ Петрич 13” Комисията установи:

2.1. Съдържа всички изискани от Възложителя документи. Техническото предложение за изпълнение на поръчката е изготвено съобразно Образец №12 от Документацията на Възложителя.

2.2. Участникът е представил техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и на Техническите спецификации, поради следните съществени непълноти:



Участникът не е спазил изискванията за изготвяне на технически проект и съответно за изграждането на ПСОВ, посочени от Възложителя в Техническата спецификация от Документацията за възлагане на обществена поръчка, том II, книга II – раздел 1 „Изисквания на Възложителя”, т.1.5.2.Етапи на проектиране (стр.10), т.1.6.4.6 (стр.24-25) и том II, книга II, раздел 3 „Спецификация по част машинна”, т.3.15 (стр.23), отговори на питаняния към документацията за участие с изх.№ 94-00-3280(1)/29.04.2013г., изх.№ 94-00-3349/30.04.2013г. и изх.№94-00-3401(1)/08.05.2013г.

В своята Техническа оферата (образец 12) т.2.”Предложение за проектиране и строителство”, буква „д)”, стр.736, Участникът е посочил „В идейния проект са проектирани два изгнивателя, които да бъдат захранвани паралелно. Имайки предвид големината на съоръжението и свързаните с изгниването процесни условия, консорциума взе решението да реализира само един метантанк, но с двоен обем. Предимствата свързани с процеса на изгниване, могат да се видят технологичната и оперативната част. Обслужването само на един метантанк е значително по-прегледно. Освен това няма производствени рискове, тъй като е постигната абсолютна взаимнозаменяемост с дублиране на агрегатите.”


Възложителят в Техническите спецификации, том II, книга II – раздел 1 „Изисквания на Възложителя”, т.1.6.4.6. Метан танкове - анаеробна стабилизация на утайките (стр.24-25) изрично е посочил, че „За обработка на утайка от отпадъчните води (първични и излишни активни утайки) трябва да се изградят 2 броя анаеробни стабилизатори на утайки (метантанкове) при ползване на мезофилен процес. Времетраенето на утайката трябва да бъде до 25 дни, при натоварване по сухо органично вещество до 2,5 кг СОВ/м³.d.”

В Техническата спецификация, том II, книга II – раздел 1 „Изисквания на Възложителя”, т.1.5.2.Етапи на проектиране (стр.10), както и в дадените отговори на питаняния, които са неразделна част от Документацията за участие, Възложителят подробно и ясно е посочил нееднократно, че „Техническият проект на Изпълнителя, трябва да е разработен до степен, удовлетворяваща изискванията на стандартите за пречистени води. Проектът на Изпълнителя трябва не само да следва изискванията на технологичния процес от идейния проект на Възложителя, приложен в настоящата документация, **но и да съблюдава строго броя на съоръженията и оборудването, посочени, като минимум изисквания в тази документация.** (Например, ако за група помпи са посочени 2 работни + 1 резервна, то в проекта на Изпълнителя избраните помпи трябва да бъдат най-малко 2 работни + 1 резервна.) Където са показани бъдещи съоръжения, проектираните разпределителни устройства и други свързани с процеса съоръжения, трябва да са съобразени с възможността за лесно свързване с бъдещите съоръжения. ПСОВ трябва да бъде проектирана и изградена така, че индивидуални елементи, като решетки, песъкомаслозадържатели, утайтели, биобасейни и др. да могат да бъдат изолирани от процеса без това да се отрази на общата експлоатация на станцията.”

Въпреки горното и без да се съобрази с поставените от Възложителя изисквания относно изискванията за изготвяне на технически проект и спазване на определения от Възложителя технологичен процес на ПСОВ, Участникът е разработил своето предложение за изпълнение на поръчката използвайки свои решения, които по никакъв начин не отговарят на изискванията от Възложителя. Следователно Участникът не е съобразил Техническото си предложение с изискванията и условията на Възложителя посочени в Техническите спецификации на Документацията за участие на Възложителя, относно: **броя на съоръженията и оборудването, посочени, като минимум изисквания в документацията за участие.**

Във връзка с направените по-горе констатации и на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, Комисията единодушно реши и предлага за отстраняване участник **Обединение „ПСОВ Петрич 13”**, който е

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № DIR-51011116-C051 за проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.



представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия¹ на Възложителя, със следните **Мотиви за отстраняване**:

Участникът е представил техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и на Техническите спецификации, поради следните съществени непълноти:


Участникът не е спазил изискванията за изготвяне на технически проект и съответно за изграждането на ПСОВ, посочени от Възложителя в Техническата спецификация от Документацията за възлагане на обществена поръчка, том II, книга II – раздел 1 „Изисквания на Възложителя”, т.1.5.2.Етапи на проектиране (стр.10), т.1.6.4.6 (стр.24-25) и том II, книга II, раздел 3 „Спецификация по част машинна”, т.3.15 (стр.23), отговори на питання към документацията за участие с изх.№ 94-00-3280(1)/29.04.2013г., изх.№ 94-00-3349/30.04.2013г. и изх.№94-00-3401(1)/08.05.2013г.

Възложителят в Техническите спецификации, том II, книга II – раздел 1 „Изисквания на Възложителя”, т.1.6.4.6. Метан танкове - анаеробна стабилизация на утайките (стр.24-25) изрично е посочил, че „За обработка на утайка от отпадъчните води (първични и излишни активни утайки) трябва да се изградят 2 броя анаеробни стабилизатори на утайки (метантанкове) при ползване на мезофилен процес. Времетрае на утайката трябва да бъде до 25 дни, при натоварване по сухо органично вещество до 2,5 кг СОВ/м³.d.”.

В Техническата спецификация, том II, книга II – раздел 1 „Изисквания на Възложителя”, т.1.5.2.Етапи на проектиране (стр.10), както и в дадените отговори на питання, които са неразделна част от Документацията за участие, Възложителят подробно и ясно е посочил нееднократно, че „Техническият проект на Изпълнителя, трябва да е разработен до степен, удовлетворяваща изискванията на стандартите за пречистени води. Проектът на Изпълнителя трябва не само да следва изискванията на технологичния процес от идейния проект на Възложителя, приложен в настоящата документация, **но и да съблюдава строго броя на съоръженията и оборудването, посочени, като минимум изисквания в тази документация.** (Например, ако за група помпи са посочени 2 работни + 1 резервна, то в проекта на Изпълнителя избраните помпи трябва да бъдат най-малко 2 работни + 1 резервна.) Където са показани бъдещи съоръжения, проектираните разпределителни устройства и други свързани с процеса съоръжения, трябва да са съобразени с възможността за лесно свързване с бъдещите съоръжения. ПСОВ трябва да бъде проектирана и изградена така, че индивидуални елементи, като решетки, песъкомаслозадържатели, утайтели, биобасейни и др. да могат да бъдат изолирани от процеса без това да се отрази на общата експлоатация на станцията.”

В своята Техническа оферта (образец 12) т.2.”Предложение за проектиране и строителство”, буква „д)”, стр.736, Участникът е посочил „В идейния проект са проектирани два изгнивателя, които да бъдат захранвани паралелно. Имайки предвид големината на съоръжението и свързаните с изгниването процесни условия, консорциума взе решението да реализира само един метантанк, но с двоен обем. Предимствата свързани с процеса на изгниване, могат да се видят технологичната и оперативната част. Обслужването само на един метантанк е значително по-прегледно. Освен това няма производствени рискове, тъй като е постигната абсолютна взаимозаменяемост с дублиране на агрегатите.” Участникът променя, броя на зададените от Възложителя съоръжения, което от своя страна води до несъответствие на

¹ Параграф 1, т.19а-„Предварително обявени условия“ са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие.



изискуемите от Възложителя параметри и предлаганите такива от Участника. Същото се квалифицира като съществено несъответствие и непълнота, съобразно указанията на Възложителя.

Съгласно Документацията за участие „Съществени са тези непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между изискуеми параметри и предлагани такива и други подобни. При установени съществени непълноти в техническо предложение на участник, офертата му следва да бъде предложена за отстраняване”.

Правно основание за отстраняване на участника:

Чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, тъй като участникът Обединение „ПСОВ Петрич 13”, е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, а именно Техническото предложение на участника съдържа съществени непълноти, което го прави неотговарящо на изискванията на Възложителя.

III. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ

Съгласно изискванията на чл.72, ал.1, т.4 от ЗОП, комисията премина към разглеждане и оценяване на допуснатата оферта, включително кратко описание на предложението на участника и оценка по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта.

1. „Строително предприемачески холдинг” ЕООД

Участникът е представил:

- 1.1. Частична себестойност на пречистената вода (ЧС) – 372 303,64 лв./год.
- 1.2. Приложение №2 към образец 12 – Консумация на електроенергия за технологични нужди.
- 1.3. Приложение №3 към образец 12 – Списък на гаранциите на процеса
- 1.4. Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката:

Участникът е представил взаимодействие, координация между заинтересованите страни в изпълнението на поръчката, като е описал организацията на управление на проектирането и строителния процес и ресурсите, които ще използва за изпълнение на СМР в т.ч. хора, механизация, материали и последователността при извършване на дейностите по Договора.

Участникът е представил схематично организационна схема за реализиране на строително-монтажните работи. Определил е следните периоди, които ще включва етапа на проектирането: предварителни дейности за подготовка на обекта, включващ геодезически, геоложки и хидрогеоложки заснемания; изготвяне на технически/работни проекти за отделните подобекти -съгласуване и одобрение на техническите/работни проекти; Одобрение на проектите от инженера и компетентния орган; разрешение за строеж по силата на чл.142 от ЗУТ.

Участникът е дефинирал и описал функциите на участниците в строителния процес, съгласно ЗУТ и договорните условия на ФИДИК – жълта книга.

Участникът е представил предложение за проектиране и строителство. Направил е описание на процеса на пречистване на отпадъчните води по части:

-част „Технологична” и изчисления на технологичния процес за ПСОВ Петрич - Участникът е обединил елементите на ПСОВ в четири подраздела: Предварително пречистване и измерване на постъпващата вода; Биологично пречистване и измерване на пречистената вода; Стабилизиране на утайките; Обезводняване на утайката. За всеки един подраздел е направил подробно описание на включващите се в него съоръжения. Представил е технологично оразмеряване на процесите и съоръженията.

-част”Електро” – Участникът е описал електрообзавеждането на ПСОВ; Външно ел.захранване на обекта; Трафопост 20/0,4 kV; Дизел генератор; Ко-генерационни агрегати; Центрове за управление на двигателите (МСС); Електрическа инсталация; Електродвигатели ниско напрежение; Кабели; Електроинсталации в технологичните сгради, административен корпус и помощни сгради; Пожароизвестяваща инсталация; Мълниезащитна система; Табелки и мерни единици; SKADA-система;

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № DIR-51011116-C051 за проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.



-част „ОВиК”- направил е описание на енергийна ефективност; топлозахранване; отопление и климатизация; вентилация; топла вода за битови нужди; обобщени товари по сгради в ПСОВ; автоматично регулиране на „ОВ” инсталацията; инсталационни работи;

Участникът е представил: Ген-план на площадката със списък на предложените съоръжения и сгради, вътрешни пътища, пътни връзки, огради и т.н.; Технологична схема на ПСОВ, P&I диаграма (диаграма на процеса и КИП и А) и хидравличен профил.

Участникът е приложил хидравлични изчисления на съоръженията по пътя на водата.

Предложена е организационна схема в етапа на доставка на материалите и съоръженията, съгласно проектното решение; складиране и охрана на оборудване и материали; складиране на основни строителни материали; складиране на технологично оборудване. Участникът е предложил методи за контрол, които ще бъдат приложени за спазване срока и гарантиране качеството на доставките: методи за контрол за спазване на срока; методи за контрол за гарантиране качеството на доставките; контрол при производителя; контрол в складовата база на изпълнителя. Посочена е схема за избор и доставка на технологичното оборудване. Представена е таблица на последователността и разпределението на доставките, както и материали за всички основни строителни конструкции: бетон, добавъчни материали за бетон, армировка, кофраж, асфалтови смеси. Описани са технически спецификации и стандарти, видове стандартизационни документи, като в табличен вид са посочени стандартите на основните видове вложени материали.

Предложена е организационна схема в етапа на строителство, като е представена обща информация за строителната площадка, етапи в изпълнение на проектирането; дейности на площадката в етапа на проектирането. Представени са етапи при изпълнение на строителството: ограждане на строителната площадка със строителна ограда; разчистване на строителната площадка; трасиране на строителната площадка; организация на площадката на ПСОВ с обособяване на зони, в които ще се извършва строителството; организиране на временно селище за изпълнителя и възложителя; оформяне на зони за складови площи; изкопни работи; изграждане на сгради и съоръжения; технологични тръбопроводи и кабелни трасета; монтаж оборудване; изпълнение на външни връзки; обучение на персонала на експлоатиращото предприятие и въвеждане в експлоатация на ПСОВ, колектори и КПС. Описана е организация и управление на строителния процес: подготовка на строителните дейности; временно строителство; офиси за нуждите на надзора; съоръжения за нуждите на инженера; офис за лаборатория; офис за ръководството на обекта; складово стопанство за материалите; район местостоянка за механизация и автотранспорт; депа за инертен материал; подреденост на строителната площадка; временно водоснабдяване; електроснабдяване; временно означение/табела на строителния обект; строителнич и ситуационен план; необходима техника и средства за изпълнение на СМР; основни положения при организация на СМР; съставяне на строителни книжа; приемане на изпълнените работи; упражняване на авторски надзор по време на строителството.

Участникът е описал специфични строителни условия за извършване строителните работи, дейности за реализиране на обекта, основни дейности по изграждане на конструкциите на съоръженията.

Участникът е описал взаимодействието, координацията и сътрудничеството с други участващи страни.

Организационна схема в етапа на въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели: предаване и приемане на извършеното строителство.

Участникът подробно е представил начина на обучение на персонала. Приложил е детайлна програма за обучение по отношение на част „Технологична” от цялостното обучение.

Представени са мерки за намаляване на затрудненията на местното население при извършване на строителните дейности.

Направено е текстово описание на линеен график за изпълнение на ПСОВ-Петрич.

Описани са работните екипи и ресурсите (механизация, материали и работна ръка), които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

Представен е списък на оборудването и материалите; списък на доставчиците.

Участникът е изготвил план за управление на околната среда, включващ: общи положения; анализ на възможните негативни последствия и аспекти от строителството върху компонентите на околната

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № DIR-5101116-C051 за проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.



среда определени от възложителя в тръжната документация; аспекти, имащи отношение за опазване на околната среда определени от възложителя в тръжната документация; допълнителни негативни последици и аспекти; замърсяващи потоци; описание на мароприятията, които се предвиждат за да бъдат спазени екологичните изисквания по време на изграждане на обекта; взаимоотношения с контролните органи оторизирани за мониторинг на дейностите; План за управление на околната среда.

Описани са природни местообитания на застрашени и предмет на опазване видове.

Отрицателните въздействия са оценени от участника като преки, временни, краткотрайни и локализирани без кумулативен ефект. Разгледани са въздействия върху атмосферния въздух, шума и вибрациите, водите, почвите, растителния свят, животинския свят, ландшафта и културното и историческо наследство, както и мерки свързани с управлението на отпадъците.

В плана са предложени поредица от мерки от административен, превантивен и последващ характер. Предвидено е изработването на план за мониторинг. Представена е таблица с разпределение на отговорностите и определяне на начина на докладване и вземане на решения. Определен е начинът за съхранение на отпадъчните материали.

Участникът е представил система за управление на качеството.


Участникът е представил анализ на риска, включващ: анализ и управление на риска; идентифициране и описание на разгледаните аспекти и сфери на влияние на възможните рискове, дефинирани от възложителя, както и на допълнителни такива; методология за степенуване по важност и оценяване степента на въздействие върху изпълнение на поръчката при възникване на риска: въздействие на риска – оценяване; вероятност на проявлението на риска-оценка; оценка на риска; значителни рискове – с повишено внимание. Представена е в табличен вид скала за оценка на въздействието на риска; в табличен вид е представена и вероятност от проявление на риск, както и графика на риска. Посочени са обхват и степен на въздействие на рисковете, върху изпълнението на обществената поръчка, като е направено оценяване и степенуване по важност на риска; подробно е представено управление на аспектите от риска; в табличен вид са описани дейностите за въздействие върху изпълнение на договора при управление на идентифицираните рискове, като са посочени мерки за недопускате/предотвратяване настъпването на риска и мерки за преодоляване на последиците от настъпване на риска. Представени са мерки за управление на рискове, които е възможно да възникнат при нарушаване на изискванията по ЗБУТ и на екологичните норми.

Участникът е предложил методика за оценка на рисковете, съгласно скала за оценка на въздействието на риска. Разгледал и оценил е всички рискове, посочени от възложителя като задължителни за оценка, а именно: Неспазване срока за проектиране, съгласуване и получаване на разрешение за строителство; Промяна в изискванията на нормативната уредба; Забава в срока и неспазване графика за изработка и доставка на технологичното оборудване; Сериозно изоставане в изпълнението на СМР при изпълнението на ПСОВ; Допуснато замърсяване на водоприемника от излив на непречистени отпадъчни води в периода на строителството на ПСОВ; Преразход на материален и/или финансов ресурс в хода на изпълнение на проекта; Неуспешни единични или комплексни изпитания на реконструирана ПСОВ (не постигане на проектните показатели); Констатирани сериозни нарушения по Наредба №2 за ЗБУТ довели до временно спиране работата на обекта

Допълнително, по своя преценка е оценил и следните рискове: Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; Неизпълнение на договорните задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя; Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население; Изключително неблагоприятни климатични условия.

За всеки от задължителните за оценка и за всеки от допълнително идентифицираните, участникът е разработил: Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № DIR-5101116-C051 за проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.



Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; Мерки за преодоляване на риска.

III. ОЦЕНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ ПО ВСИЧКИ ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕНАТА.

Съгласно утвърдената методика, оценяването на оферти се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта“.

Оценката на техническите предложения се изготвя на базата на техническите предложения да допуснатите участници и по утвърдената от обявлението и документацията методика за оценка, а именно:

Техническата оценка на предложението за изпълнение на проекта се определя по следната формула: $TO = (0.4 \times Чс) + (0.6 \times Оп)$

където:

Чс е оценката на частичната себестойност на пречистената вода, получена съгласно Приложение 1 към Техническа оферта. Тежестта на този показател е 40%.

Оп е оценката на програмата за изпълнение на съответния участник, представено в Техническата оферта на този показател е 60 %.

Максималният брой точки, който може да се присъди на всеки участник по показател „Техническа оценка на предложението“ е 10.

Техническата оценка на предложението съдържа два подпоказателя:

Чс Оценката на частичната себестойност на пречистената вода се определя по следния начин:

$$Чс = (Чс \text{ мин} / Чс \text{ участник}) \times 10$$

Чс мин е най-ниската частична себестойност на пречистената вода, предложена в настоящата процедура;

Чс участник е предложената частична себестойност на пречистената вода от съответния участник.


Предложената частична себестойност на пречистената вода (Чс) е съгласно Приложение 1 към Техническата оферта и се проверява от членовете на комисията за всеки един от участниците поотделно.

Максималният брой точки, който може да се присъди на всеки участник по този подпоказател е 10.

Всички изчисления се закръгляват до третия знак след десетичната запетая.

Председателят на комисията попълва Оценителен лист за техническата оценка на всички участници. Оценителният лист се подписва от всички членове на комисията.

Този документ е създаден в рамките на Договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № DIR-51011116-C051 за проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.



Оп. Оценка на програмата за изпълнение на съответния участник се определя по следния начин:

$Oп = (0.5 \times Oм) + (0.2 \times Oо) + (0.3 \times Oр)$, където:

Oм е оценката на методологията за изпълнение в Техническата оферта. Тежестта на този показател - 50 %.

Oо е оценката на мерките за опазване на околната среда, представени от съответния участник в Техническата оферта. Тежестта на този показател - 20 %.

Oр е оценката на риска, представени от съответния участник в Техническата оферта. Тежестта на този показател - 30 %.

Максималният брой точки, който може да се присъди на всеки участник по този подпоказател е 10.

Съгласно методиката за оценка Комисията премина към оценка на техническите предложения на допуснатите участници. За оценка на техническото предложение на допуснатия участник е изготвен оценителен лист (Приложение №1). Оценителният лист е нераделна част от настоящия протокол и формира оценката на участника.

Участник „Строително предприемачески холдинг”ЕООД

1. Оценка по показател – Чс - Оценката на частичната себестойност на пречистената вода

$Чс = (Чс \text{ мин} / Чс \text{ участник}) \times 10$, където

$Чс \text{ мин} = 372\,303,64 \text{ лв.}$

$Чс \text{ участник} = 372\,303,64 \text{ лв.}$

$Чс = (372\,303,64 / 372\,303,64) \times 10 = 10,000\text{т.}$

2. Оценка на предложенията по показател – Оп Оценка на програмата за изпълнение (Оценителски лист-Приложение №1).

$Oп = (0.5 \times Oм) + (0.2 \times Oо) + (0.3 \times Oр)$, където

$Oм = 4$

$Oо = 10$


$Oр = 10$

$Oп = 0,5 \times 4 + 0,2 \times 10 + 0,3 \times 10 = 2,0 + 2,0 + 3,0 = 7,0 \text{ т.}$

3. Оценка на техническото предложение ТО (Таблица за техническа оценка – Приложение №2)

$ТО = (0,4 \times Чс) + (0,6 \times Оп)$

$ТО = (0,4 \times 10) + (0,6 \times 7,0) = 4 + 4,2 = 8,2 \text{ т.}$



Въз основа на горното, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Следващото заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти на участниците да се проведе на 05.02.2015 г. от 13:30 часа в сградата на община Петрич
2. Възлага на Председателя да уведоми участниците за датата, мястото и часа на отваряне на ценовите предложения, чрез публикуване на съобщение в профила на купувача – www.profil-petrich.org.

Настоящият протокол отразява работата на комисията от закрити заседания, проведени на 29.01.2015г. и 02.02.2015г., и се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:


Настоящият протокол е съставен на основание чл.72, ал.1 от ЗОП в един екземпляр.

Комисия в състав:

Председател:

Инж.Петя Иванова Кънчева 

Членове:

1. Илиана Живкова Мазнокова 

2. инж.Антоанета Петрова Ангелова 

3. инж.Галина Миланова Терзиева 

4. Петър Орлинов Кючуков 

5. инж.Евгения Георгиева Андреевска-Джамбазова 

6. инж.Калин Иванов Рангелов 

Открита процедура за обществена поръчка с предмет:
"Избор на строител за "Инженеринг на пречиствателна станция и съпътстващи колектори на гр.Петрич"

Том II Книга IV

Методика за оценка

Приложение №1 към протокол № 4 от 29.01.2015г.

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ за оценка на програмата за изпълнение (Оп)

УЧАСТНИК: "СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ" ЕООД

Оценка	АРГУМЕНТАЦИЯ НА ДАДЕНАТА ОЦЕНКА
4т.	<p>Оценка на методологията за изпълнение (Ом), тежест 50%</p> <p>Участникът е представил предложение за проектиране, което включва описание на процеса на пречистване на отпадъчните води. Описани са проектни части: „Технологична“, „Електро“, „КИП и А“, „ОВК“, приложени са изчисления за технологичния процес.</p> <p>Участникът е предложил подробно описание на доставчиците на материали и съоръжения, което съответства на изискването на възложителя. В процеса на доставките не са достатъчно подробно описани дейностите и задълженията на „експерта по контрола на качеството“, което от своя страна води до неяснота относно методите за контрол.</p> <p>Участникът е предложил организационна схема в етапа на строителство, като е изброил подробно всички дейности по технологичното изпълнение на видовете работи, свързани със строителството на обекта. Представен е линеен график за изпълнение на проекта. Описани са работните екипи и ресурсите (механизация, материали и работна ръка), които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката. Описана е последователността, която ще бъде следвана при изграждането на всеки обект и подобект. В представената организационна схема в етапа на строителството не е показано достатъчно подробно взаимовръзката между отделните видове работи, както и етапа на въвеждане в експлоатация.</p> <p>Във връзка с изложените по-горе мотиви комисията счита, че са налиця обстоятелства, които водят до оценяване на участника по този показател с оценка 4т.</p>
10т.	<p>Оценка на предложените мерки за опазване на околната среда (Оо), тежест 20%</p> <p>Участникът е представил план за управление на околната среда, включващ общи положения; анализ на възможните негативни последиствия и аспекти от строителството върху компонентите на околната среда, като подробно е направен анализ на негативните последиствия от строителството върху компонентите на околната среда, а именно: Грижи за събиране и временно съхранение на повърхностната почва /хумусният слой/, за да се използва отново при озеленителните работи; Недопускане на излив на непречиствени отпадъчни води в процеса на изпълнение на станцията; Недопускане замърсяване на околната среда от замърсени почви и строителни отпадъци; Недопускане на отгъпване, замърсяване и разрушаване на естествените терени в близост до строителните работи в т.ч. и прилежащите към обекта дървесни видове; Осигуряване на химически тоалетни и</p>

постоянно им обслужване; Осигуряване събрането и извозването на битовите и строителни отпадъци на определените за това места и поддръжка на хигиена на строителната площадка; Осигуряване и изпълнение на мерки, изискуеми от приложимото законодателство. Участникът подробно е разгледал аспекти, имащи отношение за опазване на околната среда, а именно: депониране на твърди отпадъци, управление на течните отпадъци, намаляване на вредното влияние на оборудването, депониране на санитарно-битовите отпадъци, кариери и земни ями.

Участникът е направил подробен и изчерпателен анализ на допълнителни негативни последиствия и аспекти, а именно: екологосъобразен избор на строителни материали, отрицателни въздействия по време на сторителството, отрицателни въздействия от вида на използваните материали, шум и вибрации, повърхностни и подпочвени води, ерозия на почвите по време на изпълнение на сторителството, отрицателно въздействие върху защитени растителни и животински видове, биоразнообразие, културно наследство и обучение на персонала. Участникът е посочил, че няма да има пряко въздействие върху защитените животински и растителни видове при реализирането на проекта и подробно е разгледал коственото въздействие върху защитените животински и растителни видове. Участникът подробно е описал флората и фауната на територията на обекта, които потенциално биха били засегнати от реализирането на проекта.

Участникът е предвидил конкретни мероприятия за спазване на екологичните изисквания по време на изграждане на обекта съобразно действащата нормативна уредба по околна среда и издадените решения на компетентните органи, като е описал и възпосоимоотношенията с контролните органи оторизирани за мониторинг на дейностите във връзка с получаване на указания и одобряване на документацията.

Участникът подробно е разгледал допълнителни екологични аспекти, които трябва да бъдат подобрени като за всеки от тях конкретно е посочил: специфична мярка, която се разглежда, период на изпълнение и ползи, които трябва да се постигнат.

Във връзка с изложените по-горе мотиви комисията счита, че са налиця обстоятелства, които водят до оценяване на участника по този показател с оценка 10т.

Оценка на анализа на риска (Ор), тежест 30%

10т.

Участникът е представил анализ на риска, включващ: анализ и управление на риска; идентифициране и описание на разгледаните аспекти и сфери на влияние на възможните рискове, дефинирани от възложителя, както и на допълнителни такива; методология за степенуване по важност и оценяване степента на въздействие върху изпълнение на поръчката при възникване на риска; въздействие на риска – оценяване; вероятност на проявлението на риска-оценка; оценка на риска; значителни рискове – с повишено внимание.

Участникът е представил в табличен вид скала на оценка на въздействието на риска, вероятност от проявление на риска и график на риска. Участникът задълбочено е представил обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка, като е направил оценяване и степенуване по важност на риска.

Подробно е представено управление на аспектите от рисковете идентифицирани от възложителя и допълнителни такива, а именно: Неспазване срока за проектиране, съгласуване и получаване на разрешение за строителство; Забава в срока и неспазване графика за изработка и доставка на технологичното оборудване; Сериозно изоставане в изпълнението на СМР при изпълнението на ПСОВ; Неуспешни единични или комплексни изпитания на реконструирана ПСОВ (не постигане на проектните показатели); Констатирани сериозни нарушения по Наредба №2 за БЗУТ довели до временно спиране работата на обекта; Преразход на

материален и/или финансов ресурс в хода на изпълнение на проекта; Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; Промяна в изискванията на нормативната уредба; Неизпълнение на договорни задължения, в т.ч.забава на плащанията по договора от страна на възложителя; Допуснато замърсяване на водоприемника от излив на непречистени отпадъчни води в периода на строителството на ПСОВ; Трудности при изпълнението на проекта, продикувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население; Изключително неблагоприятни климатични условия.

Участникът е отчел всички възможни аспекти на управление и области на влияние, като е предвидил степента на въздействието им. Подробно са описани дейности за въздействие на изпълнението на договора за всеки един от рисковете, като са предложени мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска, както и адекватни мерки за преодоляване на последните при настъпване на рисковете така, че същите да бъдат предотвратени или съответно да не окажат негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.

Във връзка с изложените по-горе мотиви комисията счита, че са налиця обстоятелства, които водят до оценяване на участника по този показател с оценка 10т.

$$\text{Оп} = (50 \% \times \text{Ом}) + (30\% \times \text{Ор}) = 50\% * 4 + 20\% * 10 + 30\% * 10 = 7,00\text{т.}$$

Оценката на програмата за изпълнение се изчислява до третия знак след десетичната запетая.

Получената оценка се нанася в Прил. 1. "Таблица за техническа оценка", ред "Оценка на програмата за изпълнение".

Комисия:

Председател:

Инж.Петя Иванова Кънчева



Дата: 02.02.2015г.

Членове:

1. Илиана Живкова Мазнокова.....



2. инж.Антоанета Петрова Ангелова.....



3. инж.Галина Миланова Терзиева.....



4. Петър Орлинов Кючуков.....



5. инж.Евгения Георгиева Андреевска-Джамбазова



6. инж.Калин Иванов Рангелов



ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА

приложение №2 към Протокол №4 от 29.01.2015г.


Брой точки Участник	Брой точки Участник 2	Брой точки Участник 3
Брой точки Участник "Строително предприемачески холдинг" ЕООД 372 303,64		
Частична себестойност на на пречистената вода (Чс) от Прил.1 към Обр.13, лв/год. Чс - Оценка на предложената частична себестойност на пречистената вода, Чс = (Чс мин / Чс участник) x 10, тежест в ТО 40%	10,00т.	
Оп - Оценка на програмата за изпълнение	7,00т.	
ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА ТО = Чс*40% + Оп*60% тежест в КО 70%	8,20т.	

Забележка : ЧЕР се взимат от Приложение 1 към Образец 13, а Оп се взимат от Индивидуалния лист за оценка на Програмата за изпълнение

Подписи:

Дата: 02.02.2015г.

Комисия:
 инж.Петя Кънчева
 Илиана Мазнокова
 инж.Антоанета Петрова
 инж.Галина Терзиева
 Петър Кючуков
 инж.Евгения Джамбазова
 инж.Калин Рангелов



ПРОТОКОЛ № 5

За дейността на комисия, назначена със Заповед № IV-A-344/04.11.2014 г. на Кмета на община Петрич за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на Пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич в рамките на проект №DIR-51011116-64-148, ОП Околна среда 2007 – 2013”, открита с Решение № 12/29.03.2013 г. и публикувано обявление в РОП при АОП под номер 00212-2013-0009

Днес, 05.02.2015г., в град Петрич, се събра комисия, назначена със заповед №IV-A-344/04.11.2014 г. на Кмета на Община Петрич. На заседанието на Комисията поради обективна невъзможност на редовния член Кристияна Пламенова Петрова присъства резервния член определен със Заповед № IV-A-344/04.11.2014 г. на Кмета на община Петрич - Илиана Живкова Мазнокова, на длъжност юрист по проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич” – правоспособен юрист. На заседанието, комисията работи в следния състав:


Председател: инж.Петя Иванова Кънчева на длъжност – Главен инженер към ОБА-Петрич.

Членове:

1. Илиана Живкова Мазнокова – на длъжност юрист по проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич” – правоспособен юрист;
- 2.инж.Антоанета Петрова Ангелова – Ръководител проект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр. Петрич” към ОБА-Петрич;
- 3.инж.Галина Миланова Терзиева – на длъжност старши експерт „В и К и Газ”;
- 4.Петър Орлинов Кючуков – длъжност младши експерт „Счетоводител”;
- 5.инж.Евгения Георгиева Андреевска-Джамбазова – ВЕ-75, квалификация: инженер Опазване на околната среда;
- 6.инж.Калин Иванов Рангелов – ВЕ-119, квалификация: инженер „В и К – мрежи и съоръжения”;

се събра в зала 402 на Общинска администрация гр.Петрич от 13:30 часа във връзка с отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Инженеринг на Пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич в рамките на проект №DIR-51011116-64-148, ОП Околна среда 2007 – 2013”, открита с Решение № 12/29.03.2013 г. и публикувано обявление в РОП при АОП под номер 00212-2013-0009.

За датата, часа и мястото на заседанието на комисията всички участници са уведомени чрез публикуване на съобщение в профила на купувача – www.profil-petrich.org.



Съгласно чл.69а, ал.3 от ЗОП на заседанието присъстваха легитимирани представители на участниците и представители на средставта за масова информация, които се вписаха в карти за присъствие, приложени към протокола. Комисията провери самоличността на присъстващите лица в съответствие с представените пълномощни и документи за самоличност. Копия от пълномощните се приложиха към протокола.

На заседанието присъстваха следните представители на участниците, а именно:

№ по ред	Име на лицето, присъствало при отваряне на ценовите предложения	Представител
1.	Стоян Василев Минков	упълномощен представител на „Строително предприемачески холдинг“ ЕООД
2.	Благой Илиев Андонов	упълномощен представител на Обединение „ПСОВ Петрич 13”
3.	Илия Костадинов Бисерков	упълномощен представител на Обединение „ПСОВ Петрич 13”
4.	Сашо Томов Марков	репортер на вестник „Струма”
5.	Виктория Георгиева Златинова	репортер новини ТВ „БАЦ”
6.	Лъчезар Николов Янинкин	оператор ТВ „БАЦ”

На основание чл.69а, ал.4 от ЗОП, преди отварянето на ценовите оферти, комисията съобщи резултатите от оценяването на допуснатата оферта по показател „Оценка на техническо предложение -ТО”, както и мотивите на Комисията за Решението ѝ за отстраняване на участник Обединение „ПСОВ Петрич 13”.

Комисията констатира, че плика на допуснатия участник с надпис „Предлагана цена” е с ненарушена цялост и пристъпи към неговото отваряне.

ОТВАРЯНЕ НА ПЛИК 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”

Комисията пристъпи към отваряне на плика с ценовото предложение на допуснатия участник и оповести предложената цена, както следва:

Табл. Предложена цена

Име на участника	Предложена цена в лева без ДДС
„Строително предприемачески холдинг” ЕООД	19 382 827,91 лв.

С това публичната част на заседанието на комисията приключи в 13,45 часа.

Комисията продължи своята работа при закрити врата, с проверка на съдържанието на Плик № 3 „Предлагана цена” от офертата на допуснатия участник „Строително предприемачески холдинг” ЕООД за съответствие с предварително обявените условия за участие на Възложителя.

Комисията започна проверка за съответствието на представената ценова оферта с образеца и изискванията на Възложителя.

При направената проверка Комисията установи следното: в Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” на участник „Строително предприемачески холдинг” ЕООД се съдържат: ценова оферта по образец и приложения към нея – Приложение № 1 - Ценови таблици, Приложение № 2 –Прогноза за Паричните потоци, График на паричните потоци по месеци и компакт диск с пълно копие на ценовата оферта ведно с всички приложения към нея на електронен файл.

Комисията провери и установи, че същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. Не са констатирани аритметични грешки и различия между сумите изразени с цифри и думи.

Комисията направи проверка относно предложената от участника стойност за изпълнение на обществената поръчка, дали същата е в рамките на прогнозната стойност обявена от Възложителя, а така също и посочените стойности за: Проектиране; Подготовка на обект; Изграждане на ПСОВ Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до изградените съоръжения; Доставка на машини и съоръжения; Обучение на персонала ангажиран в експлоатацията на обекта и тестване на оборудването в рамките на необходимия за това период от време; Авторски надзор.

Комисията установи, че предложените стойности, както общата стойност за изпълнение на обществената поръчка, така и за отделните дейности са в рамките на обявените от Възложителя предварителни прогнозни стойности.

Комисията пристъпи към оценка на офертата на участник „Строително предприемачески холдинг” ЕООД по Показател „Предлаганата цена – ФО”, съгласно одобрената методиката от документацията за участие.

Оценката на предложението се определя по следния ред:


$Ф_0 = (Ц_{\min} / Ц_i) \times 10$, където:

$Ц_{\min}$ - най-ниската предложена цена в настоящата процедура;

$Ц_i$ - цената, предложена от съответния участник;

Оценка на „Строително предприемачески холдинг” ЕООД по показател $Ф_0$ – Предлагана цена (приложение № 1)

$$Ф_0 = 19\,382\,827,91 / 19\,382\,827,91 \times 10 = 10,00\text{т.}$$



При разглеждане и оценка на офертата, която отговаря на изискванията на Възложителя бяха получени следните комплексни оценки:

Крайна (комплексна) оценка на предложението (КО)

При определяне на Крайната оценка на предложението, се обединяват оценката на Техническото предложение и оценката на Предлаганата цена на предложението (приложение №2) по формулата:

$$КО = (0,7 \times ТО) + (0,3 \times \Phi O) = (0,7 \times 8,2) + (0,3 \times 10,00) = 5,74 + 3 = 8,74\text{т.}$$

На основание чл.71, ал.3 от ЗОП, след разглеждане и оценяване на офертите на допуснатите участници в открита процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет „Инженеринг на Пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич в рамките на проект №DIR-51011116-64-148, ОП Околна среда 2007 – 2013”, открита с Решение № 12/29.03.2013 г. и публикувано обявление в РОП при АОП под номер 00212-2013-0009, комисията класира участниците в открита процедура за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Инженеринг на Пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич в рамките на проект №DIR-51011116-64-148, ОП Околна среда 2007 – 2013”, както следва:

На първо място - „Строително предприемачески холдинг” ЕООД с КО = 8,74т.

Настоящият протокол е съставен на основание чл.72, ал.1 от ЗОП на 05.02.2015г. в един екземпляр и заедно с Протокол № 1 изготвен и подписан на 11.11.2014г., Протокол № 2 изготвен и подписан на 14.11.2014г., Протокол № 3 изготвен и подписан на 16.01.2015г., Протокол № 4 изготвен и подписан на 02.02.2015г. и цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.73, ал.1 от ЗОП.

Комисия в състав:

Председател:

Инж.Петя Иванова Кънчева 

Членове:

1. Илиана Живкова Мазнокова 

2. инж. Антоанета Петрова Ангелова 

3. инж. Галина Миланова Терзиева 

4. Петър Орлинов Кючуков 

5. инж. Евгения Георгиева Андреевска-Джамбазова 

6. инж. Калин Иванов Рангелов 

Открыта процедура за обществена поръчка с предмет:
 "Избор на строител за „Инженеринг на пречиствателна станция и съпътстващи колектори на гр.Петрич ”

Том II Книга IV

Методика за оценка

ТАБЛИЦА ЗА ФИНАНСОВА ОЦЕНКА

приложение N1 към Протокол №5 от 05.02.2015г.

	Участник "Строително предприемачески холдинг" ЕООД	Участник 2	Участник 3	Участник N
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА БЕЗ ДДС	19 382 828			
ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ФО = (Цмин / Цучастник)* 10 тежест в КО 30%	10,00			

Комисия:

инж.Петя Кънчева

Илиана Мазнокова

инж.Антоанета Петрова

инж.Галина Терзиева

Петър Кочуков

инж.Евгения Джамбазова

инж.Калин Рангелов

Подписи:

Дата: 05.02.2015г.

Открыта процедура за обществена поръчка с предмет:
 „Инженеринг на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на гр.Петрич ” в рамките на проект DIR-51011116-C051, ОП "Околна среда 2007-2013 г."

ТАБЛИЦА ЗА КРАЙНА (КОМПЛЕКСНА) ОЦЕНКА
 приложение N2 към Протокол №5 от 05.02.2015г.

Участник "Строително предприемачески холдинг" ЕООД	Участник 2	Участник 3	Участник 4 С
ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА (ТО), тежест 70%	8,20		
ФИНАНСОВА ОЦЕНКА (ФО), тежест 30%	10,00		
КРАЙНА (КОМПЛЕКСНА) ОЦЕНКА $КО = TO * 70\% + FO * 30\%$	8,74		

Комисия:  Подписи:


инж.Петя Кънчева

Илиана Мазнокова 

инж.Антоанета Петрова 

инж.Галина Терзиева 

Петър Кючуков 

инж.Евгения Джамбазова 

инж.Калин Рангелов 

Дата: 05.02.2015г.