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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА.
Предметът на поръчката е: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт физкултурен салон и съблекалня СУ „Антон Попов” гр.Петрич”. 

2. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА.
Съществуващият училищен комплекс е построен през 1988г., и се състои от няколко сгради, свързани помежду си. Това са два основни корпуса за обучение, корпус с кухня и столова, корпус с административна функция, като тук е и основният  представителен вход на сградата, и тяло съставено от полуподземно ниво, където има фитнес и технически помещения към плувен басейн, като на първия надземен етаж е разположен басейна (ремонтиран през 2008 г.)., а физкултурният салон е на второ надземно ниво. Целият комплекс от сгради е свободностоящ, разположен в централната част на имота като условно го разделя на северна и южна част.   

Съществуват три подхода към имота, един от север (от кръстовището на ул. Брегалница и ул. Кочо Маврудиев) и два от юг (от ул. Тетово), един от които е автомобилен.
Плувният басейн и намиращият се над него физкултурен салон, който е обект на настоящата поръчка е със смесена монолитно - сглобяема стоманобетонна конструкция.  Значителните подпорни разстояния от около 12м на етажното и покривното нива за физкултурния салон и басейна са премостени с двойто „Т” панели, образуващи едноотворни рамки със сглобяемите колони. Покривната конструкция на тялото е плосък покрив. Оста на съблекалните, спомагателните зали и стълбищата, предвид значително по-малките подпорни разстояние и по-малката височина на втория етаж е решена монолитно, като гредовите монолитни плочи стъпват чрез къси конзоли на сглобяемите колони.  
Фасадните и преградните стени са изпълнени с тухлена зидария от единични тухли с отвори и тухли четворки.
3. ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА
Основната цел от изпълнението на поръчката е постигането на обновяването на физкултурният салон, както и прилежата към него съблекалня и тоалетна използвани от учениците. Всичко това ще допринесе за повишаване качеството на обучението в училището, ще се спомогне за развитието на личностния потенциал на учениците и ще се осигури възможност за физическото им израстване.
4. ОБХВАТ НА НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА
 ЕТАП НА ПРОЕКТИРАНЕ
ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

            ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:
За обект: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт физкултурен салон и съблекалня СУ „Антон Попов” гр.Петрич””:
· Да се изготви проект с изясняване на инвестиционното строително намерение, съдържащо специфичните проучвания при ремонта на съществуващите сгради, в т.ч. архитектурно и конструктивно заснемане на сградите и изследване на техническата инфраструктура и конструкцията и, с който да се определи точната стойност на строителното намерение.
· На основание чл. 5, ал. 2 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, проектанта следва да изясни и обоснове обхвата и съдържанието на проекта.

Описание на обекта: 

Предвижда се обновяването на физкултурният салон и намиращата се до него съблекалня с тоалетна. Следва да бъде изготвена проектна разработка в обхвата, описан в предмета на поръчката, която да включва следните части:
1. Архитектура – заснемане и проект (при доказана необходимост);
2. Конструктивна – конструктивно становище;
3. План за безопасност и здраве;
4. Количествено – стойностна сметка;
Проектната разработка следва да осигурява изпълнение на съществените изисквания към строежите по чл.169, ал.1 от ЗУТ, включително чрез удовлетворяване на изискванията на чл.3 и 4 на същия, като се допуска влагането само на строителни продукти, съответстващи на изискванията на чл.169а. 
В проектната разработка следва да се предвидят продукти (материали и изделия), които съответстват на техническите спецификации на действащите в РБългария нормативни актове. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания определени в Закона за техническите изисквания към продуктите(ЗТИП). 

Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея чертежи и записки, следва да бъдат достатъчни за изпълнение на обновителните дейности по обекта.
            ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ДОКУМЕНТИ.
При изпълнение на задълженията си по настоящата поръчка, Изпълнителят следва да съблюдава и спазва изискванията на:
                 а) Закон за устройството на територията, и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

                 б) Нормативната уредба, свързана с проектирането, изграждането и експлоатацията на сградното строителство и преди всичко сгради от образователната инфраструктура, за обществено ползване и обитаване, в което число, но не само:
·  Наредба № 4 от 2001г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

· Наредба № РД – 02 – 20 – 3/ 21.12.2015г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата;

· Наредба № РД – 02 – 20 – 1/ 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на РБългария, ДВ, бр.15 от 2015г.;

· Наредба № 4 / 01.07.2009г. на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението;

· Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажните работи;

· Всички наредби по съответните специалности; 

· Всички нормативни и поднормативни актове, касаещи проектирането и изпълнението на строителните работи.
           ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.
          Предвидените в проектната разработка дейности по сградата, следва да включват:

1. Подмяна на дограма – на физкултурен салон и съблекалното помещение. Демонтира се съществуващата метална дограма във физклултурният салон и се подменя с ПВЦ. Дограмата в съблекалнато помещение е дървена, която се подменя с Алуминиева. В коридора на физкултурният салон се подменя металната дограма с Алуминиева. Вратите във физкултурният салон и съблекалното помещение са дървени – демонтират се и поставят нови Алуминиеви врати. 
2. Подмяна на съществуващата водопроводна инсталация и санитарно оборудване в съблекалното помещение – водопроводната инсталацията е от стоманени тръби, които се подменят с нови пропиленови тръби. Санитарното оборудване също се демонтира и се монтира ново оборудване.
3. Подмяна на ел.осветлението във физкултурният салон и съблекалното помещение – да се демонтира старото осветление и монтира ново енергоспестяващо във физ.салон и съблекалнята, а в тоалетната и предверието противовлажни аплици.
4. Ремонт на пода, стените и тавана в съблекалното помещение – по пода на предверието към тоалетната и самата тоалетна да се положат гранитогресни плочки, а по стените на височина 2,0м фаянсови плочки. По стените в съблекалното помещение с на височина 1,5м да се положи цокъл от блажна боя, а останалата част да се боядиса с латекс. Преди да се пристъпи към извършването на боядисването да се обърнат всички страници на врати и прозорци.
5. Подмяна на съществуващото дюшеме с нова ПВЦ настилка във физкултурният салон – дървеното дюшеме е силно компроментирано и е предпоставка за инциденти. Да се демонтира, като се положи нова ПВЦ настилка, в цвят след съгласуване с Възложителя
6. Стените и тавана на физкултурният салон да се обработят и боядисат. На височина 1,5м да се положи цокъл от блажна боя, а останалата част да се боядиса с латекс, като преди това се обърнат страниците около фасадната дограма и вътрешните врати.
7. Да се предвидят предпазни решетки във физкултурният салон – с цел обезопасяване на монтиращата се нова дограма да се изработят и монтират нови предпазни метални решетки.
Проектната разработка трябва да съдържа:

1. Работни чертежи и детайли, по които се изпълняват отделните видове СМР в следните препоръчителни мащаби:

- ситуационно решение – М 1:500 или 1:1000;
- разпределения, разрези, фасади – М 1:50 или 1:100;
- детайли – М 1:10 или М 1:20;
- други чертежи – в подходящ мащаб в зависимост от спецификата им;

2. Обяснителна записка, подробно описваща и обясняваща предлаганите проектни решения, към която се прилагат издадените с проектирането документи и изходни данни;
3. Изчисления, обосноваващи проектните решения;
4. Подробна количествено-стойностна сметка;

5. Спецификация на предвидените за влагане строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащите норми и стандарти.
            ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРОЕКТНАТА РАЗРАБОТКА
            Част АРХИТЕКТУРНА
Преди започване на проектирането да се направи обстоен оглед на обекта.
Да се изготви заснемане, отразяващо функционалното преустройство на сградата в съответствие с нуждите на Възложителя и съвременните изисквания към помещенията и съгласно действащата нормативна уредба в РБългария. 
            - Актуално заснемане – на съществуващото разпределение;
            - Обяснителна записка – следва да пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие с изходните данни и да съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;
             - Разпределения – етаж и покрив (покривни линии) и др. при необходимост - (М1:100); 

             -  Вертикални разрези – характерни за сградата - М 1:100 (при необходимост); 

             - Архитектурно-строителни детайли – в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР –  М 1:20 (при необходимост);  
             - Решение за фасадната дограма на обекта, отразено в спецификация на дограмата, която следва да съдържа:
· Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с посочени растерни и габаритни размери, всички отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно разграничени остъклени и плътни части;
· Общия необходим брой на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта;
· Единичната площ и общата площ по габаритни размери на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта.
· Разположението на новопроектираната дограма по фасадите на обекта да се представи в графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта.
· Растерът и отваряемостта на дограмата да бъдат съобразени със спецификата, експлоатационния режим и хигиенните изисквания на помещенията, които обслужва.
            КОНСТРУКТИВНA – конструктивно становище
Да се изготви конструктивно становище, доказващо ненамеса в носещата конструкция на сградите при проектираните строително-ремонтни работи. 

При необходимост да се предвиждат леки преградни стени, който не водят до увеличение на масата на строежа с повече от 5% от съществуващата маса на съответното етажно ниво. Да не се надвишава нормативното експлоатационно натоварване от 4,0 kN/m2, предвиденото за обществени сгради, с цел да се избегне конструктивна намеса.
              Част ПБЗ 
               Частта План за безопасност и здраве да бъде изготвена в съответствие с изискванията на Наредба №4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба №2 /22 .03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Да се предвидят мерки за спазване на здравословни и безопасни условия на труд, пожарна и аварийна безопасност на строежа. Да съдържа графична част и обяснителна записка.

            Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Да се представят подробни количествено - стойностни сметки (КСС) по всички части към проектната разработка с приложени анализни цени за всяка част, в които да се посочат всички видове СМР.
5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТАНТСКИЯТ ЕКИП
- Всички проектанти по отделните части на проектната разработка да притежават удостоверение за пълна проектантска правоспособност;

- Всички проектанти по отделните части на проектната разработка да притежават актуална Застраховка за професионална отговорност в проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж;

- Един и същ проектант може изработва повече от една част на проектната разработка ако притежава съответната квалификация за това.

6. СЪГЛАСУВАНЕ, КОМПЛЕКТОВАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТНАТА РАЗРАБОТКА
Проектната разработка следва да е в сътветствие с Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а именно:

· За обект: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт физкултурен салон и съблекалня СУ „Антон Попов” гр.Петрич” да се изготви проект с изясняване на инвестиционното строително намерение, съдържащо специфичните проучвания при ремонта на съществуващите сгради, в т.ч. архитектурно и конструктивно заснемане на сградите и изследване на техническата инфраструктура и конструкцията и, с който да се определи точната стойност на строителното намерение.
· На основание чл. 5, ал. 2 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, проектанта следва да изясни и обоснове обхвата и съдържанието на проекта.
Всички части на проектната разработка следва да са подписани от лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност по съответната част, присъдена от Камара на архитектите в Р.България и Камара на инженерите в инвестиционното проектиране/ или еквивалент/. 

Проектната разработка следва да е окомплектована с необходимите изчисления, схеми, текстови и чертожен материал, обяснителни записки, съобразно изискванията на Наредба №4/21.05.2001г., за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

Проектната разработка следва да се окомплектова в 4 еднообразни екземпляра на хартиен носител и 1 екземпляр на електронен носител в DWG формат или еквивалентен, а текстовите му части – в Word формат. Проектната разработка да е записана на магнитен носител – CD/DVD – 1/един/ брой и да включва: обяснителна записка, чертежи по графичната част във формат DWG или еквивалентен, изчисления, таблици, количествени сметки, ведомости, челeн лист, етикети и входната информация. КСС следва да се представят и във формат “exсеl” или съвместим формат. 

7. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР
Авторския надзор следва да се извърши съгласно разпоредбите и изискванията на чл.162 от ЗУТ.
Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация.


Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:
· Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;

· Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;

· Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;

· Изготвяне и заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите;
	                           ИНДИКАТИВНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА 

за строително – монтажни работи на обект: „Ремонт физкултурен  салон и съблекалня СУ „Антон Попов”, гр.Петрич"

	
	
	
	

	№
	Вид работа
	Ед. мярка
	Количество по ПСД

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	РЕМОНТ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН

	1
	Демонтаж метални решетки
	м2
	85,5

	2
	Демонтаж метални витрини
	м2
	85,5

	3
	Демонаж врати 
	 
	 

	
	160x200
	бр.
	3

	
	90x200
	бр.
	2

	4
	Демонтаж дървено дюшеме, вкл.извозване
	м2
	283

	5
	Монтаж вътрешни AL врати 
	 
	 

	
	160x200
	бр.
	3

	
	90x200
	бр.
	2

	6
	Изработка и монтаж на предпазни вътрешни решетки за дограма
	м2
	85,5

	7
	Изработка и монтаж PVC дограма
	м2
	85,5

	8
	Обръщане около външна дограма и врати 
	м
	159,6

	9
	Направа изравнителна циментова замазка h=5см, вкл. импрегниране на пода при ремонт
	м2
	283

	10
	Направа саморазливна замазка
	м2
	283

	11
	Доставка и полагане PVC настилка под d=6мм, вкл. разчертаване
	м2
	283

	12
	Доставка и полагане PVC первази
	м
	73,5

	13
	Изкърпване на мазилка при ремонти
	м2
	50

	14
	Грундиране и боядисване стени и таван 
	м2
	620

	15
	Блажно боядисване по стар цокъл h=1,5м
	м2
	106

	16
	Монтаж на LED осветително тяло за таван
	бр.
	6

	17
	Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци 
	м3
	10,3

	   РЕМОНТ СЪБЛЕКАЛНЯ И ТОАЛЕТНА - (1бр.) 

	1
	Демонтаж дървени прозорци 90/150
	бр.
	6

	2
	Демонтаж дървени врати 85/200
	бр.
	6

	3
	Направа тухлена зидария  с d=20см
	м3
	0,65

	4
	Демонтаж тоалетна чиния
	бр. 
	1

	5
	Демонтаж дървени витрина 60/200
	бр.
	1

	6
	Демонтаж поцинковани тръби1/2
	м
	15

	7
	Демонтаж PVC тръби ф110
	м
	5

	8
	Доставка и монтаж AL прозорци 90/60
	бр.
	6

	9
	Демонтаж подов сифон ф50
	бр.
	1

	10
	Изкърпване на мазилка при ремонти
	м2
	15

	11
	Блажно боядисване по стар цокъл h=1,5м
	м2
	40

	12
	Грундиране и боядисване стени и таван 
	м2
	80

	13
	Къртене и подмазване полипропиленова тръба ф20
	м
	10

	14
	Доставка и монтаж полипропиленова тръба ф20
	м
	10

	15
	Доставка и монтаж СК 1/2
	бр
	2

	16
	Доставка и полагане гранитогрес под
	м2
	13,5

	17
	Доставка и монтаж фаянс по стени
	м2
	25

	18
	Доставка и монтаж PVC тръби ф110
	м
	5

	19
	Доставка и монтаж подов сифон ф50
	бр
	3

	20
	Доставка и монтаж моноблок
	бр.
	1

	21
	Доставка и монтаж смесителни батерии
	бр.
	4

	22
	Демонтаж метална дограма
	м2
	8,25

	23
	Изработка и монтаж фасадна AL дограма
	м2
	8,25

	24
	Доставка и монтаж AL врати
	 
	 

	
	85/200
	бр.
	3

	
	75/200
	бр.
	1

	25
	Доставка и монтаж ел. бойлер 10L проточен 
	бр
	1

	26
	Доставка и монтаж ел. контакти 
	бр
	2

	27
	Доставка и монтаж ел. конзоли
	бр
	5


	28
	Доставка и монтаж ел. ключове
	бр
	5

	29
	Доставка и монтаж противовлажен аплик
	бр
	3

	30
	Доставка и монтаж осветителни тела
	бр
	1

	31
	Обръщане на дограма и врати
	м
	50

	32
	Направа хастарна и финна мазилка по тухлена зидария
	м2
	6

	33
	Направа куфар от гипсокартон, вкл.обръщане и шпакловане
	м2
	4


ЕТАП НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ

8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Мазачески работи

Изисквания към изпълнението:
Мазилките да се изпълняват поетапно отгоре надолу при завършени бетонови и зидарски работи. При външните мазилки най-напред се изпълняват корнизите.
При изпълнението на мазилките, да се спазва последователността на технологичните операции.
           Приемане:
При приемането на мазилките да се проверява следното:

Мазилката, както и всеки от пластовете, да бъде здраво захваната за основата или по-долния пласт (проверява се чрез изчукване на повърхностите).

Повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, без петна от разтворими соли или други замърсявания и без следи от обработващи инструменти.

Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, подутини и други видими дефекти.

Зидария от тухли
Изисквания към изпълнението:
Материалите и изделията, предназначени за изпълнение на зидани конструкции, се допускат за употреба след провеждането на входящ контрол и доказване на пригодността им съгласно изискванията на съответните стандартизационни документи (БДС, ОН, ЗН). Не се допуска използване на материали втора употреба.

Зидарията се изпълнява от керамични плътни или кухи тухли като:

· тухлената зидария да се изпълнява на варо-циментов разтвор;

· всички видове отвори, канали и др. да се изпълняват по време на зидането;

- използването на по-малки парчета от тухли се допуска в надлъжните редове и при пълнеж в количество не повече от 25 % от вложените цели тухли в реда;

- във всички случаи разминаването на вертикалните фуги между блокчетата при осъществяване на зидарска превръзка трябва да бъде по-голямо от 10 cm;

· изпълнението на зидарии в зимни условия да не се допуска при средноденонощна температури по-ниска от -50 С. Керамичните тухли и тела да се съхраняват на сухо, като се предпазят от сняг и заледяване. Зидариите от тухли да се изпълняват с циментови и вароциментови разтвори не по-ниски от 2,5 МРа. Температурата на разтвора към момента на полагане да не бъде по-ниска от 100 С.
Приемане на зидарски работи:
При приемането на завършени зидарии да се извършва проверка на:

-
Размерите на зидарията, нейната връзка с други конструктивни елементи на сградата, изпълнението  на  всички  видове  превръзки, дебелината  и  запълването  на фугите, вертикалното   и    хоризонталното   положение   на   зиданите   повърхнини   и   ъгли, отклонението от равнината на зиданите елементи.
Дограми
Да се извърши подмяна на старата  дограма с нова 5-камерна PVC дограма с двоен стъклопакет 24мм с едно нискоемисийно „К” стъкло. Новата дограма ще бъде със следните технически и топлофизични характеристики:

· Петкамерна дограма с двоен стъклопакет 24мм, с едно високоенергийно стъкло;

· Коефициент на топлопреминаване U = 1,70 W/m²K.

Изисквания към изпълнението:
МЕРКИ ОТ МЯСТО трябва да бъдат взети преди да се започне направата на компонентите. 
СЪГЛАСУВАНЕ НА РАЗМЕРИТЕ: 
Остъкляването и отваряемостта, да бъдат съгласувани с Възложителя. Да се предвидят допустимите отклонения в конструкцията на сградата.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ДОГРАМА: 

Дограмата да се монтира без изкривяване или диагонално напрягане.

ГОТОВИ ОТВОРИ: 

Отворите да бъдат позиционирани правилно относно рамките и да не се допусне разместването им при закрепването.

Прозорецът да се фиксира внимателно по хоризонтално и вертикално ниво. 

Фугите между стената и прозореца да се уплътняват с полиуретанова пяна за PVC или Al дограма, а ако времето е студено се използва зимна такава издържаща до – 20 градуса. 

Облицовки с фаянс и теракот 
Изисквания към изпълнението:
Технология на изпълнение с полимерно циментово лепило: 

Фугиране на облицовката да се прави с готови фугиращи смеси. Използваемият за фугиране санитарен силикон да бъде с антибактериална съставка. 

Стенните облицовки от фаянсови плочки трябва да позволяват влажно почистване и устойчивост на механични въздействия, като се положат на височина 2м или горен ръб на вратите. Външните ръбове да се подсилят с ръбохранителни лайсни.
Настилката по пода от теракот да  бъде гладка и нехлъзгаща, с висок клас на износоустойчивост. Да се предвидят первази с фабрична фаска.
Плочките трябва да бъдат от високо качество без дефекти, обрушвания, с еднакви размери и без изкривявания.
Облицовките да се изпълнят от квалифицирани работници.
Полагането на плочки да се изпълняват при температура над 5°С.
            Изисквания към материалите:

            Фаянсовите и теракотни плочки, циментовото лепило и пълнителя за фуги да се одобрят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Бояджииски работи
Изисквания към изпълнението:
Бояджийските работи да се изпълняват и приемат съгласно изискванията на Възложителя.
Да се премахват старите покрития от постни бои и бои с разтворители /ако има такива/, а повърхностите да се измиват или почистват.
Преди да започне боядисването всички повредени и изкъртени места, дупки и пукнатини по стени и тавани да се обработят с разтвор.
Преди боядисване с латекс стените и таваните да се грундират с дълбоко проникващ грунд.
Към боядисване след грундиране или боядисване на следващият пласт да се пристъпи след изсъхване на предходния. 
Изисквания към материалите:
Боята да е на водна основа и безвредна.

Приемане на бояджийските работи:

Бояджийските работи при приемането трябва да отговарят на следните изисквания:

Повърхностите, боядисани с постни (водни) бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка. Не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстьргвания и видими поправки, различни от общия фон.
По боядисаните повърхности не се допускат изкривявания на ограничителните линии и зацапвания и разливания при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3мм.
Браздите, пръските и петната по релефно обработените повърхности трябва да бъдат разположение равномерно, според изискванията на Инвеститора.

Боядисване с блажна боя
Изисквания към изпълнението:
Блажната боя да се характеризира със следните качества: висок гланц, добра покривност, устойчивост на влага, механични въздействия и атмосферни влияния, да има отлично сцепление с повърхностите и устойчив стабилен цвят, екологично чист продукт.
Блажната боя да се нанася върху повърхности почистени от прах и други замърсявания.
Саморазливна замазка 
Изисквания към изпълнението:
Да се полага върху добре почистена основа от всякакви вещества, които намаляват сцеплението на разтвора с основата:мазни петна, смоли, грес, прах и др. Евентуални пукнатини и драскотини трябва да се разширят механично, да се почистят от прах и да се запълнят с ремонтен разтвор или бързо втвърдяваща се смола. Слабите слоеве от основата на бетонови подове и циментови замазки трябва да се отстранят             механично. Повърхността се почиства и прахът се отстранява. Бетоновата основа да се грундират с неразреден дисперсионен грунд.  Саморазливната замазка се нанася, когато грундираната повърхност изсъхне, а прясно излятата замазка да се предпазва от прекалено бързо съхнене. Не трябва да се смесва с други разтвори, лепила, дисперсии на синтетични смоли или цимент. Преди полагане на подовото покритие да се провери влажността на замазката. 
PVC подова настилка 
Изисквания към изпълнението: 
Материалът трябва да притежава висока износоустойчивост, цвят - съгласуван с Възложителя. Да притежава според европейските стандарти клас за негоримост и за димоотделяне. Настилката да бъде с мин. обща дебелина 6,0мм, с дебелина на износващият слой 2,0мм и еластична подложка, армирана с пвц мрежа. ПВЦ настилката да притежава мекота мин. 25% и да е категория мин. П1 съгласно ЕН14904. Материалът да престои 24 часа в помещението при температура +15ºС до +29ºС. Влажността не бива да превишава 75%. Основата се почиства от прах и други замърсявания. Ролките се разопаковат и задължително се проверяват за дефекти и цветови различия. След като се разкрои настилката се оставя да улегне /климатизира/. Да се залепва с подходящо за целта лепило.  
Санитарна керамика
Изисквания към материалите:   
Материал - санитарен порцелан, безкомпромисна устойчивост на киселини и други активни химични препарати. Висока водонепропускливост - не по-малка от 99.5%.

Смесителни батерии
Изисквания към материалите:
Да бъдат изработени от месинг с контролиран състав, отговарящ на европейските норми. Да имат висококачествено покритие от никел с дебелина от 12.6 до 15.3 микрона и от хром с дебелина от 0.327 до 1.470 микрона.
Да бъда снабдени с керамични затварящи се механизми, с функции за контрол на температурата на топлата вода и водоспестяваща функция.

Вътрешни шпакловки
Изисквания към изпълнението:
   Вътрешните шпакловки да се изпълняват и приемат съгласно Правилата за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР) и изискванията на Възложителя.

  Не трябва да се изпълняват при температура по – ниска от 8°С.

  Всички дефекти в шпакловките да бъдат отстранени за сметка на Изпълнителя.

  Шпакловъчните смеси да се подготвят за нанасяне според инструкциите на производителя непосредствено преди работа и се използват само във времето на годност за да не загубят еластичните си свойства. Готовите шпакловъчни смеси трябва да бъдат избрани в съответствие с предварителната обработка на основата и последващото финишно покритие.

  Шпакловъчните смеси да се подготвят за нанасяне според инструкциите на производителя непосредствено преди работа и да се използват само във времето на годност за да не загубят еластичните си свойства.

Грундиране на различни повърхности.

Изисквания към изпълнението:
Независимо от повърхността, трябва да се създадат условия за трайно задържане на повърхностното покритие върху нея.
Задължително е използването на грундиращи смеси да бъде съобразено с типа на обработваемата повърхност, с особеностите на помещението, в което ще бъдат използвани (сухо,влажно или мокро), а също така и с метода на последващата обработка (боядисване, полагане на плочки, нанасяне на мазилка и др.
Цименто – пясъчна замазка.

Изисквания към изпълнението:
Цименто-пясъчната замазка се изпълняват за подравняване на подове, като основа за полагане на настилките. Замазката да се изпълнява от цименто-пясъчен разтвор, марка не по-ниска от 150. Полагането трябва да се извършва само след установяване на правилното и изпълнение на лежащите отдолу елементи. Разтворът се полага върху добре почистена и намокрена основа, след което се изравнява и заглажда с помощта на мастар и маламашка. Уплътняването се извършва посредством вибриране. Замазката да се полага без прекъсване и доколкото е възможно без видими фуги. Не се допускат резки неравности, като допустимостта на неравността по повърхността на положената замазка не трябва да надвишават 5мм под права линия с дължина 3м.
Ремонт на ВиК инсталация
Изисквания към изпълнението:
Ремонта на санитарните помещения да стане съгласно ПИПСМР и изискванията на Възложителя. 

За водопроводната инсталация да се използват полипропиленови тръби.
Не се допуска водопроводните инсталации да се изграждат вградени във външните стени на сгради, по стени, подове и тавани на жилищни помещения, където не се предвиждат водочерпни кранове.
Водопроводните тръби да се разполагат на разстояние от електрическите инсталации, като се спазват изискванията на Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (Нормативният документ е публикуван в ДВ, бр. 90 и 91. 

Водопроводите да нямат директен контакт с конструктивните елементи на сградата. 

Ремонт на Ел.инсталация.

Изисквания към изпълнението:
Направлението на светлинния поток от осветителните тела, да бъде вертикално надолу.  

Осветителните тела за местно осветление трябва да бъдат неподвижно закрепени така, че да не изменят първоначално предаденото им направление.  
9. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 

Изпълнителят трябва да осигури мостри от всеки материал и продукт на възложителя, ако той поиска. 

Мострите трябва да бъдат представени в подходящо време, преди влагането им в строителството, така че одобрението им да не се отрази на изпълнение на графика за изпълнение. 

Изпълнителят трябва да извърши всички задължителни изпитвания съгласно ПИПСМР и цената им да бъде включена в стойността на договора. 
10. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.
По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.
При изпълнение на работите да се спазват всички изисквания на българското законодателство за сигурност, здраве и безопасност на труда, както и изискванията за пожарна безопасност. 

В случай на работа с подизпълнители, всички разпоредби ще са приложими по отношение на подизпълнителите, а изпълнителят ще действа като координатор. 

На обекта ще се назначават единствено квалифициран персонал и работници, които са годни да изпълняват качествено работите. 

Изпълнителят е отговорен да осигури пълна координация във всички аспекти на изпълнението на работите, включително между подизпълнителите, доставчиците и специалистите. Такава координация включва, но не се ограничава само до получаване на информация от специалистите и подизпълнителите и предаването и на свързани с изпълнението други специалисти. 

Координацията да се осъществява със срещи, дискусии и кореспонденция, така че изпълнението на работите да бъде плавно, без закъснения. 

11. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ИЗГРАДНЕНИТЕ СМР.
При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.
Всички строително-монтажни работи да се изпълняват в съответствие с българските разпоредби и закони за защита на околната среда. 
След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.
12. ЗАЩИТА НА РАБОТИТЕ.
Изпълнителят трябва да защити и покрие всички материали и работи, които може да бъдат повредени от времето или при последяващи работи. Защитното покритие трябва внимателно да бъде премахнато, когато отпадне възможността за евентуална заплаха от повреда и защитената повърхност да се запази чиста в перфектно състояние. 

Всички повреди, предизвикани от недобре защитени работи, ще бъдат поправени за сметка на изпълнителя. 

Здраво покритие, трябва да бъде поставено и под складирани материали върху финишни покрития, за да ги предпази от замърсяване и повреди. Талпи трябва да се поставят върху финишни покрития при преместване на складирани материали. Количките за пренасяне на материали трябва да бъдат с гумени колела. 

Усиленото движение и складирането на материали, върху пресни и не набрали якост замазки, хидроизолации по подове и покрив, не се допуска. 

13. СИСТЕМИ ЗА ПРОВЕРКА И КОНТРОЛ НА РАБОТИТЕ В ПРОЦЕСА НА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ.
Възложителят ще осигури инвеститорски контрол, който ще упражнява контрола на СМР.
Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.
14. ПРОВЕРКИ И ИЗПИТВАНИЯ.
Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя.

Извършените строително – монтажни работи следва да се удостоверяват с протоколи.

Текущият контрол върху Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва от Инвеститорският контрол, за да се осигури необходимото качество на изпълнение.

Изпълнителят е длъжен да състави необходимите протоколи, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
15.СТРОИТЕЛНИ КНИЖА.
Изпълнителят е отговорен за изготвяне по време на строителството на актове, протоколи, декларации за съответствие на материалите, съгласно действащото в България  законодателство и изискванията от настоящата техническа спецификация.
            16. ИЗПЪЛНИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ.
Съдържанието на задължителния обхват на Изпълнителната документация трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на другите приложими към изпълняваните видове СМР и изпитания технически нормативни актове и стандарти. 

17. ГАРАНЦИОНЕН СРОК.
Гаранционните срокове на изпълнените СМР трябва да са най-малко посочените в Наредба № 2 /31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. 
18. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ.
Изпълнението на възложените СМР трябва да отговарят на изискванията, установени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (дв, бр. 106 от 27 декември 2006 г.). 

При строителството задължително да се спазват следните нормативни актове: 

1.  Закон за устройство на територията; 

2. Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството; 

3. Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи; 

4. Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 

5. Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

6. Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите; 

7. Наредба № I-209 от 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация; 

8. Наредба № 2 от 1987 г. за противопожарните строителнотехнически норми; 

9. Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съобразно категорията на сградата; 

10. Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите; 

11.  Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии; 

12. Наредба № 4 от 2004 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането; 

13.  Наредба № 4 от 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради; 

14. Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 

15. Наредба№ 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

16. Наредба № 4 от 10.01.2008г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт. 

17. Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; 

18. Закон за опазване на околната среда. 

При изпълнение на поръчката следва да се спазват всички останали нормативни актове в областта на строителството. 

Изпълнението на строително-монтажните работи следва да се придружава от всички необходими актове, протоколи и други строителни книжа посочени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към Закона за устройство на територията. 

Участниците спазват всички технологични изисквания за извършване на СМР, както и стриктно да спазват нормативите за безопасни условия на труд в строителството. 
19. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Сроковете за изпълнение на дейностите по всяка от обособените позиции на настоящата обществена поръчка са както следва: 
За Дейност 1 - Изработка на проекта за обекта и предаването му за одобрение от Възложителя - до 30 календарни дни от датата на сключване на договора за изпълнение.  Отстраняване на забележките по проекта - 5 календарни дни от констатирането им и уведомление на Изпълнителя; 

За Дейност 2 - Изпълнение на строителството - до 90 календарни дни за изпълнение на СМР, считано от подписване на Протокол Образец № 2 за откриване на строителната площадка; 

За Дейност 3 - Упражняване на авторски надзор - през времето на изпълнение на строително-монтажните работи до окончателното приемане на строежа от Възложителя, по реда и условията на Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
12. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

Ако поръчката е изпълнена в договорените срокове и качество, приемането на резултата от извършената работа ще се извършва с двустранно подписан приемо​предавателен протокол за всеки етап поотделно. 

Приемането на изпълнението на СМР ще е съгласно критериите за контрол и приемане на дейностите, посочени в проекто-договора и в действащата нормативна уредба, приложима за съответните видове строителни работи. 

Строително–монтажните работи трябва да са изпълнени в пълен обем и приети с подписани актове за приемане на изпълнените строително–монтажни работи.

Извършените СМР се отчитат след представяне на акт (образец № 19). Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя съгласно установеното в проекто-договора за обществена поръчка. Проверката на обекта от представителя на Възложителя във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на изпълнителя. При измерване на количествата по видове работи ще се спазва следното: Количествата на завършените видове работи се определят от изпълнителя чрез измерване в присъствие на представителя на Възложителя. Когато представителят на Възложителя поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени, той трябва да извести изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. Изпълнителят или неговият специалист трябва да помагат на представителя на Възложителя при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него. 

13. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА. 

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 60 000 /шестдесет хиляди/ лева без ДДС.
Офертата на участника не трябва да надхвърля прогнозната стойност.
Определената прогнозна стойност се явява максимална по процедурата, и оферта над нея ще бъде отстранявана. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. Възложителят ще заплаща само реално извършени дейности по обществената поръчка.
.
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