

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на авторски надзор, при извършване на строителни и монтажни работи за рехабилитация и реконструкция в отделни участъци на път:

- BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037,634
- BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът - с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84
- BLG 3164 (III - 198) - Петрич - Беласица - Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III – 198 от км 0+000 до км 3+100
- BLG 2175 (III - 198, Първомай - Струмешница) - Боровичене - Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега - с. Чурилово,

в изпълнение на проект „Реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в община Петрич, включително съоръженията и принадлежностите към тях“,

по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода /ПРСР/ 2014 – 2020 г

1. Обект и предмет на поръчката:

1.1. Обект на поръчката: услуга.

1.2. Предмет на поръчката: „Упражняване на авторски надзор, при извършване на строителни и монтажни работи за рехабилитация и реконструкция в отделни участъци на път:

- BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037,634
- BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът - с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84
- BLG 3164 (III - 198) - Петрич - Беласица - Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III – 198 от км 0+000 до км 3+100
- BLG 2175 (III - 198, Първомай - Струмешница) - Боровичене - Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега - с. Чурилово,

в изпълнение на проект „Реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в община Петрич, включително съоръженията и принадлежностите към тях“,

по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода /ПРСР/ 2014 – 2020 г

Авторският надзор е услуга, при която проектанта – създател на инвестиционните проекти, извършва/ упражнява стриктен контрол над работата на строителния обект и гарантира точното изпълнение на изготвения от него проект. Съблюдава по време на строително – монтажните работи предвидени за изграждане на обекта, за пълното им съответствие с одобрения технически проект във всичките му съставни части, както и оказва пълно съдействие при изготвяне на екзекутивна документация. Участва при подписването на всички актове и протоколи по време на строителството съгласно нормативната уредба регламентираща този вид дейност до цялостното изграждане на обекта и въвеждането му в експлоатация с издаване на разрешение за ползване от компетентните органи.

1.3. Резултати, които трябва да бъдат постигнати:

Очакваните резултати от изпълнението на договора са: извършване на качествен авторски надзор, изготвяне на необходимите документи за доказване извършването на ремонтните дейности, съставяне на констативен акт за съответствие на ремонтните дейности с инвестиционните проекти, мониторинг по изпълнението на СМР, участие в приемателни комисии на обекта за изпълнение на строителните работи съобразно одобрените проекти.

2. Място на изпълнение на поръчката.

Изпълнението на дейностите предмет на поръчката е свързано с посещения на мястото на изпълнението на обекта, намиращ се на територията на Община Петрич. Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответния вид дейност.

3. Правно основание за провеждане на процедурата

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 191, ал. 1 т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 162 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Изпълнението на обществената поръчка от друго лице, различно от проектанта би довело до нарушаване на авторското право. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

4. Срок на изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на поръчката ще бъде съобразен със срока на действие на договора на изпълнителя на строително – монтажните работи, определен чрез открита процедура по реда на ЗОП. Изпълнителят ще упражнява функциите на авторски надзор по време на изпълнение на СМР за рехабилитация и реконструкция в отделни участъци на път:

- BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037,634

- BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът - с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84
- BLG 3164 (III - 198) - Петрич - Беласица - Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III – 198 от км 0+000 до км 3+100
- BLG 2175 (III - 198, Първомай - Струмешница) - Боровичене - Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега - с. Чурилово,

5. Приложимо законодателство и документи.

При изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка Изпълнителят следва да спазва изискванията на:

- Българското законодателство и в частност на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
- Закон за устройство на територията и актовете по прилагането му;

6. Обхват на поръчката. Отговорности. Дейности предвидени за изпълнение.

Авторският надзор следва да се осъществява по всички части на инвестиционния проект.

При изпълнение на обществената поръчка изпълнителят съгласно условията, посочени в договора, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба №3/31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството следва да:

6.1. Упражнява авторски надзор по смисъла на чл. 162 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и носи отговорност за изпълнение на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;

6.2. Участва при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по време на строителството;

6.3. По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи извън фиксираните в Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

6.4. Да не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по време на строителството на строежа, а при необходимост да се спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ;

6.5. Да осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договора за изпълнение на строителството, както и други дейности – предмет на договори;

6.6. Да прави предписания и дава технически решения за точното спазване на проекта и необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството;

6.7. Да осигурява възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да следи процеса на работа и да съгласува с него предварително всички решения и действия;

6.8. Да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки;

6.9. Да извършва експертни дейности и консултации;

6.10. В съответствие с изискванията на Възложителя, проектантите по посочените специалности да осъществяват авторски надзор при реализацията на проекта по всички части;

6.11. Да оказва техническа помощ при реализирането на обекта;

6.12. Да участва в съставяне и подписване на актове и протоколи по време на строителството, както и да участва в работата на държавната приемателна комисия за въвеждане на обекта в експлоатация;

6.13. Да оказва всестранна техническа помощ и консултации за решаване на проблеми, възникнали в процеса на изграждане на обекта; да дава предписания при обстоятелства, които водят до изменения на проекта, допустими по Закона за устройство на територията;

6.14. Да посещава обекта (строежа) по време на строителството за упражняване на авторския надзор.

6.15. Извършва и други дейности, произтичащи от законови и подзаконови актове, свързани с упражняване на дейността авторски надзор.

7. Персонал

На основание чл. 162, ал. 2 от Закона за устройство на територията при изпълнение на СМР за рехабилитация и реконструкция в отделни участъци на път:

• BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037,634

• BLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III – 198, община Петрич, в участък с. Скрът - с. Габрене от км 0+000 до км. 0+748,84

• BLG 3164 (III - 198) - Петрич - Беласица - Коларово, община Петрич, ведно с връзки с пътища BLG 1166 и III – 198 от км 0+000 до км 3+100

• BLG 2175 (III - 198, Първомай - Струмешница) - Боровичене - Гега – мах. Баскалци, община Петрич, в участъка с. Гега - с. Чурилово, община Петрич, в участъка с. Гега - с. Чурилово, е необходимо упражняване на авторски надзор. Предвид разпоредбата на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ авторския надзор се упражнява от проектанта, като предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното изпълнение на инвестиционния проект са задължителни за останалите участници в строителството.

Участникът в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка предлага в Офертата си списък на експертите, които ще извършат авторски надзор по съответните части на инвестиционния проект. Към Списъка участникът прилага и доказателства за проектантската правоспособност на експертите, посочени в него.

Изпълнителят трябва да подбере и наеме експерти съгласно целите на проекта и очакваните резултати описани в настоящото задание.

8. Докладване.

8.1. Обща информация.

За изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка Изпълнителят изготвя и предоставя на Възложителя:

- встъпителен доклад;
- междинни доклади – месечни;

- окончателен доклад за изпълнението на договора.

Изпълнителят изготвя горепосочените доклади на български език в два (2) еднакви екземпляра на хартиен носител.

Изпълнителят е длъжен да следи и да докладва за нередности при изпълнението на договора. При установяване на нередност, Изпълнителят е длъжен в срок от три работни от разкриването на нередността да предостави на Възложителя - Доклад за нередност, който трябва да съдържа следната информация:

- Пълна информация и описание на вида нередност;
- Предложения за незабавни действия за отстраняване на нередността;
- Последващи, предприети действия за отстраняване на вече установени нередности и резултатите от тях.

8.2. Встъпителен доклад.

В рамките на 15 дни от стартиране изпълнението на договора по тази обществена поръчка Изпълнителят подготвя и предоставя на Възложителя встъпителен доклад, който съдържа следната информация:

- Обща информация – съдържание и обхват на доклада; описание на изходната ситуация; дейности, извършени по време на подготвителния период;
- Друга информация по преценка на Изпълнителя.

8.3. Междинни доклади за изпълнението на договора – доклади за напредък.

Междинните доклади на Изпълнителя, трябва да съдържат информация относно:

- Изпълнение на задълженията на Изпълнителя по тази обществена поръчка за отчетния период;
- Описание на трудностите, възникнали по време на отчетния период по отношение на изпълнението на договора, и мерките, предприети за тяхното отстраняване;
- Проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на тази обществена поръчка, в т.ч. предложените и/или предприетите действия за решаването им,
- Друга информация по преценка на Изпълнителя.

Докладите на Изпълнителя могат да съдържат приложения, подкрепящи изложената в него информацията – документи, схеми таблици, снимков материал и други.

Изпълнителят предоставя на Възложителя месечните доклади до 10-то (десето) число на месеца, следващ месеца на докладване през целия срок на изпълнение на договора.

8.4. Окончателен доклад за изпълнението на договора

Изпълнителят подготвя и представя окончателен доклад за изпълнението на договора в срок до 10 дни след издаване на Разрешение за ползване за въвеждане на обекта в експлоатация, който съдържа следната информация:

- Пълна информация за всички аспекти от изпълнението на договора, съдържащ списък на основните дейности (видове работи) от строежите, за които е упражнен текущ авторски надзор, съставените документи (актове);
- Резюме на поискани от Възложителя и предоставени от Изпълнителя становища по конкретни въпроси от изпълнение на договора;

- Резюме на проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на договора и проекта и предприетите действия за решаването им;
- Друга информация по преценка на Изпълнителя;
- Приложения, подкрепящи изложената в доклада информацията.

8.5. Приемане на докладите.

Възложителят има право да приеме докладите без забележки или да представи на Изпълнителя своите коментари и искания за корекции в срок до 5 работни дни от получаване на съответния доклад.

Изпълнителят следва да отрази получените коментари в срок до 5 работни дни от получаването им. При прегледа на съответния доклад, Възложителят може да иска писмени обосновки, допълнителни доказателства и информация относно всички факти и обстоятелства, свързани с дейността на Изпълнителя.

8.6. Доклади и становища при поискване.

Изпълнителят подготвя по искане на Възложителя доклади и становища по спешни въпроси или по теми, изискващи по – обстойно пояснение. Те следва да съдържат информация, съответна на поставеното от Възложителя искане.