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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
           1. Предмет на поръчката

Предметът на поръчката е: „Ремонт покрив на сграда с идент. номер 56126.603.9959.1 в УПИ ХLII, кв. 53, гр. Петрич - част от бивше болнично заведение с променено предназначение за ЦНСТ”
           2. Общи разпоредби.

Настоящата техническа спецификация представлява комплект от инструкции за реализация на основен ремонт на покрив на сграда с идент. номер 56126.603.9959.1 в УПИ ХLII, кв. 53, гр. Петрич - част от бивше болнично заведение с променено предназначение за ЦНСТ, с оглед предотвратяване на течовете, появили се от дъждовна и снежна вода вследствие на компроментирано покривно покритие на сградата и преустановяване на пораженията от течове по покривната плоча и стените. 
По Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура по директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ е стартирала реализацията на обект „Основен ремонт, преустройство, реконструкция и смяна предназначение, част от болнично заведение (с  идентификаторен номер 56126.603.9959.1 в УПИ ХLII, кв.53, гр. Петрич) в център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ)”. В обхвата на договора не се предвижда изпълнение на дейности по общите части в сградата, каквато се явява покривната конструкция на сградата, където ще се обособи ЦНСТ. От една страна – извършването на наложителния ремонт на покрива, който е в изключително лошо състояние, не е предвиден за финансиране по проекта по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура по директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, същият не е в обхвата и на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: реализацията на обект „Основен ремонт, преустройство, реконструкция и смяна предназначение, част от болнично заведение (с  идентификаторен номер 56126.603.9959.1 в УПИ ХLII, кв.53, гр. Петрич) в център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ)”, а от друга страна – необходоимо е спешно да бъдат извършени тези дейности за да не се стопира или забавя изпълнението на проекта, който е част от Инвестиционната програма на Общината, реализираща се по ОПРР. Ремонта на покрива ще гарантира и опазване на инвестициите направени по ОПРР.
3. Обхват, цел и етапи на поръчката
3.1 Целта на процедурата е избор на изпълнител за извършване на СМР за основен ремонт на покрив на сграда с идент. номер 56126.603.9959.1 в УПИ ХLII, кв. 53, гр. Петрич - част от бивше болнично заведение с променено предназначение за ЦНСТ.
3.2. Поръчката включва следните дейности:
Почистване и сортиране на керемиди

Демонтаж изгнила покривна конструкция

Подсилване на съществуваща дървена конструкция от дялан иглолистен материал

Частична подмяна на компроментирана дървена покривна конструкция

Направа дъсчена обшивка покрив (частично)

Направа летвена обшивка покрив

Препокриване със стари керемиди

Покриване покрив с нови керемиди

Обшивка с поцинкована ламарина около комини и улама

И всички технологично необходими съпъстващи дейности

4. Приложими нормативни документи

При извършване на дейностите, предмет на възлагане, стриктно да се спазват действащите закони, правилници, наредби, норми и стандарти в областта на изпълнението на поръчката, по – важните от които са:

· Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
· Закон за опазване на околната среда;
· Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажните работи;
· Всички наредби по съответните специалности; 
· Всички нормативни и поднормативни актове, касаещи изпълнението на строителните работи.

5. Основни изисквания за изпълнение на СМР 
Изпълнението на СМР ще се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ. Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях ще се определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ . 

Строителят изпълнява СМР за обекта в съответствие с действащото законодателство, включително чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ, условията на договора за СМР и приложените към него техническа спецификация, техническа оферта и ценово предложение.
Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на приемо предавателни протоколи.   

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа. 

• Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и материали за трайно влагане в строежите, обекти на поръчката: 

Съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 ЗУТ са изискванията, при изпълнението на които се постига осигуряване на безопасността и здравето на хората, безопасността на домашните животни и опазването на околната среда и имуществото и които се отнасят до предвидими въздействия. 

С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, които се влагат при изпълнението на СМР в сградите, трябва да имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба. 

Строежът трябва да бъде изпълнен по такъв начин, че да не представлява заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда при: 

· отделяне на отровни газове; 

· наличие на опасни частици или газове във въздуха; излъчване на опасна радиация; 

· замърсяване или отравяне на водата или почвата; 

· неправилно отвеждане на отпадъчни води, дим, твърди или течни отпадъци; наличие на влага в части от строежа или по повърхности във вътрешността на строежа. 

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. 

Доставката на всички продукти и материали, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя. 

В строежите трябва да бъдат вложени материали, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. 

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и други подобни. 

Не се допуска влагането на неодобрени материали, такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали, одобрени по нареждане на Възложителя. 

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа. Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции. 

Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве. 

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба №2  от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а сьщо и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. 

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство. 

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа. 
Изисквания относно опазване на околната среда. 
На обекта трябва да се доставят контейнери за разделно събиране на стъкла и строителни отпадъци, както и ежедневно да се почиства строителната площадка. 

· Строителните материали /отпадъци/ от покривите да се свалят по начини, незамърсяващи околната среда. 

· Да се спазват изискваният за ограничаване на емисиите от прахообразни вещества при товарене, разтоварване, съхранение и транспорт. 

· По време на работа да се ограничат дейностите при неблагоприятни атмосферни условия, свързани с наличието на силен вятър. 

· Да не се допускат разливи от масла и нефтопродукти от строителната техника. 

· Изпълнителят трябва да вземе подходящи мерки, за да се увери, че работата изпълнявана от него и неговите подизпълнители, независимо от това дали са на обекта или извън него, не трябва да предизвикват някакъв ненужен или прекалено силен шум, който може да смущава обитателите на намиращите се наблизо сгради. 
· При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. 

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци. 

· Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение. 

Възложителят ше осигури инвеститорски контрол , който ще следи за количеството и качеството на извършваните СМР . 

Възложителят може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. 

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания. 

· Проверки и изпитвания. 

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя.
Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение от офертата. 
           6. Описание на съществуващо състояние, обем и съдържание на предвидените СМР.
Състоянието на покривната конструкция е следното: Покривът е с нарушена повърхност, с компрометирани участъци, получени в резултат на външни атмосферни влияния и амортизация. Налице са пропаднали участъци от носещата дървена конструкция на покрива вследствие на счупените керемиди и проникване на дъждовна вода. Ръждясала е и изгнила ламарината на обшивката, изгнили са водосборните казанчета и улуци, които са довели до течове по фасадата и челните дъски. Вследствие на посочените повреди в помещенията има течове, в резултат на което са налице паднали мазилки по част от тавана, подкожужени мазилки по стени, и наводнени и надигнати настилки по пода. Възникналите в резултат на експлоатацията дефекти застрашават както здравето и живота на обитателите и посетителите на сградата, също така възрепятстват нормалното функциониране на обекта, и не предлагат нужния комфорт на обитаване.
Видът и обемът на строителните и монтажни работи са описани в приложената количествена сметка, която е неразделна част от описанието. 
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	КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

	

	№
	Наименование на СМР
	Ед. мярка
	Количество

	1.
	ПОКРИВНИ РАБОТИ
	 
	 

	1.1.
	Демонтажни работи
	 
	 

	 
	Демонтаж на стари керемиди
	бр.
	9 600,00

	 
	Демонтаж на стари билни капаци
	m
	110,00

	 
	Демонтаж на стара дъсчена обшивка
	m2
	600,00

	 
	Демонтаж на челни дъски
	m
	100,00

	 
	Демонтаж на съществуващи улуци
	m
	100,00

	 
	Демонтаж на съществуващи водосточни тръби L=8m
	m
	96,00

	 
	Демонтаж на стара капандура
	бр.
	1,00

	1.2.
	Монтажни работи
	 
	 

	 
	Подсилване на дървена покривна конструкция
	m3
	15,00

	 
	Доставка и монтаж на дъсчена обшивка
	m2
	300,00

	 
	Доставка и монтаж на летви за летвена обшивка, вкл. подпокривна мушама
	m2
	600,00

	 
	Доставка и монтаж на поцинкована ламарина за улами
	m2
	80,00

	 
	Измазване и иззиждане на комини - 0,60х1,20 H=8,00m
	m2
	90,00

	 
	Доставка и полагане двупластова хидроизолация по студен покрив
	m2
	80,00

	 
	Доставка и монтаж на поцинкована ламарина за обшиване на комините
	m2
	8,00

	 
	Доставка и монтаж на керемиди
	m2
	600,00

	 
	Доставка и монтаж на билни капаци
	m
	110,00

	 
	Доставка и монтаж на улуци
	m
	100,00

	 
	Доставка и монтаж на казанчета за улуци
	бр.
	12,00

	 
	Доставка и монтаж на водосточни тръби ф100
	m
	96,00

	 
	Доставка и монтаж на капандура
	бр.
	1,00


            7. Технически изисквания за изпълнение на СМР дейностите съгласно строително – технически норми и правила. Общи изисквания към строежа и строителните продукти. 
7.1. Общи положения 

Ремонта на сградата включва извършването на строително-ремонтни работи (СРР). 

Строително – ремонтните работи са определени в съответствие с действителните нужди и приоритети на Възложителя. 

Настоящата техническа спецификация е част от документацията и трябва да се разглежда заедно с останалите документи. 

Строително – ремонтните работи включват дейностите, описани в Техническите спецификации и детайлизирани в количествено-стойностната сметка. 

Организиране на обекта 

Изпълнителят следва да осигури необходимите условия за работа на обекта и помещение за складиране на материалите и оборудването. Всички материали и оборудване следва да бъдат складирани на място без достъп за външни лица. 

По възможност, общината ще осигури помещения в сградата за съхранение на материалите и складиране оборудването на Изпълнителя. 

Ползване на обекта 

Изпълнителят трябва да пази помещенията чисти по време на изпълнението на дейностите и без забавяне да изнася строителните отпадъци и ненужните материали. 
Изпълнителят следва да изнесе всички инсталации от обекта, да го почисти и да го приведе в състоянието, в каквото е бил, във възможно най-кратки срокове след приключване на работата. 

Работно време 

Работното време следва да е съобразено с Кодекса на труда на Република България и съобразен със съответната институция. 

Условия за безопасност на труда и опазване на околната среда 

Изпълнителят трябва да спазва всички правила и изисквания за безопасност на труда на работниците и на трети лица и за опазване на околната среда. 

Безопасните условия за труд и опазването на околната среда са в съответствие с чл. 74 от ЗУТ. 

Атмосферни влияния 

Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. 

Изпълнителят следва да регистрира броя на работните дни, през които поради лощи атмосферни условия, определени дейностите не са били изпълнени. 

Общи изисквания 

При изпълнение на дейностите, Изпълнителят трябва да спазва следните изисквания:
Минимални изисквания 

Спецификациите покриват минималните изисквания за качество на материалите, за изпълнение на дейностите и за гаранция за качество. 

Спецификациите по никакъв начин не следва да ограничат отговорностите на Изпълнителя, които са посочени в другите документи. 

Използвани съкращения 
В спецификацията ще се ползват следните съкращения: 
· БДС Български държавен стандарт 

· ЗУТ Закон за устройство на територията 

· Наредба №6 Наредба за приемане на строителни работи - 2001 

· Наредба №3 За изготвяне на сертификати, протоколи и актове - 2003 

· Наредба №1 Наредба за номенклатурата на видовете строежи - 2003 

· Наредба №2 Наредба за минималните изисквания за безопасни условия на 

труд в строителството 

· СМР Строително-монтажни работи 

· ПБЗУТ План за безопасни и здравословни условия на труд 

· БХТППО Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана 

Приложими стандарти и правила 

Спецификациите се отнасят до определени стандарти, препоръки и указания. Приложими са също всички стандарти и нормативни документи, които са в сила в България. 
Транспорт на отпадъците 

Строителните отпадъци, които се отделят по време на изпълнение на строителните дейности, могат да се съхраняват на строителната площадка в рамките на 24 часа при съблюдаване на всички мерки по безопасност и опазване на околната среда. След това строителните отпадъци се транспортират до общинско депо за отпадъци. Транспортът включва натоварване, извозване и разтоварване на отпадъците в депото, включително таксите. 

Изисквания и класове на точност 

Дейностите да се изпълняват в съответствие с изискванията по стандарт за конструкции и инсталации 

Оборудване и временни дейности 

Изпълнителят ще ползва ефективно и подходящо оборудване за да гарантира удовлетворяващо качество или напредък на работата си. 

Ако в даден момент, оборудването се окаже неефективно, неподходящо или незадоволително за постигане на изискваното качество или напредък на работата, Инвеститора може да инструктира Изпълнителя да повиши ефективността, да промени характера или да наеме допълнително оборудване. 

Изпълнителят трябва да използва и приложи необходимите временни работи за безопасното и ефективно изпълнение на строителните работи. Ако тези временни работи не са достатъчни, Инвеститора може да инструктира Изпълнителя да извърши промени или да предостави подходящи временни работи. 

Съществуващи условия 

Преди да започне работа, Изпълнителят трябва да се запознае предварително със съществуващите условия и да планира работата си така, че да не прекъсва или поврежда съществуващите инсталации. 

Изпълнителят носи пълна отговорност за запазване на съществуващите инсталации по време на работата на обекта. 

Изпълнителят следва да извърши допълнителни проучвания и да направи необходимите измервания, за да разполага с точни данни за изпълнение на специфичните дейности. 

Материали

Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят предварително от Инвеститора, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез тестване. 

Материалите следва да се опазват и съхраняват по безопасен начин. Материалите, които са увредени или замърсени следва да се отстранят от обекта, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя. 

Срещи по напредъка на работата 

Изпълнителят следва да постигне споразумение с Инвеститора относно датите за регулярни срещи в съответствие с условията на договора. 

Осигуряване и контрол на качеството

 Общи положения 

Изпълнителят трябва да установи и поддържа оперативна система за контрол на качеството на строителните дейности. Системата следва да бъде описана в детайли и да бъде предоставена на Инвеститора за приемане в рамките на първите две седмици от постъпването на обекта. 

Минималните изисквания, които следва да бъдат включени в програмата на изпълнителя за осигуряване на качествен контрол следва да бъдат документация за проверка на доставените материали, документация за изпълнените строителни дейности в съответствие с работната програма. 

Проверка на доставените материали 

Изпълнителят следва да извършва проверка относно съответствието на доставените материали и изискванията на Техническата спецификация. Изпълнителят следва да проверява документите по доставките, както и други, свързвани с това дейности. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка на доставените материали, да осигури съответствието на материалите и Техническите спецификации без дефекти. 

Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации следва да се отстранят незабавно от обекта. 

Проверка на изпълнението на строителните работи 

Изпълнителят трябва да изготви програма за инспекция изпълнението на строителните работи. Тези проверки следва да включват най-съществените части от процеса на работа и изпълнение. Инспекцията следва да бъде изпълнена на място, като за целта се изготвя съответна документация. 

Координация

Изпълнителят следва да координира изпълнението на строителните работи в съответствие с институциите. 
7.2. Общи изисквания към строежите 

При изпълнението на строежите (сгради и строителни съоръжения) трябва да се предвиждат, а и да се влагат, строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите , определени в Приложение 1 на Регламент (ЕС) N2 30512011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и с чл. 169 ЗУТ, както следва: 

· носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост на строителните конструкции и на земната основа при натоварвания по време на строителството и при експлоатационни и сеизмични натоварвания; 

· безопасност в случай на пожар; 

· хигиена, здраве и околна среда; 

· достъпност и безопасност при експлоатация; 

· защита от шум; 

· енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение; 

· устойчиво използване на природните ресурси. 

7.3. Общи изисквания към строителните продукти 

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите и да отговарят на съответните технически спецификации и изисквания по отношение на предвидената употреба. 

Същите трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие на строителния продукт, в съответствие с БДС. 

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство. 

7.3.1. Технически изисквания към основните СМР: 
Технологията на изпълнение на видовете строителните и монтажни работи да осигурява максимални ефективност и качество. Да се спазват изискванията на действащите Правилници за изпълнение на видовете строителните и монтажни работи.

Изпълнението на СМР, ще се извършва съгласно изискванията и указанията на Възложителя и при спазване на всички действащи технически нормативи.
Дървени носещи конструкции
Видове дървен строителен материал 
Дървеният материал се произвежда съгласно изискванията на следните стандарти: 

· БДС 427-90 - Материали фасонирани от иглолистни дървени видове. Греди, бичмета, летви. 

· БДС 771-72 - Бичени материали от широколистни дървени видове. Греди, бичмета, летви. 

· БДС 16186-85 - Дъски от широколистни дървени видове. е БДС 17097-85 - Дъски от иглолистни дървени видове. еБДС 1012-72 - Мертеци. 

· БДС 1568-73 - Греди обли от широколистни дървесни видове. 
Изработване на дървени конструкции 

Антисептичната обработка на дървесината се извършва с материали, указани в: 

БДС 1971-74 - Материали дървени. Изисквания и методи за импрегниране с креозотно масло. 
На антисептиране следва да се прилагат само окончателно изработени и подготвени за монтиране дървени елементи. Особено внимателно трябва да се провежда антисептирането на зарезки, снаждания, възлови и други съединения на дървени носещи конструкции. 

Огнезащитната обработка на дървените носещи конструкции се свежда предимно до конструктивни мерки, а в някои случаи се прилагат и химически средства. 

Във всички случаи при работа с антисептични и противозапалителни химически материали трябва да се спазват указанията за охрана на труда. 

Видът, качеството на материала, размерът и броят на разните видове съединителни средства трябва да бъдат точно указани в работните чертежи. 
Монтаж на дървени носещи конструкции. 

Устойчивостта на окончателно поставената на място конструкция се осигурява незабавно чрез постоянни връзки за пространствено укрепяване или чрез временни монтажни връзки.
Покривни работи
· Материалите следва да отговарят на посочените или еквивалентни стандарти: 

	Глинени покривни керемиди и 
	БДС EN 1304:2013 или еквивалентен 

	приспособления 
	

	Керемиди и допълнителни елементи от 
	БДС EN 490:2011 или еквивалентен 

	бетон за покриви 
	

	Скоби за висящи улуци 
	БДСЕN 1462:2005 или еквивалентен 

	Висящи улуци 
	БДСЕN 1462:2005 или еквивалентен 


· Керемидите и капаците от билото на покрива се демонтират и свалят с помощта на дървена коруба. Здравите и годни за повторна употреба керемиди се почистват и сортират на указано от Възложителя място на обекта. Предвижда се върху приблизително 80% от покрива да се монтират част от демонтираните здрави керемиди. Разкриването на покрива се извършва на участъци (на скатове или на участъци от скатовете), така че да не се допуснат течове в помещенията.
· Демонтира се поцинкована ламарина около уламите и комините; 

· Съществуващата летвена обшивка (скара) се разваля. Улуците, челните дъски по стрехите, казанчетата и водосточните тръби и се демонтират; 

· Изгнилата покривна конструкция, която не е в състояние да изпълнява носещите си функции се подменя. Новопоставените греди да са със сечение и размери еквивалентни на демонтираните. Снаждането на отделните елементи, оформящи ребрата, да се изпълни със скосяване, в местата над гредите.; 

· По вътрешните покривни ъгли (уламите) и около комините се монтират нови обшивки от поцинкована ламарина. Отделните листове се монтират с припокриване от 15 см. След като елементите бъдат приковани, в близост до краищата им, по дължината, се поставят самозалепващи се ленти или ограничителни лайсни, върху които лягат краищата на керемидите.; 

· Чрез фиксиране във всяко ребро се монтират скобите за улуци.; 

· Монтират се висящите улуци така, че предния ръб на улука да е с 1-2 см по-ниско от задния и в случай на затлачване на улука, водата да прелива навън. Наклонът към водосточните тръби да е в границите от 0.3 до 1%. На разстояние през ребро да се монтират обтегачи на улуците.;
· Върху първите два реда летви за монтаж на керемиди при улуците се монтира надулучна пола от поцинкована ламарина с ширина 40-50 см. Връзките между отделните листове ламарина да се изпълнят с двоен легнал фалц.; 

· Върху дъсчената обшивка да се монтира подкеремидна мембрана, а върху  готовата летвена обшивка, по всички скатове на покрива, да се монтират годните за употреба и доставените нови керемиди.; 

· Билото и маиите на покрива се затварят с капаци на варо-циментов разтвор или при спазване на всички производствени и технологични изисквания за влагане на крепежни и завършващи елементи и аксесоари.; 

· Монтират се казанчетата и водосточните тръби от поцинкована ламарина. 

Тенекеджийски работи 
Основни изисквания 
Всички тенекеджийски работи трябва да отговарят на техническите изисквания и действащите в страната и ЕС нормативи и да са по DIN или еквивалентни стандарти. 
Описание на работата: 

· Измерване; 

· Проверка на носещата конструкция и фино почистване преди започване; 

· Подготовка на всички материали; 

· Носещата конструкция трябва да е напълно гладка и да има правилен наклон, съгласно техническата спецификация. 

Тенекеджийските работи са: обшивки на покрива, по комини и улами, водосточни тръби, улуци, казанчета и други. 

· Демонтаж и монтаж на пола от поцинкована ламарина с дебелина 0,5 мм. и ширина 1,0м.; 

Ламарината се доставя на място с размери 2,0м/1,0м. Разкрояването и монтажа на ламарината се извършва на обекта съгласно архитектурен детайл. 

· Обшивка около комини с поцинкована ламарина с дебелина 0,5мм. 

Разкрояването на ламарината и монтажа се извършват на място. Съединенията на ламаринените елементи се изпълняват фалцово. 
Материали: 

Материалите, предназначени за изпълнение на тенекеджийските работи да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи: 

· БДС 4543-82 - Ламарина студеновалцувана, покалаена (бяла), лакирана и 

листолакирана. ; 

· БДС 5176-75 - Ламарина черна. Студеновалцувана.; 

· БДС 4626-87 - Листове стоманени горещопоцинковани.; 

· БДС 13726-76 - Стомана листова вълнообразна. 
Приемане на тенекеджийските работи: 

Не се допуска приемането на тенекеджийски работи: 

· Ламарината, на които е закрепена с такива скрепителни средства или е в контакт с такива материали, които са несъвместими със свойствата й.; 

· Които са в контакт с електрически проводници, ако това не е предвидено и не е изпълнена съответна изолация. 
Гаранционни условия на видовете работи 

Съгласно Наредба №2/31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. 
8. Задължения на изпълнителя 
- Да извърши възложената му работа качествено и в срок, съгласно настоящата техническа спецификация; 
- Да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на възложеното и да предприеме мерки за тяхното разрешаване; 
- Да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство; 
 - Да притежава застраховка за професионална отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си; 
 - Да издава разходооправдателните документи в лева. 
- Да изпълни качествено и в срок предвидените СМР след издаването на разрешение за строеж; 
9. Срок за изпълнение 
Сроковете за изпълнение на дейностите предмет на настоящата обществена поръчка са както следва: 
Изпълнение на строителството - до 60 календарни дни за изпълнение на СМР. Срокът започва да тече считано от получаване на възлагателно писмо изпратено от Възложителя до Изпълнителя и приключва с подписване на окончателен приемо предавателен протокол за извъшените и приети СМР.
10. Приемане на изпълнението на поръчката 

Ако поръчката е изпълнена в договорените срокове и качество, приемането на резултата от извършената работа ще се извършва с двустранно подписан приемо​предавателен протокол за всеки етап поотделно. 

Приемането на изпълнението на СМР ще е съгласно критериите за контрол и приемане на дейностите, посочени в проекто-договора и в действащата нормативна уредба, приложима за съответните видове строителни работи. 
Строително–монтажните работи трябва да са изпълнени в пълен обем и приети с подписани приемо-предавателни протоколи за приемане на изпълнените строително–монтажни работи.
Извършените СМР се отчитат след представяне на приемо-предавателни протоколи. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя съгласно установеното в проекто-договора за обществена поръчка. Проверката на обекта от представителя на Възложителя във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на изпълнителя. При измерване на количествата по видове работи ще се спазва следното: Количествата на завършените видове работи се определят от изпълнителя чрез измерване в присъствие на представителя на Възложителя. Когато представителят на Възложителя поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени, той трябва да извести изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. Изпълнителят или неговият специалист трябва да помагат на представителя на Възложителя при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него. Ако изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати специалист, измерването, направено от представителя на Възложителя, ще бъде задължително за изпълнителя. 
Участникът следва да представи линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът следва да представя строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линейният календарен план е график за изпълнение на строителните работи. Линейният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. 

ИЗГОТВИЛ:_____________________________
инж. Николай Попов – Главен инженер
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