

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Образец № 7.1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

ДЗЗД „АгроИзоСтрой Югозапад“, ЕИК Неприложимо, с. Бело поле, община
Благоевград, Производствена база на „АГРОМАХ“ ЕООД
(пълно наименование, ЕИК и адрес на управление на участника)

Участник в процедура по възлагане на обществена поръчка, с предмет:

Строително-монтажни работи за реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в община Петрич, включително съоръженията и принадлежностите към тях по четири обособени позиции :

Обособена позиция №1

• Път ВLG 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ III – 198, община Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, с настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.

Предлагаме да изпълним предмета на Обществената поръчка за сумата до **1 357 969,46** лв. (Един милион триста петдесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и девет лева и четиридесет и шест стотинки) с ДДС или до **1 131 641,22** лв. (Един милион сто тридесет и една хиляди шестстотин четиридесет и един лева и двадесет и две стотинки) **без ДДС**.

1. Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно, качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид СМР, предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на СМР, про

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

и всички законови изисквания за
и обема предмет на горепосочената

Документация за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на строителство и/или рехабилитация на общински пътища по четири обособени позиции”

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Строително-монтажни работи за реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища включително съоръженията и принадлежностите към тях

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Борислав Петров

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

1. Разбираме, че носим пълна отговорност за всякакви грешки, които може да сме допуснали при попълване на таблицата.

Приложение : Попълнено КСС (Приложение №1) на хартия и на електронен носител.

Име и фамилия: **Виктор Велев**

Длъжност: **Управ**

Подпис и печат:

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

*Всяка страница от предложението трябва да е подписана и под
участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.*

При оферирание на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ задължително се поставя от участника в отделен

плик – **ПЛИК с надпис «Предлагани ценови параметри»!**

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

ОБЕКТ: Път ВЛГ 1166 (III - 198, Петрич – Първомай) - Коларово - Ключ - Габрене - III -
Петрич, в участък с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037.634

УЧАСТЪК : с. Габрене от км 0+000 до км. 3+037.634

Позиция	Описание на работите	мярка	количество	ед.цена	общо
Сметка 1.1 ЗЕМНИ РАБОТИ					
1.1.1	Отстраняване на хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	957	6,20	5 933,40
1.1.2	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	172	14,80	2 545,60
1.1.3	Изкоп за окопи и дренажи, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	989	18,22	18 019,58
1.1.4	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне	м ²	6963	9,00	62 667,00
1.1.5	Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо, включително всички разходи	м	45	4,90	220,50
1.1.6	Демонтаж на съществуваща единична еластична ограда, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя и разтоварване на депо и всички свързани с това разходи	м	358	16,00	5 728,00
1.1.7	Разваляне на тротоар от бетонови плочи и превоз на депо, включително всички свързани с това разходи	м ²	90	5,00	450,00
1.1.8	Обрушване на земни и скални почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	100	42,00	4 200,00
Общо за сметка 1.1					99 764,08

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Виктор Белев

Позиция	Описание на работите	мярка	количество	ед.цена	обем
Сметка 1.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
1.2.1	Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т	2950	155,10	
1.2.2	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт с фракции с показател на ускорено полиране равно или по-голямо от 50, с дебелина в уплътнено състояние 4 см., съгласно изискванията на ТС, с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума	м ²	18006	19,60	457 545,00
1.2.3	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, (за износващ пласт на аварийни ленти, зауствания, площадки за спиране и др.) с дебелина след уплътняването 4см, съгласно ТС и с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума	м ²	280	19,00	352 917,60
1.2.4	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно ТС	м ²	280	1,80	5 320,00
1.2.5	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС	м ²	36292	1,80	504,00
					65 325,60
Общо за сметка 1.2					881 612,20

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Виктор Велев

Информацията е
заличена
на осн. чл. 36а, ал.3
от ППЗОП

Позиция	Описание на работите	мярка	количество	ед.цена	общо
Сметка 1.3 ПЪТНИ РАБОТИ					
1.3.1	Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, съгласно ТС	м ³	112	38,10	4 267,20
1.3.2	Доставка и полагане на нефракциониран скален материал за банкети, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи	м ³	1519	38,10	57 873,90
1.3.3	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м	45	25,50	1 147,50
1.3.4	Доставка и монтаж на предпазна ограда "N2W5" съгласно Техническите правила за приложение на ограничителните системи за пътищата по републиканската пътна мрежа и Техническата спецификация и чертежите, включително всички свързани с това разходи	м	358	105,48	37 761,84
1.3.5	Доставка и монтаж на елементи за начало и край, съгласно БДС EN 1317-1 и 2:2010 и Раздел 11100 от ТС, включително всички необходими елементи и всички свързани с това разходи.	м	48	62,40	2 995,20
1.3.6	Маркировка с бял цвят тип 2/ с висока нощна видимост при влажна настилка/, изпълняваща минималните изисквания за експлоатационни класове в съответствие с действащата в момента ТС на АПИ: студен шприц пластик, с минимална ддебелина 0.7 мм/обезпечена от разходна норма, при която е взета в предвид плътността при 20градуса Целзий на основните компоненти, с експлоатационен период от минимум 3 години.	м ²	1135	24,00	27 240,0
1.3.7	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци, съгласно ТС, включително всички свързани с това разходи.	бр	23	52,20	1 200,6
1.3.8	Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП	бр	22	42,10	926,20
1.3.9	Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП	м ²	2	216,00	432,00
1.3.10	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за нестандартни пътни знаци, включително всички свързани с това разходи и съгласно ТС	бр	4	60,44	241,76
1.3.11	Доставка и полагане на италиански улеи за отводняване на пътни насипи, съгласно ТС и чертеж, включително всички свързани с това разходи.	м	10	21,96	219,60
1.3.12	Доставка и изливане на място на бетон C12/15 съгласно ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м ³	5	122,40	270,04
1.3.13	Доставка и изливане на място на бетон C20/25 съгласно ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи	м ³	2	148,02	8 640,00
1.3.14	Изпълнение на нови тръбни водостоци с диаметър Ф500 мм, включително всички свързани с това разходи.	м	12	720,00	35,00
1.3.15	Направа на пясъчна подложка, включително всички свързани с това разходи.	м ³	1	35,00	533,40
1.3.16	Доставка и полагане на материал за основа на тротоари, съгласно ТС	м ³	14	38,10	2 412,00
1.3.17	Доставка и полагане на тротоар с бетонови плочи в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи	м ²	90	26,80	
1.3.18	Временна организация на движението	Глоб. сума		3000,00	
Общо за сметка 1.33/4					14

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Позиция	Описание на работите	мярка	количество	ед.цена	об
Сметка 1.4 РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО					
1.4.1	Запълване на единични пукнатини с широчина по-малка от 3мм - съгласно ТС	м	3	2,10	6,30
1.4.2	Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС	м ²	1	32,12	32,12
1.4.3	Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм, мрежовидни пукнатини, плитки дупки (повърхностни кръпки), включително всички свързани с това разходи, съгласно ТС	м ²	14	28,02	
					392,28
Общо за сметка 1.4					430,70

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Сума без ДДС 1 131 641,22
ДДС 20% 226 328,24
Сума с ДДС 1 357 969,46

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Информацията е заличена на осн. чл. 36а, ал.3 от ППЗОП

Виктор Велев