

## СПИСЪК

на техническите лица, персонала и на членовете на ръководния състав, които ще изпълняват строителството

Подписаният Виктор Георгиев Велев, ЕГН: (трип

Информацията е  
заличена на осн.  
чл.36а, ал.3 от ЗОП

в качеството си на Управител

(длъжност)

на „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ 101611650 - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ТРАСЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВОПРОЕКТИРАНА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ - ВЛГ 1181, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РУПИТЕ, ОБЩ. ПЕТРИЧ, В УЧАСТЪК (ОТ КМ. 2+710 ДО КМ. 5+124.46) ОТ ВРЪЗКАТА НА ПРОЕКТНОТО ТРАСЕ С ОБЩИНСКИ ПЪТ ВЛГ 2155 ДО АНТИЧЕН ГРАД ХЕРАКЛЕЯ СИНТИКА“**

заявяваме, че за изпълнение на дейностите по поръчката ще бъдат включени следните технически лица и членове на ръководния състав с посочена професионална компетентност на лицата:

	Служител/Експерт(трите имена)	Роля е	Информацията е заличена на осн.	Професионална компетентност
1.	инж. Георги Илиев Божинов	Технически ръководител	чл.36а, ал.3 от ЗОП	Висше – магистър, специалност Транспортно строителство, Година на дипломиране 1998 г., Диплома Серия Д-98 № 000659, Висше Военно транспортно училище „Тодор Каблешков“ – гр. София; На Трудов договор с „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД от 09.03.2013 г. до момента, на длъжност Технически ръководител с основни функции: Организира, планира, ръководи и контролира изпълнението на задачите, свързани със СМР; Подпомага ръководителя на обекта при осъществяване на неговите правомощия; Организира воденето и съхранението на техническата документация; контролира допускането до експлоатация на машини и съоръжения, необходими за СМР след техническо обслужване, отстраняване на повреди и др.; Контролира влаганите материали и извършените работи;

			<p>Обобщава производствените резултати и предлага мерки за повишаване на ефективността и др.</p> <p>Специфичен опит:  Технически ръководител на обект: Извършване на строително – монтажни работи по проект „Подобряване условията на живот в община Трън чрез усъвършенстване на пътната инфраструктура и достъпа до услуги“, Период на изпълнение 10.10.2014 г. - 12.06.2015 г, За обекта има подписан Акт 15 / 12.06.2015 г.</p> <p>Технически ръководител на обект: "Реконструкция и изграждане на улична мрежа и площи в населени места от Община Доспат", изпълнен и приет с Акт 15 от 28.07.2014 г.</p>
2.	<b>Снежана Павлова Яначкова</b>	<b>Отговорник Контрол по качеството</b>	<p>Висше - магистър, Транспортно строителство - пътно строителство, Диплома Серия АЯ № 009503, година на дипломиране 1983 г. Висшия институт по архитектура и строителство - гр. София.</p> <p>Удостоверение № 59 / 2018 за успешно завършен курс за Вътрешен одитор за системи за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, Валиден до м. юли 2020 г., издаден от „КОНСЕХО“ ЕООД. На трудов договор с „Грома Холд“ ЕООД от 09.07.2018 г., на длъжност Ръководител лаборатория.</p> <p>Специфичен опит:  Отговорник по контрола на качеството на обект: Извършване на строително – монтажни работи по проект „Подобряване условията на живот в община Трън чрез усъвършенстване на пътната инфраструктура и достъпа до услуги“,  Период на изпълнение 10.10.2014 г. - 12.06.2015 г.</p>

За обекта има подписан Акт 15 / 12.06.2015 г.

Експерт по контрол на качеството на обект: "Извършване на строително - монтажни работи по проект: "Благоустрояване и рехабилитация на общински имоти на територията на населени места в община Банско - град Добринище, село Места и село Филипово" по Обособена позиция № 1 "Реконструкция на улична мрежа и изграждане на тротоари на територията на село Филипово, община Банско" и "Изграждане на тротоари и улично осветление на територията на село Места, община Банско".

Период на изпълнение: 28.08.2014 - 20.05.2015 г.

За обекта има подписан Акт 15 от 20.05.2015 г.

Експерт по контрол на качеството на обект: „Рехабилитация на общински път № MON 3138 гр. Лом – с. Долно Линево“.

Период на изпълнение: 31.03.2014 – 27.05.2014 г.

За обекта има подписан Акт 15 / 27.05.2014 г.

Основни функции:

1. Ръководи и организира дейността по осъществяване на контрола на качеството по време на СМР, както и на контрола върху качеството на влаганите суровини, материали и реагенти и др.

2. Ръководи и координира работата на контрольорите по качеството при осъществяването на дейностите по пробовземане, свързани със СМР, извършване и документиране на лабораторни анализи, издаване на документи за качеството на влаганите в СМР материали.

3. Контролира спазването на стандартизационните изисквания за качество на СМР и влаганите суровини и материали.

4. Контролира изправността на

			<p>измервателните уреди, съоръжения, апаратура и прибори и взема мерки за правилното отчитане на съответните параметри по качеството.</p> <p>5. Организира поддържането на архив на издадените документи за качеството на СМР, продуктите и суровините, влагани в него.</p> <p>6. При необходимост разпорежда допълнително опробване и контрол както по технологичните процеси в обекта, така и на партии от готови материали и суровини.</p> <p>7. При необходимост извършва лабораторни анализи на качеството на суровините, необходими за СМР.</p>
3.	<p><b>Ивайло Йорданов Димитров</b></p>	<p><b>Отговорник по безопасност и здраве в строителството</b></p>	<p>Средно – специално, Строителен техник по транспортно строителство, Година на издаване 2000 г., Диплома Серия В-2000 № 032445, Техникум по строителство Благоевград; Висше – магистър. Инженер, специалност „Инженерна безопасност“.</p> <p>Диплома Серия МГУ-2012, рег. № 11994, Година на дипломиране 2012 г., издадена от Минно геоложки университет – гр. София.</p> <p>Координатор по безопасност и здраве в строителството.</p> <p>Удостоверение № 022/01.02.2019 г., Валидно до 31.01.2021 г., издадено от „Здраве-Консулт“ ЕООД;</p> <p>Удостоверение № 2096 / 21.03.2019 г. за завършен курс на тема „Длъжностно лице за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд“, Издаден от Строителна квалификация ЕАД, валиден до 22.03.2020 г.</p> <p>Удостоверение № 2125 / 21.03.2019 г. за завършен курс „Координатор по безопасност и здраве по време на проектирането и координатор по безопасност и здраве по време на изпълнение на</p>

строителството.  
На Трудов договор с „Грома Холд“ ЕООД от 20.08.2008 г. на длъжност Експерт ЗБУТ.  
Специфичен опит:  
Координатор по безопасност и здраве на обект: „Определяне на изпълнител за строителството на обект BG16RFOP001-7.001-0014-S01 Лот 15 "Рехабилитация и реконструкция на път III-107 (о.п.Дупница - о.п.Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км.11+010.00 до км.30+792.57, с обща дължина 19.78 км., област Кюстендил".  
Период на изпълнение: 07.07.2016 г. – 18.11.2016 г. За обекта има подписан Акт Обр. 15 от 18.11.2016 г.  
Координатор по безопасност и здраве при работа на обект:  
„Избор на изпълнител за проектиране и строителство на уширение на Път I-1 от края на АМ „Струма“ Лот 4 до ГКПП „Кулата“ от км 441+095 /км 438+670 по километраж АМ Струма/ до км 442+470 по километраж на път I-1“;  
Възложител:АПИ; реконструкция на път, част от републиканската пътна мрежа; Изпълнен в периода 11.11.2015 – 10.12.2015 г. За обекта има подписан Акт Обр. 15 от 10.12.2015 г.;

Експерт ЗБУТ на обект:  
„Извършване на строително – монтажни работи по проект „Подобряване условията на живот в община Трън чрез усъвършенстване на пътната инфраструктура и достъпа до услуги“, включващ Рехабилитацията на общински пътища с обща дължина 12 317,74 м. Период на изпълнение 10.10.2014 г. - 12.06.2015 г. За обекта има подписан Акт 15 / 12.06.2015 г.

Координатор по безопасност и здраве: „Реконструкция на улици в

с. Малък извор, община Стамболово“. Изпълнен в периода 16.05.2011 - 06.11.2012 г. За обекта има Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 3 / 06.11.2012 г.

Основни функции:

1. координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР и оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;
2. координира осъществяването на изискванията за ЗЗБУТ и на плана за безопасност и здраве, когато такъв се изисква от строителите и при необходимост от защита на работещи от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
3. актуализира плана за безопасност и здраве при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;
4. организира съвместната работа между строителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност;
5. координира контрола по правилното извършване на СМР;
6. предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.
7. извършва проверки на производствени помещения, места

			<p>за обработка, транспорт, складиране, съхраняване и продажба на продукти за осигуряване на съответствие с правилници, разпоредби и стандарти;</p> <p>8. изчислява количества и разходи за материали и работна ръка, необходими за осъществяване на проекти, свързани със здравословни и безопасни условия на труд;</p> <p>9. извършва проверки на работни места за осигуряване на съответствие на условия на труд, оборудване, машини и съоръжения с хигиенно-санитарни и екологични правилници, разпоредби и стандарти.</p>
--	--	--	--

**2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти.**

**Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.**

Дата:	08.11.2019 г.
Име и фамилия:	Виктор
Подпис на лицето (и печат): <i>Документът се подписва от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.</i>	<p>Информацията е заличена на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП</p> 