


Партида: 00212



ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 6)

А О П

ИД 1042142

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<p>Деловодна информация Партида на възложителя: 00212 Поделение: _____ Изходящ номер: 92-00-.....686..... от дата 28/02/2023 Коментар на възложителя:</p>

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен
 Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: ОБЩИНА ПЕТРИЧ		Национален регистрационен номер: 000024916	
Пощенски адрес: ул. Цар Борис III № 24			
Град: Петрич	код NUTS: BG413	Пощенски код: 2850	Държава: BG
Лице за контакт: инж. Николай Попов		Телефон: 0745 69131	
Електронна поща: oa_petrich@mbx.contact.bg		Факс: 0745 62090	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.petrich.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://info-m.eu/petrichnew/?p=7300			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
<input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
<input type="checkbox"/> Отбрана		<input type="checkbox"/> Социална закрила	
<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност		<input type="checkbox"/> Отдих, култура и вероизповедание	
<input type="checkbox"/> Околна среда		<input type="checkbox"/> Образование	
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности		<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____	
<input type="checkbox"/> Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		<input type="checkbox"/> Железопътни услуги	
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия		<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	

<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<p>II.1) Обект на поръчката</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги</p>
<p>II.2) Процедурата е открита с решение</p> <p>№: 8 от 02/03/2020 дд/мм/гггг</p>
<p>II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки</p> <p>Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00212-2020-0007(pnnnnn-уууу-хххх)</p>
<p>II.4) Описание на предмета на поръчката</p> <p>От Изпълнителя се изисква да осигури изграждане на принципа на инженеринг на предвидените съоръжения за обект „Закриване, рекултивация и мониторинг на Клетка №3 от Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич“, със следния обхват: Дейност 1: Изготвяне на инвестиционен проект в работна фаза за обект „Инженеринг (проектиране, изграждане и авторски надзор) на обект: "Закриване и рекултивация на Клетка №3 от Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич", в т.ч.: Обследване на съществуващото състояние на обекта; Изготвяне на работен инвестиционен проект с проектни части, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. В работния проект със сметна документация /РПСД/ следва да се разработят в минимум следните проектни части: Технологична; ВиК и Управление на водите; Техническа рекултивация; Биологична рекултивация; Геодезическа; Пожарна безопасност; План за управление на строителните отпадъци; План за безопасност и здраве; План за контрол и мониторинг; Сметна документация; Мониторинг. Дейност 2: Изпълнение на СМР за обект: "Закриване и рекултивация на Клетка №3 от Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич". Избрания метод за рекултивиране на депото е „in situ“ и рекултивацията ще протече в следната последователност: вертикална планировка; преоткосиране и предепонирание на предвиденото количество отпадъци за оформяне проектното тяло на депото и почистване на околните замърсени терени; техническа рекултивация; биологична рекултивация. При техническата рекултивация се дооформят откосите на тялото на депото и се полагат отделните пластове от рекултивационния слой. Дооформянето на тялото на депото се осъществява чрез изравнителен слой, като се спазват указаните в проекта наклони на съответните повърхнини. Отделните слоеве на техническата рекултивация (крайна и временна) и техните количества и дебелини се полагат съгласно изготвения и одобрен работен проект. Крайната техническа рекултивация се предвижда по откоси, върху които няма да се депонират повече отпадъци. Временната рекултивация е по откоси, които ще се припокриват при експлоатацията на следваща клетка. Съществуващите охранителни канавки на клетка 3, които минават по временно рекултивирания откос ще бъдат ликвидирани при експлоатацията на клетка 4. При извършване на техническата рекултивация се предвижда изграждане на дренажна система по откоса. Този дренаж е разположен в крайния рекултивационен слой. При техническата рекултивация се изгражда и газоотвеждаща система. Съгласно Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, биологичната рекултивация на депото за отпадъци се извършва като втори етап след техническата. Тя служи за предпазване на рекултивиранията повърхност от водна и ветрова ерозия. Биологичната рекултивация включва комплекс от технически, агроикономически и мелиоративни мероприятия за възстановяване на</p>

продуктивността на рекултивираните площи. Биологичната рекултивация ще включва: I-ви етап: Култивиране, брануване или фрезование и внасяне на минерални торове в най-горния почвен слой – хумус. На този етап се внасят съответните видове торове в съответствие с предвижданията на работния проект; II-ри етап: Прекопавани, чистене на камъни, разбиване на буци, подравняване, засяване на тревно семе. Избора на тревното семе и начина, времето ни засяване ще се извърши съобразно предвиденото в работния проект; III-ти етап: Грапене тревни площи, косене, плаване, поливане – това е етап на полагане на грижи за посятото семе. III-ти етап не е предмет на настоящата процедура. Дейност 3: Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи, включени в Дейност 2.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 173 от 20/10/2020 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: ОБЕДИНЕНИЕ „ТУМБИТЕ 2020“-изпълнител		Национален регистрационен номер: 177443963	
Пощенски адрес: ул. Ал.Стамболийски № 43			
Град: Петрич	код NUTS: BG413	Пощенски код: 2850	Държава: BG
Електронна поща: office@zaechki.com		Телефон: 0745 62048	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0745 62048	
Изпълнителят е МСП Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
Официално наименование: Заечки ЕООД-член на обединението		Национален регистрационен номер: 120608662	
Пощенски адрес: ул. Ал.Стамболийски № 43			
Град: Петрич	код NUTS: BG413	Пощенски код: 2850	Държава: BG
Електронна поща: office@zaechki.com		Телефон: 0745 62048	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0745 62048	
Изпълнителят е МСП Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>			
Официално наименование: Мик-Строй-51 ЕООД-член на обединението		Национален регистрационен номер: 201667194	
Пощенски адрес: ул. Завоя №14			
Град: Хасково	код NUTS: BG422	Пощенски код: 6300	Държава: BG
Електронна поща: mikstroi51@abv.bg		Телефон: 0359 898615490	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 0359 898615490	
Изпълнителят е МСП Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>			
Официално наименование: „Би Ес Проект“ ЕООД-член на обединението		Национален регистрационен номер: 175245872	
Пощенски адрес: Студентски град, бул. Академик Борис Стефанов №2			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1700	Държава: BG
Електронна поща:		Телефон:	

office@bsp-bg.com	0359 885847634	
Интернет адрес: (URL)	Факс: 0359 885847634	
Изпълнителят е МСП	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
Поръчката е възложена на обединение	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
III.4) При изпълнението участват подизпълнители	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)
1 ВДХ АД, ЕИК:119081953	дейности по СМР	20
III.5) Предмет на договора Инженеринг (проектиране, изграждане и авторски надзор) на обект „Закриване и рекултивация на Клетка №3 от Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич		
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 310 (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг		
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 844500 Валута: BGN Разменен курс към BGN: _____		
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз		Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Финансирането е _____ % от стойността на договора.		

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване: 16/02/2023 дд/мм/гггг			
IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) по взаимно съгласие, на основание чл. 59, ал.2, т.1 от договора (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)			
IV.3) Договорът е изменен			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
IV.4) Договорът е изпълнен в срок			Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо): _____ _____			
(Кратко описание на причините за забавата)			
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Изпълнението е 0 % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): _____ _____			
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):			

Стойност без ДДС:	0	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:			
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> от изпълнителя	Размер: _____	Валута: _____	
<input type="checkbox"/> от възложителя	Размер: _____	Валута: _____	
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):			

(Кратко описание на причините за неустойките)			
V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)			
Срокът за изпълнение на настоящата общ. поръчка е 310 кал. дни. Той е формиран както следва: 1. Срок за изработване на инвест. проект във фаза Работен проект и предаване на изработения проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - 40 кал. дни; 2. Срок за изпълнение на строителството - 270 кал. дни.			
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация			
Дата: 28/02/2023 дд/мм/гггг			
VII: Възложител:		Информацията е заличена	
VII.1) Трите имена (подпис):		На осн. чл. 37 от ЗОП, във	
Димитър Петров Бръчков		Връзка с чл.59 от ЗЗЛД	
VII.2) Длъжност:			
Кмет на Община Петрич			