

До
Община Братя Даскалови

ОФЕРТА

Настоящата оферта се подава от фирма
„ИНФРА ЕКСПЕРТ“ ЕООД , гр.София

Във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Братя Даскалови с проекти: „Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с.Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В отговор на Вашето запитване за представяне на оферта за определяне на стойността на разхода и на основание чл.44, ал.1 от ЗОП ,

Предоставяме на вашето внимание следната информация:

Административни сведения:

Наименование на участника: „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ ЕООД , ЕИК: *чл 2 331Д*

Данни за контакт:

Адрес: гр. Варна, бул. „Сливница“ 166А, офис № 45

Телефон/Факс: 052 391491 / 052 604369

E-mail: office@infraexpert.bg

Лице, представляващо участника: Стефан Радев – Управител



*П
1. чл 2
3.31Д*

*чл 2
331Д*

ЦЕНОВА ОФЕРТА

Съгласно приложените Количествено-стойностни сметки към настоящата оферта предлагаме цена :

Обект : „Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км. 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит , общ.Братя Даскалови – „Телекомуникации“- **119 269 .30** лева (сто и деветнадесет хил. двеста шестдесет и девет лв. и 30 ст.) без включен ДДС или **143 123 . 16** лева (сто четиридесет и три хил. Сто двадесет и три лв. и 16 ст.) с включен ДДС .

Обект : „Реконструкция на общински път SZR 2002 от път III-64 км. 15+900 (с.Братя Даскалови) до с.Верен , общ.Братя Даскалови-„Телекомуникации“- **71 286.41** лева (седемдесет и една хил. Двеста осемдесет и шест лв. и 41 ст.) без включен ДДС или **85 543 . 69** лева (осемдесет и пет хил. Петстотин четиридесет и три лв. и 69 ст.) с включен ДДС .

Обект : „Реконструкция на общински път SZR 2006 , с.Мирово (път II-66) - с.Опълченец (път III-65) от км.1+400 до км. 1+920 , общ.Братя Даскалови – „Телекомуникации“- **8 190.00** лева (осем хиляди сто и деветдесет лв.) без включен ДДС или **9 828 .00** лева (девет хиляди осемстотин двадесет и осем лв.) с включен ДДС .

При така предложените от нас условия, в нашата предлагана цена сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на строително-монтажните работи в описания вид и обхват.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на горния срок.

Декларирам ,че :
представяването от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 201435908



СЛ
3312
СЛ
2 3312
07

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

При изпълнение на строително-монтажните работи ще се съобразим изцяло с техническия проект, като за всички ключови етапи при строителството ще бъде казен проектанта по съответната част, както и отговорните общински/държавни органи. При формирането на единичните цени сме заложили материали, които са нови, неизползвани или от най-последен или все още произвеждан модел. При изпълнение на строително-монтажните работи ще налагаме постоянен и непрекъснат контрол на качеството в съответствие с процедурите за качество и изискванията на Закона за устройството на територията. По решение на Възложителя, ще извършим всякакви изпитвания, които не са предвидени в техническата спецификация и ако в резултат на такива изпитвания бъдат констатирани недостатъци в строителните работи, разходите за проведените изпитвания ще останат за наша сметка. При изпълнението на обекта и в съответствие със законовите срокове и сроковете заложи от Възложителя, ще изготвим линеен график, на база на който ще се изпълни строителството.

Неразделна част от настоящата оферта е :

- КСС на хартиен носител.
- Удостоверение записване в Централен професионален регистър на строителя

Дата: 29.09.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: *ЧЛ 2 3310*

/**Стефан Радев**/



ЧЛ 2 3310

Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

Реконструкция на общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължин а /л.м./	Дължин а /кв.м./	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвиде ни разходи
Реконструкция на общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови								
1	Реконструкция SZR 2006	520 00	3 141 00					
2	Телекомуникации	525		14 86	7 800 00	390	8 190,00	9 828
Общо:					7 800 00	390 00	8 190 00	9 828,00

Дата: 29 09 2016г.

Управител:

/Стефан Радев/



Handwritten signature and initials: "ЧЛ 2 3310"

Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

Реконструкция на общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

No	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.)без ДДС	Стойност(лв.) без ДДС
VI.	Част "Технологична" - оптичен кабел				
	Строително монтажни работи				
1	Направа на изкоп с ограничена ширина 1.2/0.4м с утежняващо условие	м ²	0,00	19,10	0,00
2	Направа на изкоп с ограничена ширина 0.8/0.4м с утежняващо условие	м ²	136,66	17,50	2 391,55
3	Подготовка подложка на кабелен изкоп и 1лента	м	500,00	2,85	1 425,00
4	Полагане на HDPE Ø40 в готов изкоп	м	525,00	0,90	472,50
5	Доставка и полагане на бетон Б10	м ³	0,00	125,00	0,00
6	Формиране и привъзване HDPE в шахта	бр	4,00	1,90	7,60
7	Монтаж на муфа /конектор/ за HDPE тръба	бр	1,00	9,60	9,60
8	Монтаж на преходник тръба/кабел	бр	0,00	2,80	0,00
9	Монтаж на стом тръба Ø102x3.0 по подпорна стена, мост, водосток	м	12,00	1,80	21,60
10	Полагане на стом тръба Ø102x3.0 в изкоп 1.2/0.4м	м	16,00	1,20	19,20
11	Изтегляне на HDPE тръба Ø40 в стом тръба Ø102x3.0	м	300,00	1,30	390,00
12	Монтаж на реперни знаци	бр	4,00	12,00	48,00
13	Засипване и трамбоване на изкоп с ограничена ширина	м ³	160,00	7,80	1 248,00
	Наименование строителни материали				
14	HDPE тръба 040	м	525,00	1,30	682,50
15	Конектори за HDPE 040	бр	1,00	3,60	3,60
16	Преходник тръба кабел 40	бр	0,00	10,20	0,00
17	Реперно бетонно стълбче	бр	4,00	16,00	64,00
18	Крепежни елементи за монтаж на стом тръба Ø102x3.0	кг	6,00	3,75	22,50
19	Доставка на стом тръба Ø102x3.0	м	28,00	8,86	248,08
	СМР шахта тип ШКС 01- 1к				0,00
20	Направа на изкоп за шахта	м ³	9,00	9,40	84,60
21	Шахта тип ШКС 01- 1к	бр	2,00	256,00	512,00
22	Засипване и уплътняване на земни пластове по 20см с пневматична трамбовка	м ³	7,00	21,00	147,00
23	Извозване на земни маси със самосвал вкл. и натоварване с багер	м ³	2,05	1,30	2,67
	Общо СМР сума без ДДС				7 800,00
	Непредвидени разходи				390,00
	Общо СМР сума без ДДС, включително непредвидени				8 190,00
	ДДС				1 638,00
	Общо СМР сума с ДДС, включително непредвидени				9 828,00

Дата 29.09.2016г.

Управител:

/Стефан Радев/



Чл 233АД

Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирво (път II-66) – с. Опълченец (път III-665) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

Реконструкция на общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен, Община Братя Даскалови

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина /л.м./	Дължина /кв.м./	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвиде ни разходи
Реконструкция на общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен, Община Братя Даскалови								
1	Реконструкция SZR 2002	4 570,00	28 475,00					
2	Телекомуникации	4800		0,71	67 891,82	3394,59	71 286,41	85 543,69
Общо:								

Дата: 29.09.2016г.

Управител:.....

/Стефа Радев/



Handwritten signature and the number 3310.

Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирново (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

Реконструкция на общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен, Община Братя Даскалови

No	ПОЗИЦИЯ	Ед. м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.)без ДДС	Стойност(лв.) без ДДС
VI	Част "Технологична" - оптичен кабел				
	Строително монтажни работи				
1	Направа на изкоп с ограничена ширина 1.2/0.4м с утежняващо условие	м³	37,00	19,10	706,70
2	Направа на изкоп с ограничена ширина 0.8/0.4м с утежняващо условие	м³	1 463,00	17,50	25 602,50
3	Подготовка подложка на кабелен изкоп и 1лента	м	4 571,00	2,85	13 027,35
4	Полагане на HDPE Ø40 в готов изкоп	м	4 800,00	0,90	4 320,00
5	Доставка и полагане на бетон Б10	м³	5,00	125,00	625,00
6	Формиране и привързване HDPE в шахта	бр.	10,00	1,90	19,00
7	Монтаж на муфа /конектор/ за HDPE тръба	бр.	10,00	9,60	96,00
8	Монтаж на преходник тръба/кабел	бр.	8,00	2,80	22,40
9	Монтаж на стом тръба Ø102x3.0 по подпорна стена, мост, водосток	м	50,00	1,80	90,00
10	Полагане на стом тръба Ø102x3.0 в изкоп 1.2/0.4м	м	76,00	1,20	91,20
11	Изтегляне на HDPE тръба Ø40 в стом.тръба Ø102x3.0	м	1 440,00	1,30	1 872,00
12	Монтаж на реперни знаци	бр.	22,00	12,00	264,00
13	Засипване и трамбоване на изкоп с ограничена ширина	м³	1 500,00	7,80	11 700,00
	Наименование строителни материали				0,00
14	HDPE тръба 040	м	4 800,00	1,30	6 240,00
15	Конектори за HDPE 040	бр.	10,00	3,60	36,00
16	Преходник тръба кабел 40	бр.	8,00	10,20	81,60
17	Реперно бетонно стълбче	бр.	22,00	16,00	352,00
18	Крепежни елементи за монтаж на стом.тръба Ø102x3.0	кг	25,00	3,75	93,75
19	Доставка на стом тръба Ø102x3.0	м	126,00	8,86	1 116,36
	СМР шахта тип ШКС 01- 1к				0,00
20	Направа на изкоп за шахта	м³	18,80	9,40	176,72
21	Шахта тип ШКС 01- 1к	бр.	4,00	256,00	1 024,00
22	Засипване и уплътняване на земни пластове по 20см с пневматична трамбовка	м³	14,80	21,00	310,80
23	Извозване на земни маси със самосвал вкл и натоварване с багер	м³	18,80	1,30	24,44
	Общо СМР сума без ДДС				67 891,82
	Непредвидени разходи				3 394,59
	Общо СМР сума без ДДС, включително непредвидени				71 286,41
	ДДС				14 257,28
	Общо СМР сума с ДДС, включително непредвидени				85 543,69

Дата: 29.09.2016г.

Управител: *чл 1 3310*

/Стефан Радев/



чл 1 3310

Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

Подобект (участък): "Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина в /л.м./	Дължина в/в.м./	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи
Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, Община Братя Даскалови								
1	Реконструкция SZR 1001							
2	Телекомуникации	6200		13.85	113 589.81	5679.49	119 269.30	143 123.16
Общо:					113 589,81	5 679,49	119 269,30	143 123,16

Дата: 29.09.2016г.

Управи *Чл 2 3310*

Инок. Стефан Радев



Чл 2 3310
108

Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с Мирowo (път II-66) – с Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

Подобект (участък): "Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с Братя Даскалови) до село Гранит

№	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.)без ДДС	Стойност(лв.) без ДДС
VI.	Част "Технологична" - оптичен кабел				
	Строително-монтажни работи				
1	Направа на изкоп с ограничена ширина 1 2/0 4м с утежняващо условие	м²	42,00	19,10	802,20
2	Направа на изкоп с ограничена ширина 0 8/0 4м с утежняващо условие	м²	2 500,00	17,50	43 750,00
3	Подготовка подложка на кабелен изкоп и лента	м	7 802,00	2,85	22 235,70
4	Полагане на HDPE Ø40 в готов изкоп	м	8 200,00	0,90	7 380,00
5	Доставка и полагане на бетон Б10	м³	6,00	125,00	750,00
6	Формиране и привързване HDPE в шахта	бр.	12,00	1,90	22,80
7	Монтаж на муфа конектор за HDPE тръба	бр.	18,00	9,60	172,80
8	Монтаж на преходник тръба/кабел	бр.	12,00	2,80	33,60
9	Монтаж на стом тръба Ø102x3 0 по подпорна стена, мост, водосток	м	50,00	1,80	90,00
10	Полагане на стом тръба Ø102x3 0 в изкоп 1 2/0 4м	м	87,00	1,20	104,40
11	Изтегляне на HDPE тръба Ø40 в стом тръба Ø102x3 0	м	2 450,00	1,30	3 198,00
12	Монтаж на релерни звъци	бр.	34,00	12,00	408,00
13	Засипване и трамбоване на изкоп с ограничена ширина	м²	2 542,00	7,80	19 827,60
	Наименование строителни материали				0,00
14	HDPE тръба Ø40	м	8 200,00	1,30	10 660,00
15	Конектори за HDPE Ø40	бр.	18,00	3,60	64,80
16	Преходник тръба кабел 40	бр.	12,00	10,20	122,40
17	Релерно бетонно стълбче	бр.	34,00	16,00	544,00
18	Крепежни елементи за монтаж на стом тръба Ø102x3 0	кг	25,00	3,75	93,75
19	Доставка на стом тръба Ø102x3 0	м	137,00	8,88	1 213,82
	SMP шахта тип ШКС 01- 1к				0,00
20	Направа на изкоп за шахта	м²	8,20	9,40	77,08
21	Шахта тип ШКС 01- 1к	бр.	6,00	256,00	1 536,00
22	Засипване и уплътняване на земни пластове по 20см с пневматична трамбовка	м²	22,20	21,00	466,20
23	Извозване на земни маси със самосвал вкл и натоварване с багер	м³	28,20	1,30	36,66
	Общо SMP сума без ДДС				113 589,81
	Непредвидени разходи				5 679,49
	Общо SMP сума без ДДС, включително непредвидени				119 269,30
	ДДС				23 853,86
	Общо SMP сума с ДДС, включително непредвидени				143 123,16

Дата: 29.09.2016г.

Управител: *чл 233ПД*

Инж. Стефан Радев



*10.11
чл 233ПД*



"АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ" АД - ШУМЕН

СТРОИТЕЛСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ, РЕМОУТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Изх. №: _____

До
Община Братя Даскалови

ОФЕРТА

Декларатор	инж. Димо Христов Димов
Наименование на участника	„Автомобилисти – Черно море“ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Братя Даскалови с проект :

„Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с.Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирново (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови“

Предоставяме на вашето внимание следната информация:

ЕИК на участника: *чл 23310*

Административни сведения:

Наименование на участника: „Автомобилисти – Черно море“ АД

Данни за контакт: гр. Шумен

Адрес: гр. Шумен, ул. „Алеко Константинов“ № 8

Телефон: 054 / 816 100

Факс: 054 / 830 252

E-mail: office@amshumen.com

Лице, представляващо участника: инж. Димо Христов Димов

Телефон/факс/ e-mail: 054 / 816 100, 054 / 830 252 , office@amshumen.com



чл 23310

УЛ. „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ № 8 ШУМЕН УЛ. БЪЛГАРИЯ, ТЕЛ: (054) 816 100, ФАКС: (054) 830 252
www.amshumen.com office@amshumen.com

Изпълнителен Директор (054) 816 100
Заместител Директор ИВ (054) 816 119

Район "Бургас" (056) 814 165
Район "Варна" (052) 813 632
Район "Русе" (082) 843 648
Район "Разград" (084) 660106
Район "Търговище" (0601) 64 825
Район "Р. Плевна" (0538) 47 738

office_bs@amshumen.com
office_vn@amshumen.com
office_rs@amshumen.com
office_rg@amshumen.com
office_trg@amshumen.com
office_rpv@amshumen.com





"АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ" АД - ШУМЕН

СТРОИТЕЛСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ, РЕМОНТ И ВЪСТАНОВЯВАНЕ

Изм. №: _____

Декларирам че :

представяваното от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 127001597

Ценово предложение

Съгласно приложените Количествено-стойностни сметки към настоящата оферта предлагаме цена :


Обект : „Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км. 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит , общ.Братя Даскалови – „Телекомуникации“- 150 264.25 лева (сто и петдесет хил. двеста шестдесет и четири лв. и 25 ст.) без включен ДДС или 180 317 . 10 лева (сто и осемдесет хил. триста и седемнадесет лв. и 10 ст.) с включен ДДС .

Обект : „Реконструкция на общински път SZR 2002 от път III-64 км. 15+900 (с.Братя Даскалови) до с.Верен , общ.Братя Даскалови-„Телекомуникации“- 89 811 . 93 лева (осемдесет и девет хил. осемстотин и единадесет лв. и 93 ст.) без включен ДДС или 107 774 . 32 лева (сто и седем хил. седемстотин седемдесет и четири лв. и 32 ст.) с включен ДДС .

Обект : „Реконструкция на общински път SZR 2006 , с.Мирово (път II-66) - с.Опълченец (път III-65) от км.1+400 до км. 1+920 , общ.Братя Даскалови – „Телекомуникации“- 10 318.60 лева (десет хил. триста и осемнадесет лв. и 60 ст.) без включен ДДС или 12 382 . 32 лева (дванадесет хил. триста осемдесет и два лв. и 32 ст.) с включен ДДС .

Ценовата оферта е изготвена на база технически изисквания и Количествено стойностна сметка.

Срокът на валидността на нашата оферта е 180 календарни дни считано от крайния срок за подаване на офертата .



11/1
133/20

УЛ. А.ЛЕКО КОНСТАНТИНОВ № 8, ШУМЕН 9702, БЪЛГАРИЯ, ТЕЛ. (054) 816 100, ФАКС: (054) 830 252
www.amshumen.com office @ amshumen.com

Изпълнителен Директор
Заместник Директор ИВ

(054) 816 100
(054) 816 119

Район "Бургас"

(056) 814 165

office_bs@amshumen.com

Район "Варна"

(052) 613 652

office_vn@amshumen.com

Район "Русе"

(082) 843 648

office_rs@amshumen.com

Район "Разград"

(084) 660106

office_rz@amshumen.com

Район "Търговище"

(060) 164 825

office_trg@amshumen.com

Район "В. Пислав"

(0538) 42 236

office_vrn@amshumen.com





"АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ" АД - ШУМЕН

СТРОИТЕЛСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ, РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ


Изх. №: _____

Неразделна част от настоящия документ са следните приложения:

- Копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя
- Описание на дейностите, съответстващи на настоящата покана
- КСС на хартиен носител

Дата: 28.09.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ



28.9
331 Д



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ II - TV 002537

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД
Седалище и адрес на управление: 9703 Шумен, ул. "Алеко Константинов" №8
Представяващ: Димо Христов Димов
ЕИК: 127001597

Вярно съгласно
Погнус: *Ч.Х.*

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0363/15.09.2011 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **ВТОРА ГРУПА** • - строежи от транспортната инфраструктура;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на

Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ



ТАЛОН № II - TV 06

Строител: АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД

ЕИК: 127001597

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 25, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛИМА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ II - TV 002537

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2017

Председател на комисията:



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ III – TV 002838

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД
Седалище и адрес на управление: 9703 Шумен, ул. "Алеко Константинов" №8
Представяващ: Димо Христов Димов
ЕИК: 127001597

ВЯРНО СОГЛАСИЕ
ПОДПИС: *Димо Христов Димов*

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0363/15.09.2011 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **ТРЕТА ГРУПА** • - строежи от енергийната инфраструктура;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **СТРОЕЖИ ОТ ВТОРА И ТРЕТА КАТЕГОРИЯ** •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ



ТАЛОН № III – TV 06
СТРОИТЕЛ: АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД

ЕИК: 127001597

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И С ПЕРЗОНАЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ III - TV 002838

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2017

Димо Христов Димов

Председател на комисията



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Д-р инж. Георги Пинков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

Димо Христов Димов

КАМИРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ IV - TV 005055

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД**
Седелище и адрес на управление: **9703 Шумен, ул. "Алеко Константинов" №8**
Представяващ: **Димо Христов Димов**
ЕИК: **127001597**

Удостоверение на това, че с решение на комисията и протокол 0363/15.09.2011 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

на основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

ЧЕТВЪРТА ГРУПА - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на

водните ресурси;

на основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

ВЯРНО СОБЛИЗНА
Погнуе: *23.09*

КАМИРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № IV - TV 06

Сторожка: **АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД**

ЕИК: **127001597**

НАСТОЯЩИТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е ПЕРИОДИЧНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ IV - TV 005055

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2017

Председател на комисията: *23.09*

Идм. л. р. лиц. Георги ДИМКОВ

№ Сторожка 2016

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА: *23.09*

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УС: *23.09*

Идм. л. р. лиц. Георги ДИМКОВ

Идм. л. р. лиц. Георги ДИМКОВ

Настоящото удостоверение е издадено без прилагане талон с указан с



ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

При изпълнение на строително-монтажните работи ще се съобразим изцяло с техническия проект, като за всички ключови етапи при строителството ще бъде канен проектанта по съответната част, както и отговорните общински/държавни органи. При формирането на единичните цени сме заложили материали, които са нови, неизползвани или от най-последен или все още произвеждан модел. При изпълнение на строително-монтажните работи ще налагаме постоянен и непрекъснат контрол на качеството в съответствие с процедурите за качество и изискванията на Закона за устройството на територията. По решение на Възложителя, ще извършим всякакви изпитвания, които не са предвидени в техническата спецификация и ако в резултат на такива изпитвания бъдат констатирани недостатъци в строителните работи, разходите за проведените изпитвания ще останат за наша сметка. При изпълнението на обекта и в съответствие със законовите срокове и сроковете заложи от Възложителя, ще изготвим линеен график, на база на който ще се изпълни строителството.

Дата: 28.09.2016г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ



Изм. № 1
3310

Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирво (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

Подобект (участък): "Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина /л.м./	Дължина /кв.м./	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи
Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, Община Братя Даскалови								
1	Реконструкция SZR 1001	8200		17.45	143 108.81	7155.44	150 264.25	180 317.10
	2 Телекомуникации				143 108.81	7 155.44	150 264.25	180 317.10
	Общо:							

Дата: 29.09.2016г.



Управител...
Иван Димов

Иван Димов

Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с. Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирво (път II-66) – с. Опылченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

Подобект (участък): "Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с. Братя Даскалови) до село Гранит

No	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.) без ДДС	Стойност(лв.) без ДДС
VI.	Част "Технологична" - оптичен кабел				
1	Строително монтажни работи				
1	Направа на изкоп с ограничена ширина 1.2/0.4м с утежняващо условие	м ³	42.00	24.07	1 010.94
2	Направа на изкоп с ограничена ширина 0.8/0.4м с утежняващо условие	м ³	2 500.00	22.05	55 125.00
3	Подготовка подложка на кабелен изкоп и 1лента	м	7 802.00	3.59	28 009.18
4	Полагане на HDPE Ø40 в готов изкоп	м	8 200.00	1.13	9 266.00
5	Доставка и полагане на бетон Б10	м ³	6.00	157.50	945.00
6	Формиране и привързване HDPE в шахта	бр.	12.00	2.39	28.68
7	Монтаж на муфа /конектор/ за HDPE тръба	бр.	18.00	12.10	217.80
8	Монтаж на преходник тръба/кабел	бр.	12.00	3.53	42.36
9	Монтаж на стом. тръба Ø102x3.0 по подпорна стена, мост, водосток	м	50.00	2.27	113.50
10	Полагане на стом. тръба Ø102x3.0 в изкоп 1.2/0.4м.	м	87.00	1.51	131.37
11	Изтегляне на HDPE тръба Ø40 в стом. тръба Ø102x3.0	м	2 460.00	1.64	4 034.40
12	Монтаж на релерни знаци	бр.	34.00	15.12	514.08
13	Засипване и трамбоване на изкоп с ограничена ширина	м ³	2 542.00	9.83	24 987.86
	Наименование строителни материели			0.00	0.00
14	HDPE тръба 040	м	8 200.00	1.64	13 448.00
15	Конектори за HDPE 040	бр.	18.00	4.54	81.72
16	Преходник тръба кабел 40	бр.	12.00	12.85	154.20
17	Релерно бетонно стълбче	бр.	34.00	20.16	685.44
18	Крепжни елементи за монтаж на стом. тръба Ø102x3.0	кг	25.00	4.73	118.25
19	Доставка на стом. тръба Ø102x3.0	м	137.00	11.16	1 528.92

3310

	СМР шахта тип ШКС 01- 1к			0 00	0 00
20	Направа на изкоп за шахта	м³	8 20	11 84	97 09
21	Шахта тип ШКС 01- 1к	бр.	6 00	322 56	1 935 36
22	Засилване и уплътняване на земни пластове по 20см с пневматична трамбовка	м³	22.20	26 46	587 41
23	Извозване на земни маси със самосвал вкл.и натоварване с багер	м³	28.20	1 64	46.25
	Общо СМР сума без ДДС				143 108.81
	Непредвидени разходи				7 155.44
	Общо СМР сума без ДДС, включително непредвидени				150 264.25
	ДДС				30 052.85
	Общо СМР сума с ДДС, включително непредвидени				180 317.10

Дата: 29.09.2016г.

Управител:

УЛ 3310

Директ. Димчо Димов



УЛ 3310

Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирново (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

Реконструкция на общински път SZR 2006 с. Мирново (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина /л.м./	Дължина /кв.м./	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи
1	Реконструкция на общински път SZR 2006 с. Мирново (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови	520.00	3 141.00		9 827.24	491.362	10 318.60	12382.32
2	Телекомуникации	525		18.72	9 827.24	491.36	10 318.60	12 382.32
	Общо:				9 827.24	491.36	10 318.60	12 382.32

Дата: 29.09.2016г.

Управител

УМ
ЗЛАД
/инж. Димо Димов/



УМ
ЗЛАД

Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

Реконструкция на общински път SZR 2006 с. Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

No	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.)без ДДС	Стойност(лв.) без ДДС
VI	Част "Технологична" - оптичен кабел				
	Строително монтажни работи				
1	Направа на изкоп с ограничена ширина 1 2/0 4м с утежняващо условие	м ³	0 00	24 07	0 00
2	Направа на изкоп с ограничена ширина 0 8/0 4м с утежняващо условие	м ³	136 66	22 05	3 013 35
3	Подготовка подложка на кабелен изкоп и 1 лента	м	500 00	3 59	1 795 00
4	Полагане на HDPE Ø40 в готов изкоп	м	525 00	1 13	593 25
5	Доставка и полагане на бетон Б10	м ³	0 00	157 50	0 00
6	Формиране и привързване HDPE в шахта	бр	4 00	2 39	9 56
7	Монтаж на муфа /конектор/ за HDPE тръба	бр	1 00	12 10	12 10
8	Монтаж на преходник тръба/кабел	бр	0 00	3 53	0 00
9	Монтаж на стом тръба Ø102x3 0 по подпорна стена, мост, водосток	м	12 00	2 27	27 24
10	Полагане на стом тръба Ø102x3 0 в изкоп 1 2/0 4м	м	16 00	1 51	24 16
11	Изтегляне на HDPE тръба Ø40 в стом тръба Ø102x3 0	м	300 00	1 64	492 00
12	Монтаж на реперни знаци	бр	4 00	15 12	60 48
13	Засипване и трамбоване на изкоп с ограничена ширина	м ³	160 00	9 83	1 572 80
	Наименование строителни материали			0 00	0 00
14	HDPE тръба Ø40	м	525 00	1 64	861 00
15	Конектори за HDPE Ø40	бр	1 00	4 54	4 54
16	Преходник тръба кабел 40	бр	0 00	12 85	0 00
17	Реперно бетонно стълбче	бр	4 00	20 16	80 64
18	Крепжни елементи за монтаж на стом тръба Ø102x3 0	кг	6 00	4 73	28 38
19	Доставка на стом тръба Ø102x3 0	м	28 00	11 16	312 48
	СМР шахта тип ШКС 01- 1к			0 00	0 00
20	Направа на изкоп за шахта	м ³	9 00	11 84	106 56
21	Шахта тип ШКС 01- 1к	бр	2 00	322 56	645 12
22	Засипване и уплътняване на земни пластове по 20см с пневматична трамбовка	м ³	7 00	26 46	185 22
23	Извозване на земни маси със самосвал вкл и натоварване с багер	м ³	2 05	1 64	3 36
	Общо СМР сума без ДДС				9 827 24
	Непредвидени разходи				491.36
	Общо СМР сума без ДДС, включително непредвидени				10 318.60
	ДДС				2 063.72
	Общо СМР сума с ДДС, включително непредвидени				12 382.32

Дата: 29.09.2016г.

Управител:



М. Димов
3310

Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирново (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

Реконструкция на общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен, Община Братя Даскалови

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина /л.м./	Дължина /кв.м./	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи
Реконструкция на общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен, Община Братя Даскалови								
1	Реконструкция SZR 2002	4 570.00	28 475.00		85 535.17		89 811.93	107 774.32
2	Телекомуникации	4800		0.89		4276.76		
Общо:								

Дата: 29.09.2016г.

Управител

М. Димов
/инж. Димо Димов/

М. Димов

Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с Мирово (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови


Реконструкция на общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с Братя Даскалови) до село Верен, Община Братя Даскалови

No	ПОЗИЦИЯ	Ед.м	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.)без ДДС	Стойност(лв.) без ДДС
VI	Част "Технологична" - оптичен кабел				
	Строително монтажни работи				
1	Направа на изкоп с ограничена ширина 1.2/0.4м с утежняващо условие	м ²	37.00	24.07	890.59
2	Направа на изкоп с ограничена ширина 0.8/0.4м с утежняващо условие	м ²	1 463.00	22.05	32 259.15
3	Подготовка подложка на кабелен изкоп и лента	м	4 571.00	3.59	16 409.89
4	Полагане на HDPE Ø40 в готов изкоп	м	4 800.00	1.13	5 424.00
5	Доставка и полагане на бетон Б10	м ³	5.00	157.50	787.50
6	Формиране и привързване HDPE в шахта	бр.	10.00	2.39	23.90
7	Монтаж на муфа /конектор/ за HDPE тръба	бр.	10.00	12.10	121.00
8	Монтаж на преходник тръба/кабел	бр.	8.00	3.53	28.24
9	Монтаж на стом тръба Ø102x3.0 по подпорна стена, мост, водосток	м	50.00	2.27	113.50
10	Полагане на стом тръба Ø102x3.0 в изкоп 1.2/0.4м	м	76.00	1.51	114.76
11	Изтегляне на HDPE тръба Ø40 в стом тръба Ø102x3.0	м	1 440.00	1.64	2 361.60
12	Монтаж на реперни знаци	бр.	22.00	15.12	332.64
13	Засипване и трамбоване на изкоп с ограничена ширина	м ³	1 500.00	9.83	14 745.00
	Наименование строителни материали			0.00	0.00
14	HDPE тръба Ø40	м	4 800.00	1.64	7 872.00
15	Конектори за HDPE Ø40	бр.	10.00	4.54	45.40
16	Преходник тръба кабел 40	бр.	8.00	12.85	102.80
17	Реперно бетонно стълбче	бр.	22.00	20.16	443.52
18	Крепелжни елементи за монтаж на стом тръба Ø102x3.0	кг	25.00	4.73	118.25
19	Доставка на стом тръба Ø102x3.0	м	126.00	11.16	1 406.16
	СМР шахта тип ШКС 01- 1к			0.00	0.00
20	Направа на изкоп за шахта	м ²	18.80	11.84	222.59
21	Шахта тип ШКС 01- 1к	бр.	4.00	322.56	1 290.24
22	Засипване и уплътняване на земни пластове по 20см с пневматична трамбовка	м ²	14.60	26.46	391.61
23	Извозване на земни маси със самосвал вкл.и натоварване с багер	м ³	18.80	1.64	30.83
	Общо СМР сума без ДДС				85 535.17
	Непредвидени разходи				4 276.76
	Общо СМР сума без ДДС, включително непредвидени				89 811.93
	ДДС				17 962.39
	Общо СМР сума с ДДС, включително непредвидени				107 774.32

Дата: 29.09.2016г.

Управител:

инж. Димчо Димов



инж. Димчо Димов
33110

ДО
ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

О Ф Е Р Т А

във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на **Община Братя Даскалови** с проекти: „Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с.Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирво (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, **Община Братя Даскалови**“

Настоящата оферта е подадена от: „Хидрострой“ АД
и подписана от: **Николай Купенов Пашов**, в качеството му на: **Изпълнителен директор**
Седалище и адрес на управление: **гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №117**
Адрес за кореспонденция: **гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ №1,**
Тел: **052/73 33 33**
Факс: **052/73 77 77**
e-mail: **office@hydrostroy.com**



Handwritten signature and date: 06.02.2010

Handwritten signature and date: 06.02.2010

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В отговор на Вашето запитване за представяне на оферта за определяне на стойността на разхода във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Братя Даскалови с проект : „Реконструкция на общински път SZR 1001 от път Ш-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път Ш-664 км 15+900 (с.Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирново (път П-66) – с. Опълченец (път Ш-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови“

в качеството си на Изпълнителен директор на „Хидрострой“ АД декларирам, че сме прегледали и приемаме без резерви или ограничения, цялостното съдържание на запитването за представяне на оферта;

Нашата оферта е:

I. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

При изпълнение на строително-монтажните работи ще се съобразим изцяло с техническия проект, като за всички ключови етапи при строителството ще бъде канен проектанта по съответната част, както и отговорните общински/държавни органи. При формирането на единичните цени сме заложили материали, които са нови, неизползвани или от най-последен или все още произвеждан модел. При изпълнение на строително-монтажните работи ще налагаме постоянен и непрекъснат контрол на качеството в съответствие с процедурите за качество и изискванията на Закона за устройството на територията. По решение на Възложителя, ще извършим всякакви изпитвания, които не са предвидени в техническата спецификация и ако в резултат на такива изпитвания бъдат констатирани недостатъци в строителните работи, разходите за проведените изпитвания ще останат за наша сметка. При изпълнението на обекта и в съответствие със законовите срокове и сроковете заложи от Възложителя, ще изготвим линеен график, на база на който ще се изпълни строителството.

II. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Съгласно приложените Количествено-стойностни сметки към настоящата оферта предлагаме цена :

Обект : „Реконструкция на общински път SZR 1001 от път Ш-664 км. 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит , общ.Братя Даскалови – „Телекомуникации“.



Handwritten signature and date: 21.11.2010

Handwritten signature and date: 21.11.2010 2

133 637.28 лева (сто тридесет и три хил. шестстотин тридесет и седем лв. и 28 ст.) без включен ДДС или 160 364.74 лева (сто и шестдесет хил. триста шестдесет и четири лв. и 74 ст.) с включен ДДС .

Обект : „Реконструкция на общински път SZR 2002 от път III-64 км. 15+900 (с.Братя Даскалови) до с.Верен , общ.Братя Даскалови-„Телекомуникации“-

79 873.26 лева (седемдесет и девет хил. осемстотин седемдесет и три лв. и 26 ст.) без включен ДДС или 95 847.91 лева (деветдесет и пет хил. осемстотин четиридесет и седем лв. и 91 ст.) с включен ДДС .

Обект : „Реконструкция на общински път SZR 2006, с.Мирово (път II-66) - с.Опълченец (път III-65) от км.1+400 до км. 1+920 , общ.Братя Даскалови –„Телекомуникации“- 8 605.95 лева (осем хил. шестотин и пет лв. и 95 ст.) без включен ДДС или 10 327.14 лева (десет хил. триста двадесет и седем лв. и 14 ст.) с включен ДДС .

При така предложените от нас условия, в нашата предлагана цена сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на строително-монтажните работи в описания вид и обхват.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на горния срок.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- представляваното от мен дружество е вписано в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и може да извършва строежи от необходимата група и категория, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.

- представляваното от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 103029862

Неразделна част от настоящата оферта е :

- КСС на хартиен носител.
- Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя

Дата: 29.09.2016 г.



Подпис и печат:
2023310

/инж.Николай Пашов

Изпълнителен директор/

2023310

Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирново (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

Подобект (участък): "Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина /л.м./	Дължина /кв.м./	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи
Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, Община Братя Даскалови								
1	Реконструкция SZR 1001			15,52	127 273,60	6363,68	133 637,28	160 364,74
2	Телекомуникации	8200			127 273,60	6 363,68	133 637,28	160 364,74
Общо:								



Дата: 29.09.2016г.

Изпълнителен директор..... *Учл 331Д*

/инж. Николай Пашов/

Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с. Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирво (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

Подобект (участък): "Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с. Братя Даскалови) до село Гранит

№	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.) без ДДС	Стойност(лв.) без ДДС
VI.	Част "Технологична" - оптичен кабел				
	<u>Строително монтажни работи</u>				
1	Направа на изкоп с ограничена ширина 1.2/0.4м с утежняващо условие	м ³	42,00	21,39	898,38
2	Направа на изкоп с ограничена ширина 0.8/0.4м с утежняващо условие	м ³	2 500,00	19,60	49 000,00
3	Подготовка подложка на кабелен изкоп и лента	м	7 802,00	3,19	24 888,38
4	Пологане на HDPE Ø40 в готов изкоп	м	8 200,00	1,01	8 282,00
5	Доставка и полагане на бетон Б10	м ³	6,00	140,00	840,00
6	Формиране и привързване HDPE в шахта	бр.	12,00	2,13	25,56
7	Монтаж на муфа /конектор/ за HDPE тръба	бр.	18,00	10,75	193,50
8	Монтаж на преходник тръба/кабел	бр.	12,00	3,14	37,68
9	Монтаж на стом. тръба Ø102x3.0 по подпорна стена, мост, водосток	м	50,00	2,02	101,00
10	Пологане на стом. тръба Ø102x3.0 в изкоп 1.2/0.4м.	м	87,00	1,34	116,58
11	Изтегляне на HDPE тръба Ø40 в стом. тръба Ø102x3.0	м	2 460,00	1,46	3 591,60
12	Монтаж на релерни знаци	бр.	34,00	13,44	456,96
13	Засипване и трамбоване на изкоп с ограничена ширина	м ³	2 542,00	8,74	22 217,08
	Наименование строителни материали				
14	HDPE тръба 040	м	8 200,00	1,46	11 972,00
15	Конектори за HDPE 040	бр.	18,00	4,03	72,54
16	Преходник тръба кабел 40	бр.	12,00	11,42	137,04
17	Релерно бетонно стълбче	бр.	34,00	17,92	609,28
18	Крепелни елементи за монтаж на стом. тръба Ø102x3.0	кг	25,00	4,20	105,00
19	Доставка на стом. тръба Ø102x3.0	м	137,00	9,92	1 359,04

74.2 3310

74.2 3310



	СМР шахта тип ШКС 01- 1к	м³	0,00	0,00
20	Направа на изкоп за шахта		8,20	86,35
21	Шахта тип ШКС 01- 1к	бр.	6,00	1 720,32
22	Засипване и уплътняване на земни пластове по 20см с пневматична трамбовка	м³	22,20	522,14
23	Извозване на земни маси със самосвал вкл.и натоварване с багер	м³	28,20	41,17
	Общо СМР сума без ДДС			127 273,60
	Непредвидени разходи			6 363,68
	Общо СМР сума без ДДС, включително непредвидени			133 637,28
	ДДС			26 727,46
	Общо СМР сума с ДДС, включително непредвидени			160 364,74

Дата. 29.09.2016г.

Изпълнителен директор.....

/инж. Николай Глашов/

21.9.2016



21.9.2016

Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с. Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирво (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

Реконструкция на общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен, Община Братя Даскалови

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина /л.м./	Дължина /кв.м./	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи
Реконструкция на общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен, Община Братя Даскалови								
1	Реконструкция SZR 2002	4 570,00	28 475,00		76 069,77	3803,49	79 873,26	95 847,91
2	Телекомуникации	4800		0,79	76 069,77	3 803,49	79 873,26	95 847,91
Общо:								

Дата: 29.09.2016г.

Изпълнителен директор:

инж. Николай Пашов



412 3310

412 3310

Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с. Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирво (път II-66) → с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

Реконструкция на общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен, Община Братя Даскалови

No	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.) без ДДС	Стойност(лв.) без ДДС
VI.	Част "Технологична" - оптичен кабел				
	Строително монтажни работи				
1	Направа на изкоп с ограничена ширина 1.2/0.4м с утежняващо условие	м ³	37,00	21,39	791,43
2	Направа на изкоп с ограничена ширина 0.8/0.4м с утежняващо условие	м ³	1 463,00	19,60	28 674,80
3	Подготовка подложка на кабелен изкоп и лента	м	4 571,00	3,19	14 581,49
4	Полгане на HDPE Ø40 в готов изкоп	м	4 800,00	1,01	4 848,00
5	Доставка и полгане на бетон Б10	м ³	5,00	140,00	700,00
6	Формиране и привързване HDPE в шахта	бр.	10,00	2,13	21,30
7	Монтаж на муфа /конектор/ за HDPE тръба	бр.	10,00	10,75	107,50
8	Монтаж на преходник тръба/кабел	бр.	8,00	3,14	25,12
9	Монтаж на стом.тръба Ø102x3.0 по подпорна стена, мост, водосток	м	50,00	2,02	101,00
10	Полгане на стом.тръба Ø102x3.0 в изкоп 1.2/0.4м.	м	76,00	1,34	101,84
11	Изтегляне на HDPE тръба Ø40 в стом.тръба Ø102x3.0	м	1 440,00	1,46	2 102,40
12	Монтаж на реперни знаци	бр.	22,00	13,44	295,68
13	Засипване и трамбоване на изкоп с ограничена ширина	м ³	1 500,00	8,74	13 110,00
	Наименование строителни материали			0,00	0,00
14	HDPE тръба 040	м	4 800,00	1,46	7 008,00
15	Конектори за HDPE 040	бр.	10,00	4,03	40,30
16	Преходник тръба кабел 40	бр.	8,00	11,42	91,36

ЧЛ
ЗЛАВ

ЧЛ ЗЛАВ

17	Реперно бетонно стълбче	бр.	22,00	17,92	394,24
18	Крепелни елементи за монтаж на стом. тръба Ø102x3.0	кг	25,00	4,20	105,00
19	Доставка на стом. тръба Ø102x3.0	м	126,00	9,92	1 249,92
	СМР шахта тип ШКС 01- 1к	м³	18,80	0,00	0,00
20	Направа на изкоп за шахта	бр.	4,00	10,53	197,96
21	Шахта тип ШКС 01- 1к	м³	14,80	286,72	1 146,88
22	Засипване и уплътняване на земни пластове по 20см с пневматична трамбовка	м³	14,80	23,52	348,10
23	Извозване на земни маси със самосвал вкл. и натоварване с багер	м³	18,80	1,46	27,45
	Общо СМР сума без ДДС				76 069,77
	Непредвидени разходи				3 803,49
	Общо СМР сума без ДДС, включително непредвидени				79 873,26
	ДДС				15 974,65
	Общо СМР сума с ДДС, включително непредвидени				95 847,91

Дата: 29.09.2016г.

Изпълнителен директор:.....;

/инж. Николай Пашов/

чл 2 33 АД

чл 2 33 АД



Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с. Братя Даскалови) до село Гранит, общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен и общински път SZR 2006 с. Мирново (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

Реконструкция на общински път SZR 2006 с. Мирново (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина /л.м./	Дължина /кв.м./	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи
Реконструкция на общински път SZR 2006 с. Мирново (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920, Община Братя Даскалови								
1	Реконструкция SZR 2006	520,00	3 141,00	15,61	8 196,14	409,807	8 605,95	10 327,14
2	Телекомуникации	525			8 196,14	409,81	8 605,95	10 327,14
Общо:								

Дата: 29.09.2016г.



Изпълнителен директор: *Чл 2 331 Д*

/инж. Николай Пацов/

Реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с. Братя Даскалови) до село Гранит, общински път

Реконструкция на общински път SZR 2006 с. Мирново (път II-66) – с. Опълченец (път III-565) от км 1+400 до км 1+920,
Община Братя Даскалови

No	ПОЗИЦИЯ	Ед.м.	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена (лв.)без ДДС	Стойност(лв.) без ДДС
VI.	Част "Технологична" - оптичен кабел				
	Строително монтажни работи				
1	Направа на изкоп с ограничена ширина 1.2/0.4м с утежняващо условие	м ³	0,00	21,39	0,00
2	Направа на изкоп с ограничена ширина 0.8/0.4м с утежняващо условие	м ³	136,66	18,38	2 511,81
3	Подготовка подложка на кабелен изкоп и лента	м	500,00	2,99	1 495,00
4	Пологане на HDPE Ø40 в готов изкоп	м	525,00	0,95	498,75
5	Доставка и полагане на бетон Б10	м ³	0,00	131,25	0,00
6	Формиране и привързване HDPE в шахта	бр.	4,00	2,00	8,00
7	Монтаж на муфа /конектор/ за HDPE тръба	бр.	1,00	10,08	10,08
8	Монтаж на переходник тръба/кабел	бр.	0,00	2,94	0,00
9	Монтаж на стом. тръба Ø102x3.0 по подпорна стена, мост, водосток	м	12,00	1,89	22,68
10	Пологане на стом. тръба Ø102x3.0 в изкоп 1.2/0.4м.	м	16,00	1,26	20,16
11	Изтегляне на HDPE тръба Ø40 в стом. тръба Ø102x3.0	м	300,00	1,37	411,00
12	Монтаж на реперни знаци	бр.	4,00	12,60	50,40
13	Засипване и трамбоване на изкоп с ограничена ширина	м ³	160,00	8,19	1 310,40
	Наименование строителни материали			0,00	0,00
14	HDPE тръба Ø40	м	525,00	1,37	719,25
15	Конектори за HDPE Ø40	бр.	1,00	3,78	3,78
16	Преходник тръба кабел 40	бр.	0,00	10,71	0,00
17	Реперно бетонно стълбче	бр.	4,00	16,80	67,20
18	Крепжни елементи за монтаж на стом. тръба Ø102x3.0	кг	6,00	3,94	23,64
19	Доставка на стом. тръба Ø102x3.0	м	28,00	9,30	260,40
	СМР шахта тип ШКС 01- 1к			0,00	0,00
20	Направа на изкоп за шахта	м ³	9,00	9,87	88,83



м 23300
1.0

м 23300

21	Шахта тип ШКС 01- 1к	бр.	2,00	268,80	537,60
22	Засипване и уплътняване на земни пластове по 20см с пневматична трамбовка	м³	7,00	22,05	154,35
23	Извозване на земни маси със самосвал вкл. и натоварване с багер	м³	2,05	1,37	2,81
	Общо СМР сума без ДДС				8 196,14
	Непредвидени разходи				409,81
	Общо СМР сума без ДДС, включително непредвидени				8 605,95
	ДДС				1 721,19
	Общо СМР сума с ДДС, включително непредвидени				10 327,14

Дата: 29.09.2016г.

Изпълнителен директор.....

/инж. Николай Пашов/



11
УЧ 2 3319