



Водоснабдяване и Канализация ЕООД - Стара Загора

8000 Стара Загора, ул. "Христо Ботев" 62; тел.: 042/ 601 096; факс: 042/ 601 507

Водото, без която не можем

ДО ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
Адрес: 6250, с. Братя Даскалови
ул. "Септемврийци" № 55



ОФЕРТА

Настоящата оферта се подава от фирма

16:20

Водоснабдяване и Канализация ЕООД – Стара Загора

Във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Братя Даскалови с проекти: " Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с.Партизанин, с.Оризovo и с.Черна Гора, Община Братя Даскалови"

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Оризovo,Община Братя Даскалови"

- Реконструкция на водопроводна мрежа с тръби ф225
- Реконструкция на водопроводна мрежа с тръби ф160
- Реконструкция на водопроводна мрежа с тръби ф140
- Реконструкция на водопроводна мрежа с тръби ф110
- Изграждане на система за контрол

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

- Реконструкция на водопроводна мрежа с тръби ф225
- Реконструкция на водопроводна мрежа с тръби ф160
- Реконструкция на водопроводна мрежа с тръби ф110
- Реконструкция на водопроводна мрежа с тръби ф90
- Изграждане на система за контрол

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Гранит,Община Братя Даскалови

- Реконструкция на водопроводна мрежа с тръби ф160
- Реконструкция на водопроводна мрежа с тръби ф90
- Изграждане на система за контрол

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Горно Белево,Община Братя Даскалови

- Реконструкция на водопроводна мрежа с тръби ф110
- Реконструкция на водопроводна мрежа с тръби ф90
- Изграждане на система за контрол

Административна информация за участника :

Наименование на участника: Водоснабдяване и Канализация ЕООД – Стара Загора, ЕИК: 833066300

Данни за контакт:

Адрес: 6000 гр.Стара Загора, ул. "Христо Ботев" № 62

Телефон/Факс: 042/ 251 728

E-mail: secretary@wik-stz.com

Лице, представляващо участника: инж. Румен Райков – Управител

Представяне на участника :

Водоснабдяване и канализация ЕООД град Стара Загора осигурява питейно водоснабдяване, отвеждането и пречистването на отпадни води на селищата в Старозагорска област и община Тополовград. Дружеството поддържа и експлоатира водоснабдителните системи на 202 населени места с население 330 742 жители (99.7 % от населението).

Производствените процеси в основните му дейности са в значителна степен автоматизирани чрез внедрена телесигнализация и диспечеризация. При подмяна на външни водопроводи и реконструкцията на вътрешните водопроводни мрежи успешно се влагат тръби от полиетилен висока плътност и стъклопласт.

Дружеството подава вода на 16 238 промишлени и обществени абонати и 186 733 абоната от населението.

Освен основната си дейност дружеството извършва:

- полагане на тръбопроводи ПЕВП и GRP – тръби
- профилактика на канализации с каналочистачна техника
- обследване на тръбопроводи с видеокамера и откриване на скрити течове със специализирана лаборатория
- пълна инженерингова дейност на високо професионално ниво

Дружеството разполага с:

- работилници за ремонт на водомери
- лаборатория за химичен анализ на водата
- съвременна техника и механизация

В и К ЕООД – Стара Загора експлоатира:

- Водоизточници – 448 броя
- Водоеми – 324 броя
- Помпени станции – инсталирана мощност – 17 761 квч
- Работни помпени агрегати – 484 бр.
- Резервни помпени агрегати – 224 бр.
- Собствени трансформатори – 88 бр.
- Хидрофори за жилищни блокове – 104 бр.
- Водопроводни мрежи, с обща дължина 3 393 километра, в това число вътрешна водопроводна мрежа – 2 183 км.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В отговор на Вашето запитване за представяне на оферта за определяне на стойността на разхода и на основание чл.44, ал.1 от ЗОП ,

Предоставяме на вашето внимание следната информация:

I. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

При изпълнение на строително-монтажните работи ще се съобразим изцяло с техническия проект, като за всички ключови етапи при строителството ще бъде канен проектанта по съответната част, както и отговорните общински/държавни органи. При формирането на единичните цени сме заложили материали, които са нови, неизползвани или от най-последен или все още произвеждан модел. При изпълнение на строително-монтажните работи ще налагаме постоянен и непрекъснат контрол на качеството в съответствие с процедурите за качество и изискванията на Закона за устройството на територията. По решение на Възложителя, ще извършим всякакви изпитвания, които не са предвидени в техническата спецификация и ако в резултат на такива изпитвания бъдат констатирани недостатъци в строителните работи, разходите за проведените изпитвания ще останат за наша сметка. При изпълнението на обекта и в съответствие със законовите срокове и сроковете заложили от Възложителя, ще изготвим линеен график, на база на който ще се изпълни строителството.

II. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Съгласно приложените Количествено-стойностни сметки към настоящата оферта предлагаме цена:

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Оризово, Община Братя Даскалови

- Реконструкция на водопроводна мрежа с тръби: Ф225 - 583 255.36 лева (петстотин осемдесет и три хил. двеста петдесет и пет лв. и 36 ст.) без вкл. ДДС или 699 906.43 лева (шестстотин деветдесет и девет хил. деветстотин и шест лв и 43 ст.) с включен ДДС;
- Реконструкция на водопроводна мрежа с тръби Ф160 - 261 080.36 лева (двеста шестдесет и една хил. и осемдесет лв. и 36 ст.) без вкл. ДДС или 313 296.44 лева (триста и тринадесети хил. двеста деветдесет и шест лв. и 44 ст.) с включен ДДС;
- Реконструкция на водопроводна мрежа с тръби Ф140 - 227 311.79 лева (двеста двадесет и седем хил.триста и единадесет лв. и 79 ст.) без вкл. ДДС или 272 774.15 лева (двеста седемдесет и две хил. Седемстотин седемдесет и четири лв. и 14 ст.) с включен ДДС;
- Реконструкция на водопроводна мрежа с тръби Ф110 - 350 956.22 лева (триста и петдесет хил.деветстотин петдесет и шест лв. и 22 ст.) без вкл. ДДС или 421 147.46 лева (четиристотин двадесет и една хил. сто четиридесет и седем лв. и 46 ст.) с включен ДДС;
- Изграждане на система за контрол - 392 700.00 лева (триста деветдесет и две хил. и седемстотин лв.) без вкл. ДДС или 471 240.00 лева (четиристотин седемдесет и една хил. двеста и четиридесет лв.) с включен ДДС.

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Черна Гора, Община Братя Даскалови

- Реконструкция на водопроводна мрежа Ф225 - 125 603.95 лева (сто двадесет и пет хил.шестстотин и три лв. и 95 ст.) без включен ДДС или 150 724.74 лева (сто и петдесет хил.седемстотин двадесет и четири лв. и 74 ст.) с включен ДДС;
- Реконструкция на водопроводна мрежа Ф160 - 86 476.60 лева (осемдесет и шест хил.четиристотин седемдесет и шест лв. и 60 ст.) без включен ДДС или 103 771.92 лева (сто и три хил.седемстотин седемдесет и един лв. и 92 ст.) с включен ДДС .
- Реконструкция на водопроводна мрежа Ф110 - 794 426.91 лева (седемстотин деветдесет и четири хил.четиристотин двадесет и шест лв. и 91 ст.) без включен ДДС или 953 312.29 лева (деветстотин петдесет и три хил.триста и дванадесет лв. и 29 ст.) с включен ДДС;
- Реконструкция на водопроводна мрежа Ф90 - 2 096 558.75 лева (два милиона деветдесет и шест хил.петстотин петдесет и осем лв. и 75 ст.) без включен ДДС или 2 515 870.50 лева (два милиона петстотин и петнадесет хил.осемстотин и седемдесет лв. и 50 ст.) с включен ДДС;
- Изграждане на система за контрол: 357 000.00 лева (триста петдесет и седем хил.лв.) без включен ДДС или 428 400.00 лева (четиристотин двадесет и осем хил.четиристотин лв.) с включен ДДС.

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Гранит, Община Братя Даскалови

- Реконструкция на водопроводна мрежа с тръби Ф160 - 45 557.98 лева (четиридесет и пет хил.петстотин петдесет и седем лв. лв. и 98 ст.) без включен ДДС или 54 669.57 лева (петдесет и четири хил.шестстотин шестдесет и девет лв. и 57 ст.) с включен ДДС
- Реконструкция на водопроводна мрежа с тръби Ф90 - 45 356.39 лева (четиридесет и пет хил.триста петдесет и шест лв. лв. и 39 ст.) без включен ДДС или 54 427.67 лева (петдесет и четири хил.четиристотин двадесет и седем лв. и 67 ст.) с включен ДДС .
- Изграждане на система за контрол - 249 900.00 лева (двеста четиридесет и девет хил.и деветстотин лева) без включен ДДС или 299 880.00 лева (двеста деветдесет и девет хил.осемстотин и осемдесет лв.) с включен ДДС.

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Горно Белево, Община Братя Даскалови

- Реконструкция на водопроводна мрежа Ф110 - 97 604.71 лева (деветдесет и седем хил.шестстотин и четири лв. и 71 ст.) без включен ДДС или 117 125.66 лева (сто и седемнадесет хил.сто двадесет и пет лв. и 66 ст.) с включен ДДС
- Реконструкция на водопроводна мрежа Ф90 - 43 796.31 лева (четиридесет и три хил.седемстотин деветдесет и шест лв. и 31 ст.) без включен ДДС или 52 555.57 лева (петдесет и две хил.петстотин петдесет и пет лв. и 57 ст.) с включен ДДС
- Изграждане на система за контрол - 214 200.00 лева (двеста и четирнадесет хил.и двеста лв.) без включен ДДС или 257 040.00 лева (двеста петдесет и седем хил.и четирдесет лв.) с включен ДДС .

При така предложените от нас условия, в нашата предлагана цена сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на строително-монтажните работи в описания вид и обхват.

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на горния срок.

Декларирам ,че:

представяваното от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 833066300

Неразделна част от настоящата оферта е:

- КСС на хартиен носител.
- Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на строителя

Подпис и печат:

инж. Румен Райков - Управител



Дата: 26.07.2017

Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Братя Даскалови, с. Гранит, с. Горно Белево, с. Партизанин, с. Оризово и с. Черна Гора, Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Гранит, Община Братя Даскалови

Фаза: Технически проект

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина а /л.м./	Брой	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи
1.00	Водопровод - ф160	189.93		228.44	43 388.55	2 169.43	45 557.98	54 669.57
2.00	Водопровод - ф90	270.30		159.81	43 196.56	2 159.83	45 356.39	54 427.67
3.00	Система за контрол		1.00	249 900.00	249 900.00	0.00	249 900.00	299 880.00
	ОБЩО:	460.23			336 485.11	4 329.26	340 814.37	408 977.24



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с.Партизанин, с.Оризово и с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Гранит,Община Братя Даскалови

Част :В и К

Фаза: Технически проект

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 160 мм, обща дължина L=189,93 м,

N	име	мярка	Гл клон Т-1 Ф160	общо количество	ед. Цена /лева без ДДС/	стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ						
1	Рязане на асфалтова настилка	т	264.80	264.80	7.81	2 068.09
2	Разваляне на асфалтова настилка	т2	105.92	105.92	17.05	1 805.94
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	т2	105.92	105.92	34.52	3 656.36
4	Разваляне на трошено-коменна основа на асфалтова настилка	т3	37.07	37.07	15.98	592.41
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка .с d пласт=35 см	т3	37.07	37.07	39.80	1 475.47
6	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	т3	196.46	196.46	5.71	1 121.79
7	Изкоп ръчен .с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви неукрепен	т3	21.83	21.83	19.98	436.16
8	Изкоп .с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви неукрепен	т3	24.25	24.25	49.67	1 204.50
9	Прехвърляне до 3м хор. или 2м вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	т3	46.08	46.08	4.49	206.90
10	Натоварване с багер на земни и скални почви	т3	46.08	46.08	4.11	189.39
11	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	т3	242.54	242.54	6.03	1 462.52
12	Разриване на земни и скални маси на депо	т3	242.54	242.54	3.17	768.85
13	Натоварване с багер строителни отпадъци	т3	47.66	47.66	3.24	154.43
14	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	т3	47.66	47.66	14.05	669.68
15	Пясък или трошен камък,фракция 0-40 мм,за подложка и засилване на тръби-доставка и полагане	т3	58.48	58.48	31.19	1 823.99
16	Обратен насип от закланен трошен камък (балостра или чакъл)-доставка и полагане	т3	180.25	180.25	39.54	7 127.09
17	Уплътняване на носипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	т3	238.73	238.73	2.51	599.21
18	Бетонени опорни блокчета	бр.	6.00	6.00	46.91	281.46
19	Водочерпене с помпа	мсм	1.00	1.00	105.47	105.47
МОНТАЖНИ РАБОТИ				0.00	0.00	0.00
1	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 160, PN 10, в изкоп	т	189.93	189.93	67.57	12 833.57
2	Доставка и монтаж на дъга гладка , 45 ° , ф 160 ПЕВП	бр.	1.00	1.00	29.33	29.33
3	Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 160 ПЕВП	бр.	4.00	4.00	41.09	164.36
4	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 160 ПЕВП	бр.	2.00	2.00	25.04	50.08

5	Доставка и монтаж на свободен фланец . ф 150	бр.	2.00	2.00	38.37	76.74
6	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 150	бр.	2.00	2.00	204.99	409.98
7	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	189.93	189.93	0.78	148.15
8	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	189.93	189.93	0.97	184.23
9	Дезинфекция на водопровода	м	189.93	189.93	1.36	258.30
10	Изпитване на водопровода	м	189.93	189.93	1.19	226.02
11	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	4.00	4.00	275.50	1 102.00
12	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	6.00	6.00	6.08	36.48
13	Монтаж-демонтаж временни ограждения	м	379.86	379.86	5.58	2 119.62
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС					43 388.55
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС					2 169.43
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:					45 557.98
	ДДС 20%:					9 111.40
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:					54 669.57



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с.Партизанин, с.Оризово и с.Черна Гора.Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Гранит,Община Братя Даскалови

Част :В и К

Фаза: Технически проект

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 90 мм, обща дължина L=270,3 м.

N	име	мярка	клон 2 Ф90	общо количество	ед. Цена /лева без ДДС/	стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ						
1	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	м3	299.51	299.51	5.71	1 710.20
2	Изкоп ръчен .с ширина 0,6-1,2м. дълб. до 2 м.в земни почви ,неукрепен	м3	33.28	33.28	19.98	664.93
3	Изкоп .с ширина 0,6-1,2м. дълб. до 2 м.в скални почви неукрепен	м3	36.98	36.98	49.67	1 836.80
4	Прехвърляне до 3м хор. или 2м вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	м3	70.26	70.26	4.49	315.47
5	Натоварване с багер на земни и скални почви	м3	70.26	70.26	4.11	288.77
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	м3	369.77	369.77	6.03	2 229.71
7	Разриване на земни и скални маси на депо	м3	369.77	369.77	3.17	1 172.17
8	Пясък или трошен камък,фракция 0-40 мм,за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	м3	71.8	71.80	31.19	2 239.44
9	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	м3	296.25	296.25	39.54	11 713.73
10	Уплътняване на насипа с пневматична тромбовка с дебелина на пласта 20см	м3	368.05	368.05	2.51	923.81
11	Бетанови опорни блокчета	бр.	5.00	5.00	46.91	234.55
12	Водочерпене с помпа	мсм	6.00	6.00	105.47	632.82
МОНТАЖНИ РАБОТИ				0.00	0.00	0.00
1	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп	м	270.30	270.30	20.06	5 422.22
2	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп . за ПХ 70/80	м	4.00	4.00	20.06	80.24
3	Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с трошено-каменна настилка,съгласно техническа спецификация /помощна количествена сметка/	бр.	8.00	8.00	688.47	5 507.76
4	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект.	бр.	2.00	2.00	889.80	1 779.60
5	Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 . ПЕВП	бр.	1.00	1.00	35.17	35.17
6	Доставка и монтаж на намаалител гладък 90/75	бр.	2.00	2.00	33.81	67.62
7	Доставка и монтаж на Шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект	бр.	2.00	2.00	170.08	340.16
8	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 75 ПЕВП	бр.	2.00	2.00	13.99	27.98
9	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП	бр.	4.00	4.00	13.99	55.96

10	Доставка и монтаж на свободен фланец . ф 60	бр.	2.00	2.00	24.44	48.88
11	Доставка и монтаж на свободен фланец . ф 80	бр.	4.00	4.00	24.44	97.76
12	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 60	бр.	2.00	2.00	79.19	158.38
13	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	270.30	270.30	0.78	210.83
14	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	270.30	270.30	0.97	262.19
15	Дезинфекция на водопровода	м	270.30	270.30	1.36	367.61
16	Изпитване на водопровода	м	270.30	270.30	1.19	321.66
17	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК	бр.	2.00	2.00	9.81	19.62
18	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	5.00	5.00	275.50	1 377.50
19	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	6.00	6.00	6.08	36.48
20	Монтаж-демонтаж временни ограждения	м	540.60	540.60	5.58	3 016.55
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС					43 196.56
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС					2 159.83
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:					45 356.39
	ДДС 20%:					9 071.28
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:					54 427.67



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с.Партизанин, с.Оризovo и с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Гранит,Община Братя Даскалови

Част :В и К

Фаза: Технически проект

**Количествено-стойностна сметка -
Система за дистанционен контрол на параметри на водния поток**

N	име	марка	количество	ед. Цена /лева без ДДС/	стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Система -комплект от съоръжения и оборудване, съгласно техническа спецификация, за дистанционен контрол на параметри на водния поток, осигуряващ ограничаване и предотвратяване загубите на вода във водопроводната мрежа	бр. пунктове за наблюдение и контрол	7.00		
Спецификация за един брой					
1	Шкаф пластмасов 300/400/165mm IP65 с оборудване монтиран на стойката на соларния панел	бр.	1.00	1583.33	1583.33
2	GSM/GPRS с контролер I/O и аналогови входи поместен в кутия с IP66	бр.	1.00	8500.00	8500.00
3	Вход от датчик за налягане 4-20mA	бр.	3.00	980.00	2 940.00
4	Вход от импулсен водомер	бр.	4.00	390.00	1 560.00
5	Аварийен акумулатор гел 12V /7Ah	бр.	1.00	750.00	750.00
6	Сигнал аварийно захранване.	бр.	1.00	220.00	220.00
7	Сигнал COT.	бр.	1.00	185.00	185.00
8	Захранване соларен панел 40W.	бр.	1.00	185.00	185.00
9	Стойка за соларен панел	бр.	1.00	165.00	165.00
10	Програмно обезпечаване на контролера и комуникатора	бр.	1.00	5 000.00	5 000.00
11	Датчик за налягане 4-20mA с точност 1%	бр.	1.00	945.00	945.00
Обща стойност в лева без ДДС за 1 брой					22 033.33
12	Компютър, наличие на SSD, с включена операционна система Windows 10 Памет обем 32 GB, Памет DDR4 2800 MHz, Вместимост на SSD 256 GB Вместимост на твърдия диск 2 TB Вместимост на твърдия диск 2 TB, монитор, клавиатура, мишка.	бр.	1.00	11 666.67	11 666.67
Обща стойност на позиция 1 /за 7 броя пункта + 1 бр. компютър/в лева без ДДС					165 900.00
ДДС					33 180.00
Обща стойност на позиция 1 /за 7 броя пункта + 1 бр. компютър/в лева с ДДС					199 080.00
2	Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен възел, с водомер с импулсен изход, датчик за налягане, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	7.00		
Спецификация за 1 брой					
Земни работи					
1	Изкоп с бегер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	36.44	5.71	208.07
2	Изкоп ръчен , дълб. до 3 м.в земни почви ,укрепен	m3	4.05	22.15	89.71
3	Изкоп , дълб. до 3 м.в скални почви ,укрепен	m3	4.50	53.15	239.18
4	Прехвърляне до 3т хор. или 3т вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	8.56	4.49	38.43

5	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	8.56	4.11	35.18
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км	m3	45.01	6.03	271.41
7	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	45.00	3.17	142.65
8	Обратен насип от закланен трошен камък (баластра или чакъл)- доставка и полагане	m3	37.50	39.54	1482.75
9	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласла 20cm	m3	27.00	2.51	67.77
III Строително-монтажни работи					0.00
1	Стомано-бетонено шахта с габаритни размери 260/200/220, с вход посредством стъгел пръстен и чугунен капак ф630, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	1.00	6500.00	6500.00
IV Фасонни части					
1	Фланшов накрайник със свободен фланец Dл = D на довеждащ водопровод, Pн=10 atm	бр.	1.00	15.00	15.00
2	намалител, фланшов Dн=150/100;(100/80; 80/65) mm, Pн=10 atm	бр.	1.00	137.90	137.90
3	спирателен кран (шибър) с РЧК, Dн=100(80;65) mm, Pн=10 atm	бр.	2.00	294.65	589.30
4	Филтър, фланшов Dн=100(80;65) mm, Pн=10 atm	бр.	1.00	261.52	261.52
5	демонтажна връзка Dн=100(80;65) mm, Pн=10 atm	бр.	1.00	139.45	139.45
6	тръба с фланци Dн 100(80;65) ;L=25 cm, Pн=10 atm	бр.	2.00	165.02	330.04
7	волманов водомер Dн=100(80;65) mm с импулсен извод.	бр.	1.00	551.24	551.24
8	коляно фланшова DN 100(80;65) mm, Pн=10atm	бр.	4.00	225.10	900.40
Обща стойност на позиция 2 /за 1 брой/ в лева без ДДС					12 000.00
ДДС					2 400.00
Обща стойност на позиция 1 /за 7 броя/ в лева без ДДС					84 000.00
ДДС					16 800.00
Обща стойност на позиция 1 /за 7 броя/ в лева без ДДС					100 800.00
Обща стойност в лева без ДДС					249 900.00
ДДС					49 980.00
Обща стойност в лева с ДДС					299 880.00



11
2205334

Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с.Партизанин, с.Оризovo и с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Горно Белево,Община Братя Даскалови

Фаза: Технически проект

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина /л.м./	Брой	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвидени	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи
2.00	Водопровод - ф110	430.21		216.07	92 956.87	4 647.84	97 604.71	117 125.66
4.00	Водопровод - ф90	233.48		178.65	41 710.77	2 085.54	43 796.31	52 555.57
7.00	Система за контрол		1.00	1 583.33	1 583.33	0.00	1 583.33	1 900.00
	ОБЩО:	663.69			136 250.98	6 733.38	142 984.36	171 581.23



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с.Партизанин, с.Оризово и с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Горно Белево,Община Братя Даскалови

Фаза: Технически проект

Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при асфалтобетонова настилка

N	име	мярка	количество	ед. Цена /лева без ДДС/	стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Рязане на асфалтова настилка	m	12.00	7.81	93.72
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	4.80	17.05	81.84
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	4.80	34.52	165.70
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	1.68	15.98	26.85
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	m3	1.68	39.80	66.86
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	2.00	26.85	53.70
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	2.00	22.42	44.84
8	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	4.90	5.71	27.98
9	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м. дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	0.55	19.98	10.99
10	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	0.61	49.67	30.30
11	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	1.16	4.49	5.21
12	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	1.16	4.11	4.77
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	6.06	6.03	36.54
14	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	6.06	3.17	19.21
15	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	2.37	3.24	7.67
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	2.37	14.05	33.24
17	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1.20	31.19	37.43
18	Обратен насип от закланен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	4.85	39.54	191.77
19	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	6.05	2.51	15.19
МОНТАЖНИ РАБОТИ				0.00	0.00
20	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на чёлна заварка,с диаметър ф 25 или 32. PN 10,с включени фасонни части, в изкоп	m	6.00	3.09	18.54
21	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр.	1	85.27	85.27

22	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	25.13	25.13
23	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	4.26	4.26
24	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф 25 на 3/4"	бр.	3	3.99	11.97
25	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6.00	0.78	4.68
26	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6.00	0.97	5.82
27	Дезинфекция на водопровода	m	6.00	1.36	8.16
28	Изпитване на водопровода	m	6.00	1.19	7.14
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС				1 124.76
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС				56.24
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:				1 181.00
	ДАС 20%:				236.20
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:				1 417.20



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с.Партизанин, с.Оризово и с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Горно Белево.Община Братя Даскалови

Фаза: Технически проект

Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при трошенокаменна настилка

N	име	мярка	количество	ед. Цена /лева без ДДС/	стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	6.64	5.71	37.91
2	Изкоп ръчен .с ширина 0.6-1.2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	0.74	19.98	14.79
3	Изкоп ,с ширина 0.6-1.2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	0.82	49.67	40.73
4	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	1.56	4.49	7.00
5	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	1.56	4.11	6.41
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	8.20	6.03	49.45
7	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	8.20	3.17	25.99
8	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1.20	31.19	37.43
9	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	7.01	39.54	277.18
10	Уплътняване на носипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	8.21	2.51	20.61
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
11	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 25 или 32, PN 10,с включени фасонни части, в изкоп	m	6.00	3.09	18.54
12	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр.	1.00	85.27	85.27
13	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1.00	25.13	25.13
14	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	4.26	4.26
15	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф 25 на 3/4"	бр.	3.00	3.99	11.97
16	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6.00	0.78	4.68

17	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6.00	0.97	5.82
18	Дезинфекция на водопровода	m	6.00	1.36	8.16
19	Изпитване на водопровода	m	6.00	1.19	7.14
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС				688.47
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС				34.42
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:				722.89
	ДДС 20%:				144.58
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:				867.47



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с.Партизанин, с.Оризово и с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Горно Белево,Община Братя Даскалови

Част :В и К

Фаза: Технически проект

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 110 мм, обща дължина L=430,21 м.

N	име	мерка	ГЛ клон 1 Ф110	ГЛ клон 2 Ф110	общо количество	ед. Цена /лева без ДДС/	стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ							
1	Рязане на асфалтова настилка	m	0.00	289.60	289.60	7.81	2 261.78
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	0.00	240.98	240.98	17.05	4 108.71
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	0.00	240.98	240.98	34.52	8 318.63
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	0.00	84.34	84.34	15.98	1 347.80
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка ,с d пласт=35 см	m3	0.00	84.34	84.34	39.80	3 356.85
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	0.00	20.00	20.00	26.85	537.00
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	0.00	20.00	20.00	22.42	448.40
8	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. условие	m3	53.23	335.64	388.87	5.71	2 220.45
9	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви неукрепен	m3	5.91	37.29	43.20	19.98	863.20
10	Изкоп с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви неукрепен	m3	6.57	41.44	48.01	49.67	2 384.66
11	Прехвърляне до 3м хор. или 2м вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	12.48	78.73	91.21	4.49	409.55
12	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	12.48	78.73	91.21	4.11	374.89
13	Транспорт със сомосвал на земни и скални почви до село - до 5км.	m3	65.71	414.37	480.08	6.03	2 894.90
14	Разриване на земни и скални маси на село	m3	65.71	414.37	480.08	3.17	1 521.86
15	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	0.00	110.50	110.50	3.24	358.02
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	0.00	110.50	110.50	14.05	1 552.54
17	Пясък или трошен камък,фракция 0-40 мм, за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	13.37	106.43	119.80	31.19	3 736.56
18	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	51.88	304.30	356.18	39.54	14 083.36
19	Уплътняване на насипа с пневматична трембовка с дебелина на пласта 20см	m3	65.25	410.73	475.98	2.51	1 194.71
20	Бетонени опорни блокчета	бр.	8.00	9.00	17.00	46.91	797.47
21	Доставка и монтаж на шахта,стлобъема, от кръгли ст.бетонени елементи ф1000, дълбочина до 2 м, с чугунен капак	бр.	0.00	1.00	1.00	1 506.12	1 506.12
МОНТАЖНИ РАБОТИ					0.00	0.00	0.00
1	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на чела заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп за ПХ 70/80	m	2.00	2.00	4.00	20.06	80.24
2	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на чела заварка,с диаметър ф 110, PN 10, в изкоп	m	48.04	382.17	430.21	24.81	10 673.51
3	Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонена настилка,съгласно техническа спецификация /помощно количествена сметка/	бр.		10.00	10.00	1 124.76	11 247.60

4	Направа на Сградно водопроводно отклонение при улица с трошено-каменна настилка, съгласно техническа спецификация /помощно количествена сметка/	бр.		4.00	4.00	688.47	2 753.88
5	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 комплект.	бр.		1.00	1.00	889.80	889.80
6	Доставка и монтаж на тройник фланцов 100/80	бр.		1.00	1.00	170.05	170.05
7	Доставка и монтаж на тройник гладък 110/90 . ПЕВП	бр.		5.00	5.00	64.86	324.30
8	Доставка и монтаж на тройник гладък 110/110 . ПЕВП	бр.	2.00	2.00	4.00	43.67	174.68
9	Доставка и монтаж на намалятел гладък 110/90	бр.	2.00	4.00	6.00	23.16	138.96
10	Доставка и монтаж на намалятел гладък 160/110	бр.	1.00		1.00	53.44	53.44
11	Доставка и монтаж на дъга гладка , 30°, ф 90 ПЕВП	бр.	2.00	8.00	10.00	22.56	225.60
12	Доставка и монтаж на дъга гладка , 30°, ф 110 ПЕВП	бр.	4.00	2.00	6.00	31.11	186.66
13	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна горнигура , ф 80. комплект	бр.	2.00	5.00	7.00	170.06	1 190.54
14	Доставка и монтаж на фланцов накрайник , ф 90 ПЕВП	бр.	4.00	8.00	12.00	13.99	167.88
15	Доставка и монтаж на фланцов накрайник , ф 110 ПЕВП	бр.	2.00	2.00	4.00	18.13	72.52
16	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80	бр.	4.00	8.00	12.00	24.44	293.28
17	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 100	бр.	2.00	2.00	4.00	20.02	80.08
18	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф 80	бр.	1.00		1.00	84.87	84.87
19	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф 100	бр.	1.00		1.00	120.08	120.08
20	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф 125	бр.	1.00		1.00	111.50	111.50
21	Доставка и монтаж на жибо универсално DN80 PN10	бр.		5.00	5.00	95.19	475.95
22	Доставка и монтаж на елзаваряема тапа DN90 PN10	бр.		3.00	3.00	32.07	96.21
23	Доставка и монтаж на елзаваряема тапа DN110 PN10	бр.	1.00	1.00	2.00	35.55	71.10
24	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	48.04	382.17	430.21	0.78	335.56
25	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с металини проводници	m	48.04	382.17	430.21	0.97	417.30
26	Дезинфекция на водопровода	m	48.04	382.17	430.21	1.34	585.09
27	Изпитване на водопровода	m	48.04	382.17	430.21	1.19	511.95
28	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК	бр.	2.00	5.00	7.00	9.81	68.67
29	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	1.00	7.00	8.00	275.50	2 204.00
30	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	6.00	6.00	12.00	6.08	72.96
31	Монтаж-демонтаж временни ограждения	m	96.08	764.34	860.42	5.58	4 801.14
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДАС						92 956.87
	НЕПРЕДВИДНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДАС						4 647.84
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДАС:						97 604.71
	ДАС 20%:						19 520.94
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДНИ РАЗХОДИ С ДАС:						117 125.64



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с.Партизанин, с.Оризovo и с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Горно Белево,Община Братя Даскалови

Част :В и К

Фаза: Технически проект

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 90 мм, обща дължина l=233,48 м,

N	име	мярка	клон 21 Ф90	общо количество	ед. Цена /лева без ДДС/	стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ						
1	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт. при 1ут. Условие	м3	258.71	258.71	5.71	1 477.23
2	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м.в земни почви неукрепен	м3	28.74	28.74	19.98	574.23
3	Изкоп .с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м.в скални почви неукрепен	м3	31.94	31.94	49.67	1 586.46
4	Прехвърляне до 3т хор. или 2т вер. разстояние ръчно земни и скални почви	м3	60.68	60.68	4.49	272.45
5	Натоварване с багер на земни и скални почви	м3	60.68	60.68	4.11	249.39
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	м3	319.39	319.39	6.03	1 925.92
7	Разриване на земни и скални маси на дело	м3	319.39	319.39	3.17	1 012.47
8	Пясък или трошен камък,фракция 0-40 мм, за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	м3	62.02	62.02	31.19	1 934.40
9	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	м3	255.89	255.89	39.54	10 117.89
10	Уплътняване на насипа с пневматична трембовка с дебелина на пласта 20cm	м3	317.91	317.91	2.51	797.95
11	Бетонoви опорни блокчета	бр.	3.00	3.00	46.91	140.73
12	Водочерпене с помпа	мсм	1.00	1.00	105.47	105.47
13	Доставка и монтаж на шахта,сглобяема, от кръгли ст.бетонoви елементи ф1000, дълбочина до 2 м. с чугунен капак	бр.	1.00	1.00	1 506.12	1 506.12
				МОНТАЖНИ РАБОТИ	0.00	0.00
1	Доставка и монтаж на полиетиленoви тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп	м	233.48	233.48	20.06	4 683.61
2	Доставка и монтаж на полиетиленoви тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп, за ПХ 70/80	м	4.00	4.00	20.06	80.24
3	Направа на Сградно водопроводна отклонение,при улица с трошено-каменна настилка,съгласно техническа спецификация /помощна количествено сметка/	бр.	9.00	9.00	688.47	6 196.23
4	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект.	бр.	2.00	2.00	889.80	1 779.60
5	Доставка и монтаж на тройник фланцов 80/80	бр.	2.00	2.00	153.27	306.54
6	Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП	бр.	2.00	2.00	35.17	70.34
7	Доставка и монтаж на коляно фланшово , ф 80	бр.	1.00	1.00	113.80	113.80
8	Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП	бр.	1.00	1.00	22.14	22.14

9	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с защителна гарнитура , ф 80. комплект	бр.	4.00	4.00	170.08	680.32
10	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП	бр.	8.00	8.00	13.99	111.92
11	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80	бр.	8.00	8.00	24.44	195.52
12	Доставка и монтаж на ел.заваряема тапа DN90 ,PN10	бр.	1.00	1.00	32.07	32.07
13	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник, с тройно действие, DN80 ,съгласно техническа спецификация	бр.	1.00	1.00	950.40	950.40
14	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	233.48	233.48	0.78	182.11
15	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	233.48	233.48	0.97	226.48
16	Дезинфекция на водопровода	m	233.48	233.48	1.36	317.53
17	Изпитване на водопровода	m	233.48	233.48	1.19	277.84
18	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК	бр.	4.00	4.00	9.81	39.24
19	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	4.00	4.00	275.50	1 102.00
20	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	6.00	6.00	6.08	36.48
21	Монтаж-демонтаж временни ограждения	m	466.96	466.96	5.58	2 605.64
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС					41 710.77
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС					2 085.54
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:					43 796.31
	ДАС 20%:					8 759.26
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:					52 555.57



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с.Партизанин, с.Оризovo и с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Горно Белево,Община Братя Даскалови

Част :В и К

Фаза: Технически проект

**Количествено-стойностна сметка -
Система за дистанционен контрол на параметри на водния поток**

N	име	марка	количество	ед. Цена /лева без ДДС/	стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Система -комплект от съоръжения и оборудване, съгласно техническа спецификация, за дистанционен контрол на параметри на водния поток, осигуряващ ограничаване и предотвратяване загубите на вода във водопроводната мрежа	бр. пунктове за наблюдение и контрол	6.00		
Спецификация за един брой					
1	Шкаф пластмасов 300/400/165mm IP65 с оборудване монтиран на стойката на соларния панел.	бр.	1.00	1583.33	1583.33
2	GSM/GPRS с контролер I/O и аналогови входове поместен в кутия с IP66.	бр.	1.00	8500.00	8500.00
3	Вход от датчик за налягане 4-20mA	бр.	3.00	980.00	2940.00
4	Вход от импулсен водомер	бр.	4.00	390.00	1560.00
5	Аварийен акумулатор гел 12V /7Ah	бр.	1.00	750.00	750.00
6	Сигнал аварийно захранване.	бр.	1.00	220.00	220.00
7	Сигнал COT.	бр.	1.00	185.00	185.00
8	Захранване соларен панел 40W.	бр.	1.00	185.00	185.00
9	Стойка за соларен панел	бр.	1.00	165.00	165.00
10	Програмно обезпечаване на контролера и комуникатора	бр.	1.00	5000.00	5000.00
11	Датчик за налягане 4-20mA с точност 1%	бр.	1.00	945.00	945.00

Обща стойност в лева без ДДС за 1 брой					22 033.33
12	Компютър, наличие на SSD, с включена операционна система Windows 10 Памет обем 16 GB, Памет DDR4 2400 MHz, Вместимост на SSD 240 GB Вместимост на твърдия диск 2 TB, монитор, клавиатура, мишка.	бр	1.00	10 000.00	10 000.00
Общо стойност на позиция 1 /за 6 броя пункта + 1 бр. компютър/в лева без ДДС					142 200.00
ДАС					28 440.00
Обща стойност на позиция 1 /за 6 броя пункта + 1 бр. компютър/в лева с ДДС					170 640.00
2	Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен възел, с водомер с импулсен изход, датчик за налягане, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	4.00		
Спецификация за 1 брой					
Земни работи					
1	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут, Условие	m3	36.44	5.71	208.07
2	Изкоп ръчен , дълб. до 3 м,в земни почви ,укрепен	m3	4.05	22.15	89.71
3	Изкоп , дълб. до 3 м,в скални почви ,укрепен	m3	4.50	53.15	239.18
4	Прехвърляне до 3m хор. или 3m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	8.56	4.49	38.43

5	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	8.56	4.11	35.18
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	45.01	6.03	271.41
7	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	45.00	3.17	142.65
8	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)- доставка и полагане	m3	37.50	39.54	1482.75
9	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	27.00	2.51	67.77
III Строително-монтажни работи					0.00
1	Станоно-бетонова шахта с габаритни размери 260/200/220, с вход посредством ст.бет.пръстен и чугунен капак ф630, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	1.00	6500.00	6500.00
IV Фасонни части					
1	фланшов накрайник със свобден фланец Dn = D на довеждащ водопровод, Pn=10 atm	бр.	1.00	15.00	15.00
2	намамител, фланшов Dn=150/100:(100/80; 80/65) mm, Pn=10 atm	бр.	1.00	137.90	137.90
3	спирателен кран (шнбър) с РЧК, Dn=100(80;65) mm, Pn=10 atm	бр.	2.00	294.65	589.30
4	фиатър, фланшов Dn=100(80;65) mm, Pn=10 atm	бр.	1.00	261.52	261.52
5	демонтажна връзка Dn=100(80;65) mm, Pn=10 atm	бр.	1.00	139.45	139.45
6	тръба с фланш Dn 100(80;65) :L=25 см, Pn=10 atm	бр.	2.00	165.02	330.04
7	волиманов водомер Dn=100(80;65) mm с импулсен извод.	бр.	1.00	551.24	551.24
8	коляно фланшово DN 100(80;65) mm, Pn=10atm	бр.	4.00	225.10	900.40
Обща стойност на позиция 2 /за 1 брой/ в лева без ДДС					12 000.00
ДДС					2 400.00
Обща стойност на позиция 1 /за 4 броя/ в лева без ДДС					72 000.00
ДДС					14 400.00
Обща стойност на позиция 1 /за 4 броя/ в лева без ДДС					84 400.00
Обща стойност в лева без ДДС					214 200.00
ДДС					42 840.00
Обща стойност в лева с ДДС					257 040.00



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с.Партизанян, с.Оризovo и с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Оризovo,Община Братя Даскалови

Фаза: Технически проект

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	Вид	Дължина /л.м./	Брой	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи
1.00	Водопровод - ф225	1 475.45		376.48	555 481.30	27 774.06	583 255.36	699 906.43
2.00	Водопровод - ф160	770.43		322.74	248 647.96	12 432.40	261 080.36	313 296.44
3.00	Водопровод - ф140	767.77		281.97	216 487.42	10 824.37	227 311.79	272 774.15
4.00	Водопровод - ф110	1 520.56		219.82	334 244.02	16 712.20	350 956.22	421 147.46
5.00	Система за контрол		1.00	392 700.00	392 700.00	0.00	392 700.00	471 240.00
	ОБЩО:	4 534.21			1 747 560.70	67 743.04	1 815 303.73	2 178 364.48



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с.Партизанин, с.Оризово и с.Черна Гора.Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Оризово.Община Братя Даскалови

Фаза: Технически проект

Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при асфалтобетонова настилка

N	име	мярка	количество	ед. Цена /лева без ДДС/	стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Рязане на асфалтова настилка	m	12.00	7.81	93.72
2	Разваляне на асфалтова настилка	m ²	4.80	17.05	81.84
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m ²	4.80	34.52	165.70
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m ³	1.68	15.98	26.85
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка .с d пласт=35 см	m ³	1.68	39.80	66.86
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	2.00	26.85	53.70
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m ²	2.00	22.42	44.84
8	Изкоп с багер в земни почви.на транспорт, при 1ут. Условие	m ³	4.90	5.71	27.98
9	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m ³	0.55	19.98	10.99
10	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m ³	0.61	49.67	30.30
11	Прехвърляне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно.земни и скални почви	m ³	1.16	4.49	5.21
12	Натоварване с багер на земни и скални почви	m ³	1.16	4.11	4.77
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m ³	6.06	6.03	36.54
14	Разриване на земни и скални маси на депо	m ³	6.06	3.17	19.21
15	Натоварване с багер строителни отпадъци	m ³	2.37	3.24	7.67
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m ³	2.37	14.05	33.24
17	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m ³	1.20	31.19	37.43
18	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m ³	4.85	39.54	191.77
19	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m ³	6.05	2.51	15.19
МОНТАЖНИ РАБОТИ				0.00	0.00
20	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 25 или 32, PN 10,с включени фасонни части, в изкоп	m	6.00	3.09	18.54
21	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр.	1	85.27	85.27

22	Доставка и монтаж на водоземна скоба ф90(110:160:225)/ф25 или ф90(110:160:225)/ф32	бр.	1	25.13	25.13
23	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	4.26	4.26
24	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф 25 на 3/4"	бр.	3	3.99	11.97
25	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6.00	0.78	4.68
26	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6.00	0.97	5.82
27	Дезинфекция на водопровода	m	6.00	1.36	8.16
28	Изпитване на водопровода	m	6.00	1.19	7.14
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС				1 124.76
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС				56.24
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:				1 181.00
	ДАС 20%:				236.20
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДАС:				1 417.20



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с.Партизанин, с.Оризово и с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Оризово,Община Братя Даскалови

Фаза: Технически проект

Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при трошенокаменна настилка

N	име	мярка	количество	ед. Цена /лева без ДДС/	стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. условие	m3	6.64	5.71	37.91
2	Изкоп ръчен .с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви .неукрепен	m3	0.74	19.98	14.79
3	Изкоп .с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви .неукрепен	m3	0.82	49.67	40.73
4	Прехвърляне до 3м хор. или 2м вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	1.56	4.49	7.00
5	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	1.56	4.11	6.41
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	8.20	6.03	49.45
7	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	8.20	3.17	25.99
8	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	1.20	31.19	37.43
9	Обратен насип от заклнен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	7.01	39.54	277.18
10	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	8.21	2.51	20.61
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
11	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 25 или 32, PN 10,с включени фасонни части, в изкоп	m	6.00	3.09	18.54
12	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр.	1	85.27	85.27
13	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110;160;225)/ф25 или ф90(110;160;225)/ф32	бр.	1	25.13	25.13
14	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	4.26	4.26
15	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1" , или ф 25 на 3/4"	бр.	3	3.99	11.97
16	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6.00	0.78	4.68

17	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6.00	0.97	5.82
18	Дезинфекция на водопровода	m	6.00	1.36	8.16
19	Изпитване на водопровода	m	6.00	1.19	7.14
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС				688.47
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС				34.42
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:				722.89
	ДДС 20%:				144.58
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:				867.47



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с.Партизанин, с.Оризово и с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Оризово.Община Братя Даскалови

Част В и К

Фаза: Технически проект

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN225 мм, обща дължина L=1475,45 м.

N	ИМЕ	МЕРКА	ГЛ КЛОН 1 Ф225	ГЛ КЛОН 2 Ф225	ОБЩО КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА /ЛЕВА БЕЗ ДАДС/	СТОЙНОСТ /ЛЕВА БЕЗ ДАДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ							
1	Разване на асфалтова настилка	m	1 401.22	1 044.50	2 445.72	7.81	19 101.07
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	560.49	417.80	978.29	17.05	16 679.84
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	560.49	417.80	978.29	34.52	33 770.57
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	196.17	146.23	342.40	15.96	5 471.58
5	Възстановяване на основа от битумизиран трошен камък с d пласт=20 см	m3	195.19	19.01	214.20	105.07	22 505.49
6	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка с d пласт=35 см	m3	196.17	146.23	342.40	39.80	13 627.56
7	Разваляне и възстановяване бордюри	m	82.00	64.00	146.00	26.85	3 920.10
8	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	82.00	64.00	146.00	22.42	3 273.32
9	Изкоп с бегер в земни почви на транспорт, при 1ут. Условие	m3	572.03	706.30	1 278.33	5.71	7 299.26
10	Изкоп ръчен с ширина 0,6-1,2м дълб до 2 м в земни почви неукрепен	m3	63.56	78.46	142.04	19.96	2 837.96
11	Изкоп с ширина 0,6-1,2м дълб до 2 м в скални почви неукрепен	m3	70.62	87.20	157.82	49.67	7 838.92
12	Презвърляне до 3м хор. или 2м вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	134.18	165.68	299.86	4.49	1 346.37
13	Натоварване с бегер на земни и скални почви	m3	134.18	165.68	299.86	4.11	1 232.42
14	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	706.21	871.98	1 578.19	6.03	9 516.49
15	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	706.21	871.98	1 578.19	3.17	5 002.86
16	Натоварване с бегер строителни отпадъци	m3	260.67	194.60	455.27	3.24	1 475.07
17	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	260.67	194.60	455.27	14.05	6 396.52
18	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	238.39	263.65	502.04	31.19	15 658.63
19	Обратен насип от заклаилен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	439.98	577.53	1 017.51	39.54	40 232.35
20	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	m3	678.37	841.18	1 519.55	2.51	3 814.07
21	Бетонани опорни блокчета	бр	21.00	10.00	31.00	46.91	1 454.21
22	Водочерпене с помпа	мсм	1.00	2.00	3.00	105.47	316.41
23	Доставка и монтаж на шакта,глобяема, от кръгли ст.бетонани елементи ф1000, дълбочина до 2 м, с чугунен колак	бр	1.00	2.00	3.00	1 506.12	4 518.36
МОНТАЖНИ РАБОТИ					0.00	0.00	0.00
1	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на чевна заварка с диаметър ф 90 PN 10, в изкоп за ПК 70/80	m	16.00	14.00	30.00	20.06	601.80
2	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на чевна заварка с диаметър ф 225 PN 10, в изкоп	m	700.61	774.84	1 475.45	106.07	156 500.98
3	Направа на Страдно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонана настилка,съгласно техническа спецификация /помощна количествено сметка/	бр	57.00	26.00	83.00	1 124.76	93 355.08

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN225 мм, обща дължина L=1475.45 м.

N	име	мярка	ГЛ КЛОИ 1 Ф225	ГЛ КЛОИ 2 Ф225	ОБЩО КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА /ЛЕВО БЕЗ ДДС/	СТОЙНОСТ /ЛЕВО БЕЗ ДДС/
4	Напръва на Сградно водопроводно отклонение, при улица с трошено-каменна настилка, съгласно техническа спецификация /помощна количествено сметка/	бр.	0.00	7.00	7.00	688.47	4 819.29
5	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80, комплект,	бр.	6.00	7.00	13.00	889.80	11 567.40
6	Доставка и монтаж на тройник фланшов 100/80	бр.	1.00	0.00	1.00	170.05	170.05
7	Доставка и монтаж на тройник фланшов 100/100	бр.	0.00	1.00	1.00	170.50	170.50
8	Доставка и монтаж на тройник фланшов 150/150	бр.	2.00	0.00	2.00	302.46	604.92
9	Доставка и монтаж на тройник фланшов 200/80	бр.	3.00	8.00	11.00	446.15	4 907.65
10	Доставка и монтаж на тройник фланшов 200/200	бр.	2.00	1.00	3.00	480.06	1 440.18
11	Доставка и монтаж на тройник гладък 140/90, ПЕВП	бр.	1.00	0.00	1.00	136.72	136.72
12	Доставка и монтаж на тройник гладък 225/90, ПЕВП	бр.	8.00	7.00	15.00	202.28	3 034.20
13	Доставка и монтаж на тройник гладък 225/110, ПЕВП	бр.	0.00	1.00	1.00	233.16	233.16
14	Доставка и монтаж на тройник гладък 225/225, ПЕВП	бр.	0.00	2.00	2.00	300.83	601.66
15	Доставка и монтаж на намалител фланшов 200/80	бр.	0.00	1.00	1.00	214.60	214.60
16	Доставка и монтаж на намалител фланшов 300/200	бр.	1.00	0.00	1.00	338.52	338.52
17	Доставка и монтаж на намалител гладък 90/75	бр.	3.00	6.00	9.00	33.81	304.29
18	Доставка и монтаж на намалител гладък 110/90	бр.	0.00	1.00	1.00	23.16	23.16
19	Доставка и монтаж на намалител гладък 225/90	бр.	0.00	2.00	2.00	109.04	218.08
20	Доставка и монтаж на намалител гладък 225/110	бр.	1.00	1.00	2.00	116.84	233.68
21	Доставка и монтаж на коляно фланшово, ф 80	бр.	1.00	1.00	2.00	113.80	227.60
22	Доставка и монтаж на дъга гладка, 30°, ф 90 ПЕВП	бр.	1.00	5.00	6.00	22.56	135.36
23	Доставка и монтаж на дъга гладка, 30°, ф 110 ПЕВП	бр.	2.00	0.00	2.00	31.11	62.22
24	Доставка и монтаж на коляно гладко, ф 90 ПЕВП	бр.	2.00	1.00	3.00	22.14	66.42
25	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура, ф 80, комплект	бр.	12.00	16.00	28.00	170.08	4 762.24
26	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура, ф 100, комплект	бр.	1.00	0.00	1.00	260.81	260.81
27	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура, ф 150, комплект	бр.	1.00	0.00	1.00	398.14	398.14
28	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура, ф 200, комплект	бр.	3.00	0.00	3.00	630.17	1 890.51
29	Доставка и монтаж на фланшов накрайник, ф 75 ПЕВП	бр.	3.00	6.00	9.00	13.99	125.91
30	Доставка и монтаж на фланшов накрайник, ф 90 ПЕВП	бр.	15.00	21.00	36.00	13.99	503.64
31	Доставка и монтаж на фланшов накрайник, ф 110 ПЕВП	бр.	3.00	4.00	7.00	18.13	126.91
32	Доставка и монтаж на фланшов накрайник, ф 160 ПЕВП	бр.	4.00	0.00	4.00	25.04	100.16
33	Доставка и монтаж на фланшов накрайник, ф 225 ПЕВП	бр.	13.00	15.00	28.00	50.03	1 400.84
34	Доставка и монтаж на свободен фланец, ф 60	бр.	3.00	6.00	9.00	24.44	219.96
35	Доставка и монтаж на свободен фланец, ф 80	бр.	15.00	21.00	36.00	24.44	879.84
36	Доставка и монтаж на свободен фланец, ф 100	бр.	3.00	4.00	7.00	20.02	140.14
37	Доставка и монтаж на свободен фланец, ф 150	бр.	4.00	0.00	4.00	38.37	153.48
38	Доставка и монтаж на свободен фланец, ф 200	бр.	13.00	15.00	28.00	81.15	2 272.20
39	Доставка и монтаж на фланец глух ф80	бр.	1.00	0.00	1.00	50.19	50.19

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN225 мм, обща дължина L=1475,45 м,

N	име	марека	Гл клон 1 ф225	Гл клон 2 ф225	общо количество	ед. Цена /лева без ДДС/	стойност /лева без ДДС/
40	Доставка и монтаж на фланец глух ф200	бр.	1.00	1.00	2.00	149.14	298.28
41	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф 60	бр.	3.00	6.00	9.00	79.19	712.71
42	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф 80	бр.	1.00	2.00	3.00	84.87	254.61
43	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф 100	бр.	1.00	0.00	1.00	120.06	120.06
44	Доставка и монтаж на фланцов адаптор ф 300	бр.	1.00	0.00	1.00	525.70	525.70
45	доставка и монтаж на автоматичен въздушник с тройно действие, DN80 ,съгласно техническа спецификация	бр.	1.00	1.00	2.00	950.40	1 900.80
46	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	700.61	774.84	1 475.45	0.76	1 150.85
47	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	700.61	774.84	1 475.45	0.97	1 431.19
48	Дезинфекция на водопровода	м	700.61	774.84	1 475.45	1.36	2 006.61
49	Изпитване на водопровода	м	700.61	774.84	1 475.45	1.19	1 755.79
50	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК	бр.	19.00	16.00	35.00	9.81	343.35
51	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	12.00	16.00	28.00	275.50	7 714.00
52	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	18.00	24.00	42.00	6.08	255.36
53	Монтаж-демонтаж временни ограждения	м	1 401.22	1 549.68	2 950.90	5.58	16 466.02
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС						555 481.30
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС						27 774.04
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:						583 255.34
	ДДС 20%:						116 651.07
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:						699 906.43



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с. Партизанин, с.Оризovo и с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Оризovo,Община Братя Даскалови

Част :B и K

Фаза: Технически проект

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 160 мм, обща дължина L= 770,43m,

N	име	мярка	ГЛ клон 1 ф160	ГЛ клон 3 ф160	общо количество	ед. Цена /лева без ДДС/	стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ							
1	Рязане на асфалтова настилка	m	454.88	1 085.98	1 540.86	7.81	12 034.12
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	181.95	434.39	616.34	17.05	10 508.60
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	181.95	434.39	616.34	34.52	21 276.06
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	63.68	152.04	215.72	15.96	3 447.19
5	Възстановяване на основа от битумизиран трошен камък с d пласт=20 см	m3		59.00	59.00	105.07	6 199.13
6	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка с d пласт=35 см	m3	63.68	152.04	215.72	39.80	8 585.62
7	Разваляне и възстановяване бордюри	m	32.00	52.00	84.00	26.85	2 255.40
8	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	32.00	52.00	84.00	22.42	1 883.28
9	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт. при 1ут. Условие	m3	185.70	443.34	629.04	5.71	3 591.82
10	Изкоп ръчен с ширина 0,6-1,2м. дълб. до 2 м,в земни почви неукрепен	m3	20.63	49.26	69.89	19.98	1 396.40
11	Изкоп с ширина 0,6-1,2м. дълб. до 2 м,в скални почви неукрепен	m3	22.93	54.73	77.66	49.67	3 857.37
12	Прехвърляне до 3м хор. или 2м вер. разстояние ръчно земни и скални почви	m3	43.56	103.99	147.55	4.49	662.50
13	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	43.56	103.99	147.55	4.11	606.43
14	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	229.26	547.33	776.59	6.03	4 682.84
15	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	229.26	547.33	776.59	3.17	2 461.79
16	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	85.17	200.83	286.01	3.24	926.66
17	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	85.17	200.83	286.01	14.05	4 018.37
18	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и пологане	m3	70.03	167.19	237.22	31.19	7 398.89
19	Обратен насип от закинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	154.66	369.23	523.89	39.54	20 714.61
20	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	m3	224.69	536.42	761.11	2.51	1 910.39
21	Бетонени опорни блокчета	бр.	4.00		4.00	46.91	187.64
22	Водочерпене с помпа	мсм	1.00		1.00	105.47	105.47
МОНТАЖНИ РАБОТИ					0.00	0.00	0.00
1	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на чело заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп за ПХ 70/80	m	4.00	8.00	12.00	20.06	240.72
2	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на чело заварка,с диаметър ф 160, PN 10, в изкоп	m	227.44	542.99	770.43	67.57	52 057.96
3	Направа на Страдно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спецификация /помощна количествено сметка/	бр.	14.00	26.00	40.00	1 124.76	44 990.40
4	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 комплект	бр.	2.00	4.00	6.00	889.80	5 338.80
5	Доставка и монтаж на тройник фланцов 150/80	бр.		2.00	2.00	277.49	554.98

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 160 мм, обща дължина L= 770,43m.

N	име	марка	ГЛ КЛОН 1 Ф160	ГЛ КЛОН 3 Ф160	общо количество	ед. Цена /лева без ДДС/	стойност /лева без ДДС/
6	Доставка и монтаж на тройник фланшов 150/150	бр.		3.00	3.00	302.46	907.38
7	Доставка и монтаж на тройник гладък 110/90 . ПЕВП	бр.		7.00	7.00	64.86	454.02
8	Доставка и монтаж на тройник гладък 110/110 . ПЕВП	бр.		2.00	2.00	43.67	87.34
9	Доставка и монтаж на тройник гладък 140/90 . ПЕВП	бр.		3.00	3.00	136.72	410.16
10	Доставка и монтаж на тройник гладък 160/90 . ПЕВП	бр.	4.00	4.00	8.00	170.01	1 360.08
11	Доставка и монтаж на тройник гладък 160/160 . ПЕВП	бр.		2.00	2.00	178.12	356.24
12	Доставка и монтаж на намалител фланшов 150/80	бр.		1.00	1.00	135.24	135.24
13	Доставка и монтаж на намалител гладък 90/75	бр.	2.00	8.00	10.00	33.81	338.10
14	Доставка и монтаж на намалител гладък 160/90	бр.		2.00	2.00	55.16	110.32
15	Доставка и монтаж на намалител гладък 160/140	бр.	1.00	1.00	2.00	66.50	133.00
16	Доставка и монтаж на шибърен спирателен крап с охранителна гарнитура Ф 80 комплект	бр.	4.00	10.00	14.00	170.08	2 381.12
17	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , Ф 75 ПЕВП	бр.	2.00	8.00	10.00	13.99	139.90
18	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , Ф 90 ПЕВП	бр.	5.00	11.00	16.00	13.99	223.84
19	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , Ф 160 ПЕВП	бр.		6.00	6.00	25.04	150.24
20	Доставка и монтаж на свободен фланец , Ф 60	бр.	2.00	8.00	10.00	24.44	244.40
21	Доставка и монтаж на свободен фланец , Ф 80	бр.	5.00	11.00	16.00	24.44	391.04
22	Доставка и монтаж на свободен фланец , Ф 150	бр.		12.00	12.00	38.37	460.44
23	Доставка и монтаж на фланшов адаптор Ф 60	бр.	2.00	8.00	10.00	79.19	791.90
24	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	227.44	542.99	770.43	0.78	600.94
25	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	227.44	542.99	770.43	0.97	747.32
26	Дезинфекция на водопровода	м	227.44	542.99	770.43	1.36	1 047.78
27	Изпитване на водопровода	м	227.44	542.99	770.43	1.19	916.81
28	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПЛ и СК	бр.	4.00	10.00	14.00	9.81	137.34
29	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	6.00	14.00	20.00	275.50	5 510.00
30	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	6.00	14.00	20.00	6.08	121.60
31	Монтаж-демонтаж временни ограждения	м	454.88	1 085.98	1 540.86	5.58	8 598.00
СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС							248 647.94
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС							12 432.40
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:							261 080.34
ДДС 20%:							52 214.07
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:							313 294.41



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с.Партизанин, с.Оризovo и с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Оризovo,Община Братя Даскалови

Част :B и К

Фаза: Технически проект

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 140 мм, обща дължина L=767,77m,

N	име	Мярка	Гл клон I ф140	Гл клон 3 ф140	общо количество	ед. Цена /лево без ДДС/	стойност /лево без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ							
1	Рязане на асфалтова настилка	m	703.36	832.15	1 535.53	7.81	11 992.49
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	281.35	382.86	614.21	17.05	10 472.28
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	281.35	332.86	614.21	34.52	21 202.53
4	Разваляне на трошена-каменна основа на асфалтова настилка	m3	98.47	116.50	214.97	15.98	3 435.28
5	Възстановяване на трошенакаменна основа на настилка с d пласт=35 см	m3	98.47	116.50	214.97	39.80	8 555.95
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	48.00	54.00	102.00	26.85	2 736.70
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	48.00	54.00	102.00	22.42	2 286.84
8	Изкоп с бегер в земни почви на транспорт, при 1ут. условие	m3	287.15	339.72	626.87	5.71	3 579.43
9	Изкоп ръчен с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в земни почви, неухрепен	m3	31.91	37.75	69.66	19.98	1 391.81
10	Изкоп с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м, в скални почви, неухрепен	m3	35.45	41.94	77.39	49.67	3 843.96
11	Трехвърляне до 3м хор. или 2м вер. разстояние ръчно, земни и скални почви	m3	67.36	79.69	147.05	4.49	660.25
12	Натоварване с бегер на земни и скални почви	m3	67.36	79.69	147.05	4.11	604.38
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	354.51	419.41	773.92	6.03	4 666.74
14	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	354.51	419.41	773.92	3.17	2 453.33
15	Натоварване с бегер строителни отпадъци	m3	131.55	155.35	286.90	3.24	929.56
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	131.55	155.35	286.90	14.05	4 030.95
17	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	104.32	123.42	227.74	31.19	7 103.21
18	Обратен носип от заклаинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	244.78	289.59	534.37	39.54	21 128.99
19	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	349.10	413.01	762.11	2.51	1 912.90
20	Бетонoви опорни блокчета	бр.	11.00	8.00	19.00	46.91	891.29
21	Задочерлене с помпа	мсм	1.00	1.00	2.00	105.47	210.94
22	Доставка и монтаж на шахта глоблема, от кръгли ст.бетонoви елементи ф1000, дълбочина до 2 м, с чугунен капак	бр.		1.00	1.00	1 506.12	1 506.12
МОНТАЖНИ РАБОТИ					0.00	0.00	0.00
1	Доставка и монтаж на полиетиленoви тръби с висока плътност/ ПЕВЛ /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп, за ПХ 70/80	m	4.00	6.00	10.00	20.06	200.60
2	Доставка и монтаж на полиетиленoви тръби с висока плътност/ ПЕВЛ /, на челна заварка,с диаметър ф 140, PN 10, в изкоп		351.69	416.08	767.77	51.99	39 916.36
3	направа на Страдна водопроводна отклонение,при улица с асфалто-бетонoво настилка,съгласно техническа спецификация /помощна количествена сметка/	бр.		24.00	24.00	1 124.76	26 994.24
4	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект.	бр.	2.00	3.00	5.00	889.80	4 449.00
5	Доставка и монтаж на тройник фланшов 100/80	бр.	1.00		1.00	170.05	170.05
6	Доставка и монтаж на тройник фланшов 100/100	бр.	2.00		2.00	170.50	341.00

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 140 мм, обща дължина L=767,77m,

N	име	марка	Гл клон 1 ф140	Гл клон 3 ф140	ОБЩО КОЛИЧЕСТВО	ед. Цена /лева без ДДС/	СТОЙНОСТ /лева без ДДС/
7	Доставка и монтаж на тройник фланшов 125/80	бр.		3.00	3.00	266.80	800.40
8	Доставка и монтаж на тройник фланшов 150/80	бр.		4.00	4.00	277.45	1 109.96
9	Доставка и монтаж на тройник гладък 140/90, ПЕВП	бр.	6.00	3.00	9.00	136.72	1 230.48
10	Доставка и монтаж на намалител фланшов 80/60	бр.	3.00		3.00	101.17	303.51
11	Доставка и монтаж на намалител гладък 90/75	бр.		4.00	4.00	33.81	135.24
12	Доставка и монтаж на намалител гладък 140/110	бр.	1.00		1.00	46.55	46.55
13	Доставка и монтаж на колелно фланшово, ф 80	бр.	1.00	2.00	3.00	113.80	341.40
14	Доставка и монтаж на дъга гладка, 30°, ф 90 ПЕВП	бр.	1.00		1.00	22.56	22.56
15	Доставка и монтаж на дъга гладка, 30°, ф 140 ПЕВП	бр.	1.00		1.00	37.74	37.74
16	Доставка и монтаж на колелно гладка, ф 90 ПЕВП	бр.	1.00	2.00	3.00	22.14	66.42
17	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура, ф 80, комплект	бр.	8.00	9.00	17.00	170.08	2 891.36
18	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура, ф 100, комплект	бр.	3.00		3.00	260.81	782.43
19	Доставка и монтаж на фланшов накрайник, ф 75 ПЕВП	бр.	6.00	4.00	10.00	13.99	139.90
20	Доставка и монтаж на фланшов накрайник, ф 90 ПЕВП	бр.	10.00	15.00	25.00	13.99	349.75
21	Доставка и монтаж на фланшов накрайник, ф 110 ПЕВП	бр.	3.00		3.00	18.13	54.39
22	Доставка и монтаж на фланшов накрайник, ф 140 ПЕВП	бр.	2.00		2.00	22.52	45.04
23	Доставка и монтаж на фланшов накрайник, ф 140 ПЕВП	бр.		8.00	8.00	25.40	203.20
24	Доставка и монтаж на свободен фланец, ф 60	бр.	6.00	4.00	10.00	24.44	244.40
25	Доставка и монтаж на свободен фланец, ф 80	бр.	10.00	15.00	25.00	24.44	611.00
26	Доставка и монтаж на свободен фланец, ф 100	бр.	3.00		3.00	20.02	60.06
27	Доставка и монтаж на свободен фланец, ф 125	бр.	2.00	8.00	10.00	35.70	357.00
28	Доставка и монтаж на фланец глух ф80	бр.	1.00		1.00	50.19	50.19
29	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 60	бр.	3.00	4.00	7.00	79.19	554.33
30	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 80	бр.	1.00		1.00	84.87	84.87
31	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник с тройно действие, DN80, съгласно техническа спецификация	бр.	1.00	2.00	3.00	950.40	2 851.20
32	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	351.69	416.08	767.77	0.78	598.86
33	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метали проводници	м	351.69	416.08	767.77	0.97	744.74
34	Дезинфекция на водопровода	м	351.69	416.08	767.77	1.36	1 044.17
35	Изпитване на водопровода	м	351.69	416.08	767.77	1.19	913.65
36	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПК и СК	бр.	11.00	9.00	20.00	9.81	196.20
37	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	6.00	6.00	12.00	275.50	3 306.00
38	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	6.00	6.00	12.00	6.06	72.96
39	Монтаж-демонтаж временни ограждения	м	703.38	832.16	1 535.54	5.58	8 568.31
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС						216 487.42
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС						10 824.37
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:						227 311.79
	ДДС 20%:						45 462.36
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:						272 774.15



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Братя Даскалови, с. Гранит, с. Горно Белево, с. Партизанци, с. Оризово и с. Черна Гора, Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Оризово, Община Братя Даскалови

Част : В и К

Фаза: Технически проект

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 110 мм, обща дължина L=1520,56 м.

N	име	мерка	ГЛ КЛОИ 1 Ф110	ГЛ КЛОИ 2 Ф110	ГЛ КЛОИ 3 Ф110	общо количество	ед. Цена /лева без ДДС/	стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ								
1	Разване на асфалтова настилка	м	588.65	1 348.83	567.50	2 504.98	7.81	19 563.89
2	Развалане на асфалтова настилка	м2	235.46	539.53	227.00	1 001.99	17.05	17 083.93
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	м2	235.46	539.53	227.00	1 001.99	34.52	34 588.69
4	Развалане на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	м3	82.41	188.84	79.45	350.70	15.98	5 604.13
5	Възстановяване на трошено-каменна основа на настилка с 2 пласта 35 см	м3	82.41	188.84	79.45	350.70	39.80	13 957.72
6	Развалане и възстановяване бордюри	м	4.00	8.00	8.00	20.00	26.85	537.00
7	Развалане и възстановяване на тротоарна настилка	м2	2.00	2.00	2.00	6.00	22.42	134.52
8	Изкоп с бегер в земни почви на транспорт, при 1ут. условие	м3	240.31	691.31	388.06	1 319.68	5.71	7 535.37
9	Изкоп ръчен с ширина 0.6-1.2м, дълб. до 2 м в земни почви неукрепен	м3	26.70	76.81	43.12	146.63	19.96	2 929.67
10	Изкоп с ширина 0.6-1.2м дълб до 2 м в скални почви неукрепен	м3	29.67	85.35	47.91	162.93	49.67	8 092.73
11	Презврътане до 3т хор. или 2т вер. разстояние ръчно земни и скални почви	м3	56.37	162.16	91.03	309.56	4.49	1 389.92
12	Натоварване с бегер на земни и скални почви	м3	56.37	162.16	91.03	309.56	4.11	1 272.29
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депото - до 5км.	м3	296.68	853.47	479.09	1 629.24	6.03	9 824.32
14	Разриване на земни и скални маси на депото	м3	296.68	853.47	479.09	1 629.24	3.17	5 164.69
15	Натоварване с бегер строителни отпадъци	м3	106.29	243.37	102.73	452.40	3.24	1 465.76
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	м3	106.29	243.37	102.73	452.40	14.05	6 356.16
17	Писък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	м3	81.97	223.18	118.33	423.48	31.19	13 208.34
18	Обратен носил от закланен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	м3	211.91	622.68	356.72	1 191.31	39.54	47 104.40
19	Уплътняване на носила с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	м3	293.88	845.86	475.05	1 614.79	2.51	4 053.12
20	Бетонни опорни блокчета	бр	6.00	28.00	13.00	47.00	46.91	2 204.77
21	Водочерпаче с помпа	мсм	1.00	3.00	1.00	5.00	105.47	527.35
22	Доставка и монтаж на шафта,глобяема, от кръгли ст.бетонни елементи Ф1000, дълбочина до 2 м, с гугунен капак	бр	1.00	2.00	1.00	4.00	1 506.12	6 024.48
МОНТАЖНИ РАБОТИ						0.00	0.00	0.00
1	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на чело заварка, с диаметър Ф90 PN 10 в изкоп за ПХ 70/80	м	4.00	12.00	8.00	24.00	20.06	481.44
2	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на чело заварка, с диаметър Ф 110, PN 10, в изкоп	м	294.32	801.36	424.88	1 520.56	24.81	37 725.09
3	Направа на Сградна водопроводна отклонение, при улица с асфалто-бетонна настилка, съгласно техническа спецификация /помощна количествена сметка/	бр.				38.00	1 124.76	42 740.88
4	Направа на Сградна водопроводна отклонение, при улица с трошено-каменна настилка, съгласно техническа спецификация /помощна количествена сметка/	бр.				10.00	688.47	6 884.70
5	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ТХ 70/80, комплект.	бр.	2.00	6.00	4.00	12.00	889.80	10 677.60
6	Доставка и монтаж на тройник фланцов 80/80	бр.				0.00	153.27	0.00
7	Доставка и монтаж на тройник фланцов 100/80	бр.	1.00	5.00	2.00	8.00	170.05	1 360.40
8	Доставка и монтаж на тройник фланцов 100/100	бр.	1.00	3.00	1.00	5.00	170.50	852.50

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 110 мм, обща дължина L=1520.56 м.

N	ИМЕ	МЕРКА	ГЛ КЛОН 1 Ф110	ГЛ КЛОН 2 Ф110	ГЛ КЛОН 3 Ф110	ОБЩО КОЛИЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА /лева без ДДС/	СТОЙНОСТ /лева без ДДС/
9	Доставка и монтаж на тройник гладък 110/90 . ПЕВП	бр.	2.00	8.00		10.00	64.86	648.60
10	Доставка и монтаж на тройник гладък 110/110 . ПЕВП	бр.		4.00		4.00	43.67	174.68
11	Доставка и монтаж на номинална фланшова 80/60	бр.		1.00		1.00	101.17	101.17
12	Доставка и монтаж на номинална фланшова 100/80	бр.			1.00	1.00	105.20	105.20
13	Доставка и монтаж на номинална гладък 90/75	бр.		2.00	2.00	4.00	33.81	135.24
14	Доставка и монтаж на номинална гладък 110/90	бр.	1.00	1.00		2.00	23.16	46.32
15	Доставка и монтаж на номинална гладък 140/110	бр.			1.00	1.00	46.55	46.55
16	Доставка и монтаж на колено фланшова . Ф 80	бр.		3.00	1.00	4.00	113.80	455.20
17	Доставка и монтаж на дъга гладка . 30° . Ф 110 ПЕВП	бр.		4.00	3.00	7.00	31.11	217.77
18	Доставка и монтаж на дъга гладка . 45° . Ф 110 ПЕВП	бр.		1.00		1.00	28.81	28.81
19	Доставка и монтаж на колено гладко . Ф 90 ПЕВП	бр.	2.00	3.00	1.00	6.00	22.14	132.84
20	Доставка и монтаж на шиберен стирателен кран с охранителна гарнитура . Ф 80 комплект	бр.	3.00	14.00	11.00	28.00	170.06	4 762.24
21	Доставка и монтаж на шиберен стирателен кран с охранителна гарнитура . Ф 100 комплект	бр.	3.00	2.00		5.00	260.81	1 304.05
22	Доставка и монтаж на фланшова накрайник . Ф 75 ПЕВП	бр.		3.00	2.00	5.00	13.99	69.95
23	Доставка и монтаж на фланшова накрайник . Ф 90 ПЕВП	бр.	5.00	22.00	13.00	40.00	13.99	559.60
24	Доставка и монтаж на фланшова накрайник . Ф 110 ПЕВП	бр.	3.00	18.00	4.00	25.00	18.13	453.25
25	Доставка и монтаж на свободен фланец . Ф 60	бр.		3.00	2.00	5.00	24.44	122.20
26	Доставка и монтаж на свободен фланец . Ф 80	бр.	5.00	22.00	13.00	40.00	24.44	977.60
27	Доставка и монтаж на свободен фланец . Ф 100	бр.	3.00	18.00	4.00	25.00	20.02	500.50
28	Доставка и монтаж на фланец глук Ф80	бр.			2.00	2.00	50.19	100.38
29	Доставка и монтаж на фланец глук Ф100	бр.		4.00		4.00	74.86	299.52
30	Доставка и монтаж на фланшова адаптор Ф 60	бр.		3.00	2.00	5.00	79.19	395.95
31	Доставка и монтаж на фланшова адаптор Ф 80	бр.	1.00			1.00	84.87	84.87
32	Доставка и монтаж на фланшова адаптор Ф 100	бр.		2.00		2.00	120.08	240.16
33	Доставка и монтаж на въздухоулавящо тапа DN110 PN10	бр.	1.00			1.00	35.55	35.55
34	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник с тройно действие. DN80 съгласно техническа спецификация	бр.		3.00	1.00	4.00	950.40	3 801.60
35	Доставка и полагане на полиетиленова сигналенс лента	м	294.32	801.36	424.88	1 520.56	0.78	1 186.04
36	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	294.32	801.36	424.88	1 520.56	0.97	1 474.94
37	Дезинфекция на водопровода	м	294.32	801.36	424.88	1 520.56	1.36	2 067.96
38	Изпитване на водопровода	м	294.32	801.36	424.88	1 520.56	1.17	1 809.47
39	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПИ и СК	бр.	4.00	16.00	11.00	31.00	9.81	304.11
40	Направо на временни мостчета над изкопа	бр.	1.00	1.00	1.00	3.00	275.50	826.50
41	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	6.00	12.00	6.00	24.00	6.08	145.92
42	Монтаж-демонтаж временни ограждения	м	50.00	100.00	80.00	230.00	5.58	1 283.40
СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС								334 244.02
НЕПРЕДВИДНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС								16 712.20
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:								350 956.22
ДДС 20%:								70 191.24
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДНИ РАЗХОДИ С ДДС:								421 147.46



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с.Партизанин, с.Оризovo и с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Оризovo,Община Братя Даскалови

Част :В и К

Фаза: Технически проект

**Количествено-стойностна сметка -
Система за дистанционен контрол на параметри на водния поток**

N	име	мярка	количество	ед. Цена /лева без ДДС/	стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Система -комплект от съоръжения и оборудване, съгласно техническа спецификация, за дистанционен контрол на параметри на водния поток, осигуряващ ограничаване и предотвратяване загубите на вода във водопроводната мрежа	бр. пунктове за наблюдение и контрол	11.00		
Спецификация за един брой					
1	Шкоф пластмасов 300/400/165mm IP65 с оборудване монтиран на стойката на соларния панел.	бр.	1.00	1583.33	1583.33
2	GSM/GPRS с контролер I/O и аналогови входове поместен в кутия с IP66	бр.	1.00	8500.00	8500.00
3	Вход от датчик за налягане 4-20mA	бр.	3.00	980.00	2940.00
4	Вход от импулсен водомер	бр.	4.00	390.00	1560.00
5	Аварийен акумулатор гел 12V /7Ah	бр.	1.00	750.00	750.00
6	Сигнал аварийно захранване.	бр.	1.00	220.00	220.00
7	Сигнал СOT.	бр.	1.00	185.00	185.00
8	Захранване соларен панел 40W.	бр.	1.00	185.00	185.00
9	Стойка за соларен панел	бр.	1.00	165.00	165.00
10	Програмно обезпечаване на контролера и комуникатора	бр.	1.00	5000.00	5000.00
11	Датчик за налягане 4-20mA с точност 1%	бр.	1.00	945.00	945.00
Обща стойност в лева без ДДС за 1 брой					22 033.33
12	Компютър, наличие на SSD, с включена операционна система Windows 10 Памет обем 32 GB. Памет DDR4 2800 MHz Вместимост на SSD 256 GB Вместимост на твърдия диск 2 TB Вместимост на твърдия диск 2 TB, монитор, клавиатура, мишка.	бр	1.00	10 500.00	10 500.00
13	UPS система за аварийно захранване с пълна синусоида: - -1.5 часа при 2500W натоварване - -3 часа при 1250W натоварване - -5 часа при 800W натоварване - -15 часа при 300W натоварване	бр	1.00	7 833.33	7 833.33
Обща стойност на позиция 1 /за 11 броя пункта + 1 бр. компютър + 1 бр. аварийно захранване/в лева без ДДС					240 700.00
ДДС					52 140.00
Обща стойност на позиция 1 /за 11 броя пункта + 1 бр. компютър+ 1 бр. аварийно захранване/в лева с ДДС					312 840.00
2	Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен възел, с водомер с импулсен извод, датчик за налягане, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	11.00		
Спецификация за 1 брой					
Земни работи					
1	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут, Условие	m3	36.44	5.71	208.07

2	Изкоп ръчен, дълб. до 3 м. в земни почви, укрепен	m3	4.05	22.15	89.71
3	Изкоп, дълб. до 3 м. в скални почви, укрепен	m3	4.50	53.15	239.18
4	Прехвърляне до 3m хор. или 3m вер. разстояние ръчно, земни и скални почви	m3	8.56	4.49	38.43
5	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	8.56	4.11	35.18
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км	m3	45.01	6.03	271.41
7	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	45.00	3.17	142.65
8	Обратен насип от закапнен грошеп камък (баластра или чакъл) - доставка и полагане	m3	37.50	39.54	1482.75
9	уплътняване на носила с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	27.00	2.51	67.77
III Строително-монтажни работи					0.00
1	Стомано-бетонова шахта, с габаритни размери 260/200/220, с вход посредством ст.бет.пръстен и чугунен капак ф630, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	1.00	6500.00	6500.00
IV Фасонни части					
1	фланшов накрайник със свободен фланец Dп = D на довеждащ водопровод, Pп=10 atm	бр.	1.00	15.00	15.00
2	намалител, фланшов Dп=150/100; (100/80; 80/65) mm, Pп=10 atm	бр.	1.00	137.90	137.90
3	спирателен кран (шибър) с РК, Dп=100(80;65) mm, Pп=10 atm	бр.	2.00	294.65	589.30
4	Филтър, фланшов Dп=100(80;65) mm, Pп=10 atm	бр.	1.00	261.52	261.52
5	демонтажна връзка Dп=100(80;65) mm, Pп=10 atm	бр.	1.00	139.45	139.45
6	тръба с фланци Dп 100(80;65) ;L=25 cm, Pп=10 atm	бр.	2.00	165.02	330.04
7	волманов водомер Dп=100(80;65) mm с импулсен извод	бр.	1.00	551.24	551.24
8	коляно фланшово DN 100(80;65) mm, Pп=10atm	бр.	4.00	225.10	900.40
Обща стойност на позиция 2 /за 1 брой/ в лева без ДДС					12 000.00
ДДС					2 400.00
Обща стойност на позиция 1 /за 11 броя/ в лева без ДДС					132 000.00
ДДС					26 400.00
Обща стойност на позиция 1 /за 11 броя/ в лева без ДДС					158 400.00
Обща стойност в лева без ДДС					392 700.00
ДДС					78 540.00
Обща стойност в лева с ДДС					471 240.00



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с.Партизанин, с.Оризovo и с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

Фаза: Технически проект

РЕКАПИТУАЦИЯ

№	Вид	Дължина /л.м./	Брой	Ед. Цена в лева без ДДС	Стойност /лева без ДДС/	Непредвидени разходи	Стойност в лева без ДДС с включени непредвидени разходи	Стойност в лева с ДДС с включени непредвидени разходи
1.00	Водопровод - ф225	428.21		279.36	119 622.81	5 981.14	125 603.95	150 724.74
2.00	Водопровод - ф160	294.51		279.65	82 358.67	4 117.93	86 476.60	103 771.92
3.00	Водопровод - ф110	3 409.42		221.91	756 597.05	37 829.85	794 426.91	953 312.29
4.00	Водопровод - ф90	9 926.14		201.16	1 996 722.62	99 836.13	2 096 558.75	2 515 870.50
5.00	Система за контрол		1.00	357 000.00	357 000.00	0.00	357 000.00	428 400.00
	ОБЩО:	14 058.28			3 312 301.15	147 765.06	3 460 066.21	4 152 079.45



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с.Партизанин, с.Оризovo и с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Черна гара,Община Братя Даскалови

Фаза: Технически проект

Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при асфалтобетонова настилка

N	име	мярка	количество	ед. Цена /лева без ДДС/	стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Рязане на асфалтова настилка	m	12.00	7.81	93.72
2	Разваляне на асфалтова настилка	m ²	4.80	17.05	81.84
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m ²	4.80	34.52	165.70
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m ³	1.68	15.98	26.85
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка с d пласт=35 см	m ³	1.68	39.80	66.86
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	2.00	26.85	53.70
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m ²	2.00	22.42	44.84
8	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m ³	4.90	5.71	27.98
9	Изкоп ръчен с ширина 0.6-1.2м. дълб. до 2 м.в земни почви,неукрепен	m ³	0.55	19.98	10.99
10	Изкоп с ширина 0.6-1.2м. дълб. до 2 м.в скални почви,неукрепен	m ³	0.61	49.67	30.30
11	Прехвърляне до 3м хор. или 2м вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m ³	1.16	4.49	5.21
12	Натоварване с багер на земни и скални почви	m ³	1.16	4.11	4.77
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m ³	6.06	6.03	36.54
14	Разриване на земни и скални маси на депо	m ³	6.06	3.17	19.21
15	Натоварване с багер строителни отпадъци	m ³	2.37	3.24	7.67
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m ³	2.37	14.05	33.24
17	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m ³	1.20	31.19	37.43
18	Обратен насип от заклънен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m ³	4.85	39.54	191.77
19	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	m ³	6.05	2.51	15.19
МОНТАЖНИ РАБОТИ				0.00	0.00
20	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 25 или 32. PN 10,с включени фасонни части, в изкоп	m	6.00	3.09	18.54
21	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр.	1	85.27	85.27
22	Доставка и монтаж на водовземна скоба ф90(110:160:225)/ф25 или ф90(110:160:225)/ф32	бр.	1	25.13	25.13
23	Доставка и монтаж на коляно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	4.26	4.26

24	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех. връзка и външна резба ф32 на 1", или ф 25 на 3/4"	бр.	3	3.99	11.97
25	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	6.00	0.78	4.68
26	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	6.00	0.97	5.82
27	Дезинфекция на водопровода	m	6.00	1.36	8.16
28	Изпитване на водопровода	m	6.00	1.19	7.14
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДАС				1 124.76
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДАС				56.24
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДАС:				1 181.00
	ДАС 20%:				236.20
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДАС:				1 417.20



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с.Партизанян, с.Оризovo и с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Черна гора.Община Братя Даскалови

Фаза: Технически проект

Помощна Количествено-стойностна сметка СВО-при трошенокаменна настилка

N	име	мярка	количество	ед. Цена /лева без ДДС/	стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	м3	6.64	5.71	37.91
2	Изкоп ръчен ,с ширина 0.6-1.2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	м3	0.74	19.98	14.79
3	Изкоп ,с ширина 0.6-1.2м, дълб. до 2 м,в скални почви неукрепен	м3	0.82	49.67	40.73
4	Прехвърляне до 3т хор. или 2т вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	м3	1.56	4.49	7.00
5	Натоварване с багер на земни и скални почви	м3	1.56	4.11	6.41
6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	м3	8.20	6.03	49.45
7	Разриване на земни и скални маси на депо	м3	8.20	3.17	25.99
8	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	м3	1.20	31.19	37.43
9	Обратен носип от закланен трошен камък (балостра или чакъл)-доставка и полагане	м3	7.01	39.54	277.18
10	Уплътняване на носипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	м3	8.21	2.51	20.61
МОНТАЖНИ РАБОТИ					
11	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока гъпност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 25 или 32, PN 10,с включени фасонни части, в изкоп	м	6.00	3.09	18.54
12	Доставка и полагане на ТСК ф25 или 32мм с охр.гарнитура- 10атм	бр.	1	85.27	85.27
13	Доставка и монтаж на водоземна скоба ф90(110:160:225)/ф25 или ф90(110:160:225)/ф32	бр.	1	25.13	25.13
14	Доставка и монтаж на колно преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф25 на 3/4"	бр.	1	4.26	4.26
15	Доставка и монтаж на преход ПЕВП смех.връзка и външна резба ф32 на 1", или ф 25 на 3/4"	бр.	3	3.99	11.97
16	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	6.00	0.78	4.68
17	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	6.00	0.97	5.82
18	Дезинфекция на водопровода	м	6.00	1.36	8.16
19	Изпитване на водопровода	м	6.00	1.19	7.14
СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС					688.47
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС					34.42
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:					722.89
ДАС 20%:					144.58
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДАС:					867.47



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит с.Горно Белево,с.Партизанин, с.Оризovo и с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

Част :В и К

Фаза: Технически проект

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 225 мм, обща дължина L=428,21 м.

N	име	мярка	Гл клон I Ф225	общо количество	ед. Цена /лева без ДДС/	стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ						
1	Рязане на асфалтова настилка	m	298.95	298.95	7.81	2 334.80
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	119.58	119.58	17.05	2 038.84
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	119.58	119.58	34.52	4 127.90
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	41.85	41.85	15.98	668.81
5	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка с d пласт=35 см	m3	41.85	41.85	39.80	1 665.75
6	Разваляне и възстановяване бордюри	m	6.00	6.00	26.85	161.10
7	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	6.00	6.00	22.42	134.52
8	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	m3	430.90	430.90	5.71	2 460.44
9	Изкоп ръчен ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви ,неукрепен	m3	47.88	47.88	19.98	956.64
10	Изкоп ,с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви ,неукрепен	m3	53.20	53.20	49.67	2 642.44
11	Прехвърляне до 3м хор. или 2м вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	101.08	101.08	4.49	453.85
12	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	101.08	101.08	4.11	415.44
13	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	531.98	531.98	6.03	3 207.84
14	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	531.98	531.98	3.17	1 686.38
15	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	54.43	54.43	3.24	176.35
16	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	54.43	54.43	14.05	764.73
17	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	145.70	145.70	31.19	4 544.38
18	Обратен насип от заклнен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	m3	369.26	369.26	39.54	14 600.54
19	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка ,с дебелина на пласта 20см	m3	514.96	514.96	2.51	1 292.55
20	Бетонни опорни блокчета	бр.	29.00	29.00	46.91	1 360.39
21	Водочерпене с помпа	мсм	2.00	2.00	105.47	210.94
МОНТАЖНИ РАБОТИ						
					0.00	0.00
1	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп , за ПХ 70/80	m	2.00	2.00	20.06	40.12
2	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 225, PN 10, в изкоп	m	428.21	428.21	106.07	45 420.23
3	Направо на Страдно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонна настилка,съгласно техническа спецификация /помощна количествена сметка/	бр.	3.00	3.00	1,124.76	3 374.28
4	Направо на Страдно водопроводно отклонение,при улица с трошено-каменна настилка,съгласно техническа спецификация /помощна количествена сметка/	бр.	3.00	3.00	688.47	2 065.41

5	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 комплект.	бр.	1.00	1.00	889.80	889.80
6	Доставка и монтаж на тройник фланшов 200/80	бр.	1.00	1.00	446.15	446.15
7	Доставка и монтаж на тройник гладък 225/90 . ПЕВП	бр.	4.00	4.00	202.28	809.12
8	Доставка и монтаж на тройник гладък 225/110 . ПЕВП	бр.	1.00	1.00	233.16	233.16
9	Доставка и монтаж на тройник гладък 225/225 . ПЕВП	бр.	3.00	3.00	300.83	902.49
10	Доставка и монтаж на намалятел гладък 90/75	бр.	6.00	6.00	33.81	202.86
11	Доставка и монтаж на намалятел гладък 225/90	бр.	4.00	4.00	109.04	436.16
12	Доставка и монтаж на намалятел гладък 225/160	бр.		0.00	79.13	0.00
13	Доставка и монтаж на намалятел гладък 280/225	бр.	1.00	1.00	182.24	182.24
14	Доставка и монтаж на коляно фланшово , ф 80	бр.	1.00	1.00	113.80	113.80
15	Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 ° , ф 90 ПЕВП	бр.	2.00	2.00	22.56	45.12
16	Доставка и монтаж на шибырен спирателен кран с охранителна гарнитура ф 80, комплект	бр.	9.00	9.00	170.08	1 530.72
17	Доставка и монтаж на шибырен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 100, комплект ,	бр.	1.00	1.00	260.81	260.81
18	Доставка и монтаж на шибырен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 200, комплект	бр.	1.00	1.00	630.17	630.17
19	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 75 ПЕВП	бр.	6.00	6.00	13.99	83.94
20	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП	бр.	17.00	17.00	13.99	237.83
21	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 225 ПЕВП	бр.	2.00	2.00	50.03	100.06
22	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 280 ПЕВП	бр.	1.00	1.00	80.03	80.03
23	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 60	бр.	6.00	6.00	24.44	146.64
24	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80	бр.	17.00	17.00	24.44	415.48
25	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 200	бр.	2.00	2.00	81.15	162.30
26	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 250	бр.	1.00	1.00	123.52	123.52
27	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 60	бр.	6.00	6.00	79.19	475.14
28	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 200	бр.	2.00	2.00	310.50	621.00
29	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник с тройно действие, DN80 ,съгласно техническа спецификация	бр.	1.00	1.00	950.40	950.40
30	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	m	428.21	428.21	0.78	334.00
31	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	m	428.21	428.21	0.97	415.36
32	Дезинфекция на водопровода	m	428.21	428.21	1.36	582.37
33	Изпитване на водопровода	m	428.21	428.21	1.19	509.57
34	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК	бр.	11.00	11.00	9.81	107.91
35	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	4.00	4.00	275.50	1 102.00
36	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	8.00	8.00	6.08	48.64
37	Монтаж-демонтаж временни ограждения	m	856.42	856.42	5.58	4 778.82
38	Шахти ст.бетонени, за СК, по детайл	бр.	2.00	2.00	2 430.26	4 860.52
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДАС					119 622.81
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДАС					5 981.14
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДАС:					125 603.95
	ДАС 20%:					25 120.79
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДАС:					150 724.74



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с.Партизанин, с.Оризovo и с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

Част :В и К

Фаза: Технически проект

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 160 мм, обща дължина L=294,51 м,

N	име	мярка	Гл клон I ф160	общо количество	ед. Цена /лева без ДДС/	стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ						
1	Рязане на асфалтова настилка	m	589.03	589.03	7.81	4 600.32
2	Разваляне на асфалтова настилка	m2	235.61	235.61	17.05	4 017.15
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	m2	235.61	235.61	34.52	8 133.26
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	82.46	82.46	15.98	1 317.77
5	Възстановяване на основа от битумизиран трошен камък, с d пласт=20 см	m3	0.00	0.00	105.07	0.00
6	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка с d пласт=35 см	m3	82.46	82.46	39.80	3 282.05
7	Разваляне и възстановяване бордюри	m	20.00	20.00	26.85	537.00
8	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	m2	20.00	20.00	22.42	448.40
9	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт. при 1ут. условие	m3	240.46	240.46	5.71	1 373.03
10	Изкоп ръчен .с ширина 0,6-1,2м. дълб. до 2 м.в земни почви .неукрепен	m3	26.72	26.72	19.98	533.87
11	Изкоп .с ширина 0,6-1,2м. дълб. до 2 м,в скални почви .неукрепен	m3	29.69	29.69	49.67	1 474.70
12	Прежървяне до 3m хор. или 2m вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	m3	56.41	56.41	4.49	253.28
13	Натоварване с багер на земни и скални почви	m3	56.41	56.41	4.11	231.85
14	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	m3	296.87	296.87	6.03	1 790.13
15	Разриване на земни и скални маси на депо	m3	296.87	296.87	3.17	941.08
16	Натоварване с багер строителни отпадъци	m3	108.08	108.08	3.24	350.19
17	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	m3	108.08	108.08	14.05	1 518.59
18	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	m3	90.68	90.68	31.19	2 828.31
19	Обратен насип от заклнен трошен камък (баластро или чакъл)-доставка и полагане	m3	200.27	200.27	39.54	7 918.68
20	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20cm	m3	290.95	290.95	2.51	730.28
21	Бетонени опорни блокчета	бр.	6.00	6.00	46.91	281.46
22	Водочерпене с помпа	мсм	2.00	2.00	105.47	210.94
МОНТАЖНИ РАБОТИ						
1	Доставка и монтаж на полетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка с диаметър ф160, PN 10, в изкоп	m	294.51	294.51	67.57	19 900.04
2	Напрово на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонова настилка,съгласно техническа спецификация /помощна количествена сметка/	бр.	10.00	10.00	1 124.76	11 247.60
3	Доставка и монтаж на тройник гладък 160/90 , ПЕВП	бр.	3.00	3.00	170.01	510.03
4	Доставка и монтаж на тройник гладък 160/110 , ПЕВП	бр.	1.00	1.00	175.56	175.56

5	Доставка и монтаж на намалятва гладък 160/110	бр.	1.00	1.00	55.13	55.13
6	Доставка и монтаж на дъга гладка , 30° , ф 90 ПЕВП	бр.	2.00	2.00	22.56	45.12
7	Доставка и монтаж на дъга гладка , 30° , ф 110 ПЕВП	бр.	1.00	1.00	31.11	31.11
8	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект	бр.	4.00	4.00	170.08	680.32
9	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 100 комплект	бр.	2.00	2.00	260.81	521.62
10	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура ф 150 комплект	бр.	1.00	1.00	398.14	398.14
11	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП	бр.	10.00	10.00	13.99	139.90
12	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 110 ПЕВП	бр.	4.00	4.00	18.13	72.52
13	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80	бр.	10.00	10.00	24.44	244.40
14	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 100	бр.	4.00	4.00	20.02	80.08
15	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	т	294.51	294.51	0.78	229.72
16	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	т	294.51	294.51	0.97	285.67
17	Дезинфекция на водопровода	т	294.51	294.51	1.36	400.53
18	Изпитване на водопровода	т	294.51	294.51	1.19	350.47
19	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК	бр.	7.00	7.00	9.81	68.67
20	Направа на временни мостчета над изкола	бр.	3.00	3.00	275.50	826.50
21	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	6.00	6.00	6.08	36.48
22	Монтаж-демонтаж временни ограждения	т	589.02	589.02	5.58	3 286.73
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС					82 358.47
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС					4 117.93
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:					86 476.40
	ДАС 20%:					17 295.32
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:					103 771.72



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешно водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с.Партизани, с.Оризovo и с.Черна Гора Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешно водопроводна мрежа в с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

Част :B и K

Фаза: Технически проект

Кол Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 110 мм, обща дължина L=3409,42 m.

N	име	мярка	ГЛ КЛОИ 1 Ф110	ГЛ КЛОИ 2 Ф110	ГЛ КЛОИ 3 Ф110	общо количество	Ед. Цена /лева без ДДС/	СТОЙНОСТ /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ								
1	Разване на асфалтова настилка	m	1 049.28	2 965.62	1 776.84	5 791.74	7.81	45 233.49
2	Развалване на асфалтова настилка	m2	419.71	1 186.25	710.74	2 316.70	17.05	39 499.74
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см	m2	419.71	1 186.25	710.74	2 316.70	34.52	79 972.48
4	Развалване на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	m3	146.90	415.19	248.76	810.85	15.98	12 957.30
5	Възстановяване на основа от битумизиран трошен- камак с д пласта 20 см	m3	0.00	15.87	6.68	22.54	105.07	2 368.70
6	Възстановяване на трошено-каменна основа на настилка с д пласта 35 см	m3	146.90	415.19	248.76	810.85	39.80	32 271.63
7	Развалване и възстановяване бордюри	m	72.00	172.00	66.00	310.00	26.85	8 323.50
8	Развалване и възстановяване на тротоарна настилка	m2	72.00	172.00	66.00	310.00	22.42	6 950.20
9	Изкоп с бегер в земята почвено транспорт, при 1ут Условие	m3	428.36	1210.68	1294.43	2 933.47	5.71	16 750.11
10	Изкоп ръчен с ширина 0,6-1,2м дълб до 2 м в земята почви неукрепви	m3	47.60	134.52	143.83	325.95	19.98	6 512.48
11	Изкоп с ширина 0,6-1,2м дълб до 2 м в скални почви неукрепви	m3	52.88	149.47	159.81	362.16	49.67	17 988.49
12	Прехвърляне до 3м хор, или 2м вер, разстояние ръчно земята и скални почви	m3	100.48	283.99	303.64	688.11	4.49	3 089.61
13	Натоварване с бегер на земята и скални почви	m3	100.48	283.99	303.64	688.11	4.11	2 828.13
14	транспорт със самосвал на земята и скални почви до депо - до 5км	m3	528.84	1 494.67	1 598.07	3 621.58	6.03	21 838.13
15	Разриване на земята и скални маси на депо	m3	528.84	1 494.67	1 598.07	3 621.58	3.17	11 480.41
16	Натоварване с бегер строителни отпадъци	m3	196.29	551.53	326.63	1 074.45	3.24	3 481.20
17	транспорт на строителни отпадъци - до 35 км	m3	196.29	551.53	326.63	1 074.45	14.05	15 095.95
18	Писък за подложка и засипване на тръби-доставка и топгане	m3	146.11	412.96	390.45	949.52	31.19	29 615.53
19	Обратен настиг от заклинан трошен камак (баластра или чакъл)-доставка и топгане	m3	377.74	1067.62	1194.30	2 639.66	39.54	104 372.16
20	Уплътняване на настига с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 30см	m3	523.85	1 480.58	1 584.75	3 589.18	2.51	9 008.84
21	Бетонни опорни блокове	бр	13.00	34.00	37.00	84.00	46.91	3 943.44
22	Зодотерпяне с помпа	мсм	2.00	6.00	6.00	14.00	105.47	1 476.58
23	Доставка и монтаж на шайба стълбове, от кръгли ст бетонни елементи Ф1000, дълбочина до 2 м, с гугулен капак	бр.		2.00	1.00	3.00	1 506.12	4 518.36
МОНТАЖНИ РАБОТИ						0.00	0.00	0.00
1	доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на чедна заварка,с диаметър Ф 90, PN 10, в изкоп, за ПХ 70/80	m	8.00	20.00	16.00	44.00	20.06	882.64
2	доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на чедна заварка,с диаметър Ф 110, PN 10 в изкоп	m	524.64	1 482.81	1 401.97	3 409.42	24.81	84 587.71
3	Напроба на Странно водопроводна отклонение при улица с асфалто-бетонна настилка,съгласно техническа спецификация /помощна количествено- сметка/	бр.				77.00	1 124.76	86 406.52
4	Напроба на Странно водопроводна отклонение при улица с трошено-каменна настилка,съгласно техническа спецификация /помощна количествено- сметка/	бр.				24.00	688.47	16 523.28
5	доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80,комплект	бр.	4.00	10.00	8.00	22.00	899.80	19 795.60
6	доставка и монтаж на тройник фланшов 100/80	бр.	0.00	2.00	1.00	3.00	170.05	510.15
7	доставка и монтаж на тройник гладък 110/90, ПЕВП	бр.	10.00	22.00	20.00	52.00	64.86	3 372.72
8	доставка и монтаж на тройник гладък 110/110 ПЕВП	бр.	1.00	5.00	6.00	12.00	43.67	524.04
9	доставка и монтаж на намянител гладък 90/75	бр.	0.00		3.00	3.00	33.81	101.43
10	доставка и монтаж на намянител гладък 110/90	бр.	0.00	6.00	6.00	12.00	23.16	277.92

11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОРМОНИВА ГАЗДЪК 225/160	бр.	1.00			1.00	79.13	79.13	
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪЛЪ ГАЗДЪК , 30 °, Ф 90 ПЕВЛ	бр.	0.00		1.00	1.00	22.54	22.54	
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪЛЪ ГАЗДЪК , 30 °, Ф 110 ПЕВЛ	бр.	2.00	1.00	1.00	4.00	31.11	124.44	
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪЛЪ ГАЗДЪК , 45 °, Ф 110 ПЕВЛ	бр.	1.00	2.00		3.00	28.81	86.43	
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЪЛЪ ГАЗДЪК , 60 °, Ф 110 ПЕВЛ	бр.	0.00	1.00		1.00	44.31	44.35	
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ГАЗДЪК , Ф 90 ПЕВЛ	бр.	1.00			1.00	22.14	22.14	
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ГАЗДЪК Ф 110 ПЕВЛ	бр.	2.00	2.00		4.00	38.62	154.88	
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ГАЗДЪК Ф 225 ПЕВЛ	бр.	5.00			5.00	77.02	385.10	
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШИБЪРЕН СПИРАТЪЛЕН КРАН С ОХРАНИТЕЛНА ГАРНИТУРА , Ф 80 КОМПЛЕКТ	бр.	8.00	29.00	27.00	64.00	170.06	10 685.12	
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ШИБЪРЕН СПИРАТЪЛЕН КРАН С ОХРАНИТЕЛНА ГАРНИТУРА Ф 100 КОМПЛЕКТ	бр.	2.00	2.00	1.00	5.00	260.81	1 304.05	
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЦОВ НАКРАЙНИК , Ф 75 ПЕВЛ	бр.	0.00		4.00	4.00	13.99	55.96	
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЦОВ НАКРАЙНИК , Ф 90 ПЕВЛ	бр.	11.00	44.00	46.00	101.00	13.99	1 412.99	
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЦОВ НАКРАЙНИК , Ф 110 ПЕВЛ	бр.	7.00	9.00	2.00	18.00	18.13	326.34	
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЦОВ НАКРАЙНИК , Ф 160 ПЕВЛ	бр.	4.00			4.00	25.04	100.16	
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЦ , Ф 60	бр.	0.00		4.00	4.00	24.44	97.74	
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЦ , Ф 80	бр.	11.00	44.00	46.00	101.00	24.44	2 468.44	
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЦ , Ф 100	бр.	7.00	9.00	2.00	18.00	20.02	360.36	
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЦ , Ф 150	бр.	4.00			4.00	38.33	153.48	
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЦОВ АДАПТОР Ф 60	бр.	0.00		4.00	4.00	79.19	316.74	
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЦОВ АДАПТОР Ф 100	бр.	1.00	1.00		2.00	120.00	240.00	
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНЦОВ АДАПТОР Ф 250	бр.	1.00			1.00	370.20	370.20	
32	ДОСТАВКА И ПОЛОЖЕНИЕ НА ПОЛЪИТИЧЕНО СИГНАЛНО ЛЕНТО	м	524.64	1 482.81	1 401.97	3 409.42	0.78	2 659.35	
33	ДОСТАВКА И ПОЛОЖЕНИЕ НА ПОЛЪИТИЧЕНО ДЕТЕКТОРНО ЛЕНТО С МЕДИНИ ПРОВОДНИЦИ	м	524.64	1 482.81	1 401.97	3 409.42	0.97	3 307.14	
34	ДЕВИЗНИЩЕ НА ВОДОПРОВОДА	м	524.64	1 482.81	1 401.97	3 409.42	1.36	4 636.81	
35	ЛЕЖИЩЕ НА ВОДОПРОВОДА	м	524.64	1 482.81	1 401.97	3 409.42	1.19	4 057.21	
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОВАРИ ЗА ОБЗНАЧАВАНЕ НА ПЪТ СК	бр.	9.00	31.00	28.00	68.00	9.81	667.08	
37	НАПРОВА НА ВРЕМЕНИ МОСТЪТ НАД КЪКОПА	бр.	2.00	2.00	2.00	6.00	275.50	1 653.00	
38	ВРЕМЕНИ ПЪТНИ ВЪЛНИ МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ	бр.	14.00	28.00	28.00	70.00	6.08	425.60	
39	МОНТАЖ-ДЕМОНТАЖ ВРЕМЕНИ ОГРАЖДЕНИЕ	м	1 049.28	2 965.62	900.00	4 914.90	5.56	27 425.14	
СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДАС									
НЕПРЕДВИДНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДАС									764 577.06
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВЕЛОЧЕНИЕ НЕПРЕДВИДНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДАС									37 629.81
ДАС 20%:									794 626.91
ОБЩА СТОЙНОСТ С ВЕЛОЧЕНИЕ НЕПРЕДВИДНИ РАЗХОДИ С ДАС									168 886.38
									953 312.29



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с.Партизанин, с.Оризovo и с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

Част :В и К

Фаза: Технически проект

Количествено-стойностна сметка - Водопроводни клонове с DN 90 мм, обща дължина L=9926,14 м,

N	име	мярка	общо количество	ед. Цена /лева без ДДС/	стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Рязане на асфалтова настилка	м	14 502.24	7.81	113 262.49
2	Разваляне на асфалтова настилка	м2	5 963.45	17.05	101 676.82
3	Възстановяване на асфалтова настилка в 2 пласта с обща дебелина по 10 см.	м2	5 963.45	34.52	205 858.29
4	Разваляне на трошено-каменна основа на асфалтова настилка	м3	2 087.21	15.98	33 353.58
5	Възстановяване на основа от битумизиран трошен камък, с d пласт=20 см	м3	246.77	105.07	25 928.08
6	Възстановяване на трошенокаменна основа на настилка, с d пласт=35 см	м3	2 087.21	39.80	83 070.86
7	Разваляне и възстановяване бордюри	м	724.00	26.85	19 439.40
8	Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка	м2	724.00	22.42	16 232.08
9	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	м3	8 884.53	5.71	50 730.67
10	Изкоп ръчен, с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в земни почви,неукрепен	м3	987.15	19.98	19 723.26
11	Изкоп, с ширина 0,6-1,2м, дълб. до 2 м,в скални почви,неукрепен	м3	1 096.86	49.67	54 481.04
12	Прехвърляне до 3м хор. или 2м вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	м3	2 084.01	4.49	9 357.20
13	Натоварване с багер на земни и скални почви	м3	2 084.01	4.11	8 565.28
14	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км.	м3	10 968.54	6.03	66 140.30
15	Разриване на земни и скални маси на депо	м3	10 968.54	3.17	34 770.27
16	Натоварване с багер строителни отпадъци	м3	2 758.12	3.24	8 936.32
17	Транспорт на строителни отпадъци - до 35 км.	м3	2 758.12	14.05	38 751.65
18	Пясък за подложка и засипване на тръби-доставка и полагане	м3	2 783.79	31.19	86 826.41
19	Обратен насип от заклинен трошен камък (баластра или чакъл)-доставка и полагане	м3	8 288.65	39.54	327 733.22
20	Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	м3	11 072.44	2.51	27 791.82
21	Бетонoви опорни блокчета	бр.	207.00	46.91	9 710.37
22	Водочерпене с помпа	мсм	16.00	105.47	1 687.52

23	Доставка и монтаж на шахта,сглобяема, от кръгли ст.бетоннови елементи ф1000, дълбочина до 2 м, с чугунен капак	бр.	9.00	1 506.12	13 555.08
МОНТАЖНИ РАБОТИ			0.00	0.00	0.00
1	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп	м	9 926.14	20.06	199 118.37
2	Доставка и монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност/ ПЕВП /, на челна заварка,с диаметър ф 90, PN 10, в изкоп, за ПХ 70/80	м	122.00	20.06	2 447.32
3	Направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с асфалто-бетонна настилка,съгласно техническа спецификация /помощна количествена сметка/	бр.	160.00	1 124.76	179 961.60
4	направа на Сградно водопроводно отклонение,при улица с трошено-каменна настилка,съгласно техническа спецификация /помощна количествена сметка/	бр.	120.00	688.47	82 616.40
5	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант ПХ 70/80 ,комплект.	бр.	62.00	889.80	55 167.60
6	Доставка и монтаж на тройник фланшов 80/80	бр.	18.00	153.27	2 758.86
7	Доставка и монтаж на тройник гладък 90/90 , ПЕВП	бр.	122.00	32.07	3 912.54
8	Доставка и монтаж на намалител гладък 90/75	бр.	23.00	33.81	777.63
9	Доставка и монтаж на коляно фланшово , ф 80	бр.	8.00	113.80	910.40
10	Доставка и монтаж на дъга гладка , 30 ° , ф 90 ПЕВП	бр.	8.00	22.56	180.48
11	Доставка и монтаж на дъга гладка , 45 ° , ф 90 ПЕВП	бр.	1.00	2.14	2.14
12	Доставка и монтаж на дъга гладка , 60 ° , ф 90 ПЕВП	бр.	5.00	31.11	155.55
13	Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 90 ПЕВП	бр.	8.00	22.14	177.12
14	Доставка и монтаж на коляно гладко , ф 160 ПЕВП	бр.	1.00	41.09	41.09
15	Доставка и монтаж на шибърен спирателен кран с охранителна гарнитура , ф 80, комплект	бр.	153.00	170.08	26 022.24
16	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 75 ПЕВП	бр.	30.00	13.99	419.70
17	Доставка и монтаж на фланшов накрайник , ф 90 ПЕВП	бр.	264.00	13.99	3 693.36
18	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 60	бр.	30.00	24.44	733.20
19	Доставка и монтаж на свободен фланец , ф 80	бр.	264.00	24.44	6 452.16
20	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 60	бр.	23.00	79.19	1 821.37
21	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф 80	бр.	1.00	84.87	84.87
22	Доставка и монтаж на ел.заваряема тапа DN90 .PN10	бр.	7.00	32.07	224.49
23	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник, с тройно действие, DN80 съгласно техническа спецификация	бр.	9.00	950.40	8 553.60
24	Доставка и полагане на полиетиленова сигнална лента	м	9 926.14	0.78	7 742.39
25	Доставка и полагане на полиетиленова детекторна лента с метални проводници	м	9 926.14	0.97	9 628.36
26	Дезинфекция на водопровода	м	9 926.14	1.36	13 499.55
27	Изпитване на водопровода	м	9 926.14	1.19	11 812.11
28	Доставка и монтаж на табели за обозначаване на ПХ и СК	бр.	155.00	9.81	1 520.55

29	Направа на временни мостчета над изкопа	бр.	8.00	275.50	2 204.00
30	Временни пътни знаци монтаж-демонтаж	бр.	282.00	6.08	1 714.56
31	Монтаж-демонтаж временни ограждения	м	2 650.00	5.58	14 767.00
	СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС				1 996 722.62
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС				99 836.13
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:				2 096 558.75
	ДАС 20%:				419 311.75
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ С ДДС:				2 515 870.50



Обект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с.Гранит,с.Горно Белево,с.Партизанин, с.Оризаво и с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

Подобект: Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Черна Гора,Община Братя Даскалови

Част :В и К

Фаза: Технически проект

**Количествено-стойностна сметка -
Система за дистанционен контрол на параметри на водния поток**

N	име	марка	количество	ед. Цена /лева без ДДС/	стойност /лева без ДДС/
СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Система -комплект от съоръжения и оборудване, съгласно техническа спецификация, за дистанционен контрол на параметри на водния поток, осигуряващ ограничаване и предотвратяване загубите на вода във водопроводната мрежа	бр. пунктове за наблюдение и контрол	10.00		
Спецификация за един брой					
1	Шкаф пластмасов 300/400/165mm IP65 с оборудване монтиран на стойката на соларния панел.	бр.	1.00	1583.33	1583.33
2	GSM/GPRS с контролер I/O и аналогови входове поместен в кутия с IP66	бр.	1.00	8500.00	8500.00
3	Вход от датчик за налягане 4-20mA	бр.	3.00	980.00	2940.00
4	Вход от импулсен водомер	бр.	4.00	390.00	1560.00
5	Аварийен акумулатор гел 12V /7Ah	бр.	1.00	750.00	750.00
6	Сигнал аварийно захранване	бр.	1.00	220.00	220.00
7	Сигнал СOT.	бр.	1.00	185.00	185.00
8	Захранване соларен панел 40W	бр.	1.00	185.00	185.00
9	Стойка за соларен панел	бр.	1.00	165.00	165.00
10	Програмно обезпечаване на контролера и комуникатора	бр.	1.00	5000.00	5000.00
11	Датчик за налягане 4-20mA с точност 1%	бр.	1.00	945.00	945.00

Обща стойност в лева без ДДС за 1 брой					22 033.33
12	Компютър, наличие на SSD, с включена операционна система Windows 10 Памет обем 16 GB, Памет DDR4 2400 MHz, Вместимост на SSD 240 GB Вместимост на твърдия диск 2 TB, монитор, клавиатура, мишка.	бр.	1.00	9 500.00	9 500.00
13	UPS система за аварийно захранване с пълна синусоида: - ~2 часа при 1000W натоварване - ~4 часа при 500W натоварване - ~8 часа при 250W натоварване	бр.	1.00	7 166.67	7 166.67
Обща стойност на позиция 1 /за 10 броя пункта + 1 бр. компютър + 1 бр. аварийно захранване/в лева без ДДС					237 000.00
ДДС					47 400.00
Обща стойност на позиция 1 /за 10 броя пункта + 1 бр. компютър + 1 бр. аварийно захранване/в лева с ДДС					284 400.00
2	Водомерна шахта, в комплект с арматурен и водомерен възел, с водомер с импулсен изход, датчик за налягане, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	10.00		
Спецификация за 1 брой					
Земни работи					
1	Изкоп с багер в земни почви,на транспорт, при 1ут. Условие	т3	36.44	5.71	208.07
2	Изкоп ръчен дълб. до 3 м,в земни почви ,укрепен	т3	4.05	22.15	89.71
3	Изкоп , дълб. до 3 м,в скални почви ,укрепен	т3	4.50	53.15	239.18
4	Прехвърляне до 3т хор. или 3т вер. разстояние ръчно,земни и скални почви	т3	8.56	4.49	38.43
5	Натоварване с багер на земни и скални почви	т3	8.56	4.11	35.18

6	Транспорт със самосвал на земни и скални почви до депо - до 5км	м3	45.01	6.03	271.41
7	Разриване на земни и скални маси на депо	м3	45.00	3.17	142.65
8	Обратен насип от закланен трошен камък (баластра или чакъл) - доставка и полагане	м3	37.50	39.54	1482.75
9	Уплътняване на носила с пневматична трамбовка с дебелина на пласта 20см	м3	27.00	2.51	67.77
III Строително-монтажни работи					0.00
1	Стомано-бетонена шахта ,с габаритни размери 260/200/220 ,с вход посредством ст бет пристен и чугунен капак ф630, съгласно чертеж и техническа спецификация	бр.	1.00	6500.00	6500.00
IV Фасонни части					
1	фланшов накрайник със свободен фланец Dn = D на довеждащ водопровод, Pn=10 atm	бр.	1.00	15.00	15.00
2	намалител, фланшов Dn=150/100 (100/80: 80/65) mm, Pn=10 atm	бр.	1.00	137.90	137.90
3	спирателен кран (шибър) с РЧК, Dn=100(80;65) mm, Pn=10 atm	бр.	2.00	294.65	589.30
4	фильтър, фланшов Dn=100(80;65) mm, Pn=10 atm	бр.	1.00	261.52	261.52
5	демонтажна връзка Dn=100(80;65) mm, Pn=10 atm	бр.	1.00	139.45	139.45
6	гръба с фланци Dn 100(80;65) ;L=25 см, Pn=10 atm	бр.	2.00	165.02	330.04
7	волманов водомер Dn=100(80;65) mm с импулсен извод	бр.	1.00	551.24	551.24
8	коляно фланшово DN 100(80;65) mm, Pn=10atm	бр.	4.00	225.10	900.40
Обща стойност на позиция 2 /за 1 брой/ в лева без ДДС					12 000.00
ДДС					2 400.00
Обща стойност на позиция 1 /за 10 броя/ в лева без ДДС					120 000.00
ДДС					24 000.00
Обща стойност на позиция 1 /за 10 броя/ в лева без ДДС					144 000.00
Обща стойност в лева без ДДС					357 000.00
ДДС					71 400.00
Обща стойност в лева с ДДС					428 400.00

