   
ЧАСТ 2.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за провеждане на избор на изпълнител на обществена поръчка – публично състезание, с предмет:
„Изработване на ивестиционeн проект и осъществяване на авторски надзор за обект „Рибарско селище –с. Крапец, община Шабла“


I. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ НА ОБЕКТ: „РИБАРСКО СЕЛИЩЕ –С. КРАПЕЦ, ОБЩ. ШАБЛА.“
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ОБЩИНА ШАБЛА

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Една от целите, поставена с Плана за развитие на Община Шабла е проектиране и изграждане на обекти за обслужване на риболовните дейности в населените места – Крапец, Дуранкулак, Езерец, Шабла и Тюленово, където риболовът е традиционен поминък за населението, а за голяма част от тях и единствен начин за препитание.
В тази връзка са проведени  проучвания, и за изграждането на такъв обект в с. Крапец е определен  ПИ 39493.35.156, общинска собственост, с площ 10,027 дка. 
· С решение 77/31.06.2016г. Общински съвет Шабла одобрява задание за проектиране по чл.125 от ЗУТ и разрешава изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на обект: „Рибарско селище-с. Крапец“. 
· Изготвеният ПУП-ПРЗ за ПИ 39493.35.156 е разгледан и приет на заседание на ОЕСУТ на 08.02.2017г.
· С решения 209 и 210/27.01.2017г. Общински съвет Шабла обявява обект „Рибарско селище-с. Крапец“ за общински обект от първостепенно значение по смисъла на Закона за общинската собственост и Закона за устройството на територията и дава съгласие за промяна на предназначението на ПИ 39493.35.156 за изграждането му като възлага на кмета на общината да извърши последващи действия.
· С решение 332/03.11.2017г. Общински съвет Шабла одобрява ПУП-ПРЗ със схеми на техническата инфраструктура в обхват  ПИ 39493.35.156 за реализиране на обект: „Рибарско селище-с. Крапец“-общински обект от първостепенно значение.
· С решение КЗЗ-06/06.04.2017г. на МЗХГ е променено предназначението на 10,027 дка, представляващи ПИ 39493.35.156 за изграждането на обект „Рибарско селище-с. Крапец“.

2. Общи сведения за територията
Крапец е село в Североизточна България, част от община Шабла в Добричка област. Отстои на 15км от ГКПП Дуранкулак, на 90км от Варна и на 15км североизточно от общинския център гр. Шабла. Намира се на самия морски бряг, на 5,3 км. южно по права линия от южния бряг на Дуранкулашкото езеро. Крапец има огромен, неурбанизиран, дълъг около 7,5 км плаж с дюни. Той започва от нос Крапец при стария къмпинг "Карвуна" недалеч от селото, продължава пред лагуната на Дуранкулашко езеро и завършва далеч на север при нос Карталбурун след "къмпинг Космос". Селото е курорт от местно значение.
ПИ 39493.35.156 се намира в централната част на селото. От три страни граничи с регулацията на населеното място, а на изток- с Черно море. Имотът е естествено вклинен в територията на селото, граничи с урбанизираната територия на селото, има достъп до асфалтов път (главната улица на селото), електрифициран и водоснабден. С годините имотът се е утвърдил като място за стациониране на лодки и на хаотично разположени бараки-складове за рибарски инвентар. Желанието на Община Шабла е на мястото на безразборно пръснатите незаконно поставени постройки да бъде изграден обект за обслужване на риболовни дейности – „Рибарско селище“, съобразен с  всички хигиенни, технологични и др. изисквания, естетически вписан в терена. Бъдещият обект няма да има характера на курортно-рекреациона структура и ще съдържа: място за разтоварване на уловите от прясна риба, складови и санитарно битови помещения за рибарите, ЛПСОВ и други необходими.
3. Обхват на разработката
ПИ 39493.35.156 е собственост на община Шабла – АЧОС 1778/05.06.2019г., вписан вх. рег. 1291 от 21.06.2019г., попада в зона „А“ съгласно ЗУЧК. За територията в обхвата на разработката няма наложена строителна забрана по чл. 198 от ЗУТ.  Територията не попада в обхвата на защитена зона от мрежата НАТУРА 2000.
4. Съдържание на проекта
Настоящото задание за проектиране е изготвено съгласно чл.13 ал.2 от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Предмет на заданието е определяне обхвата и основните изисквания за изработването на работен инвестиционен проект за обект: „Рибарско селище-Крапец“.
Проектът във фаза Работен проект да съдържа следните проектни части:
· АРХИТЕКТУРА
Проектът трябва да включва:
· [bookmark: _GoBack]проектиране на пътна връзка за осъществяване на транспортен достъп от от601, през от602, от603, от604, от605 до от606 до връзката с технологичния път за осъществяване на транспортен достъп с вълнолом 3, съгласно изработения работен проект за обект „Брегоукрепване в района на с. Крапец“
· ситуирането на паркинг за леки автомобили по цялото протежение на улица Първа, граничещо с имота; 
· две рампи с усилена настилка, които ще се ползват за достъп до установките за стациониране на лодките и за пешеходно преминаване; 
· общи помещения за извършване на малки ремонтни дейности, общи санитарни възли и помещение за хладилна камера, всичко под общ покрив тераса/площадно пространство с площ мин. 100 кв.м.
· ситуиране на площадка за поставяне на съоръжение за зареждане на кислородни бутилки и др. в непосредствена близост с една от рампите
· ситуиране на 20-30 еднотипни едноетажни постройки/обекти, всеки с РЗП до 15 кв.м., предназначение  за складови дейности (за съхранение на риболовни принадлежности и инвентар), които да могат да се поставят или сглобят върху терена. Постройките могат да бъдат долепени една до друга (свързано застрояване), групирани, така че да не възпрепятстват достъпа до плажа и морския бряг. Към всяка група от  обекти да има възможност за транспортен достъп.
· ситуиране на съоръжения за изтегляне на лодки
· КОНСТРУКТИВНА С ГЕОЛОЖКИ ДОКЛАД 
Препоръчва се изборът на лека конструкция с минимум мокри процеси на терена, ползване на сглобяеми способи или готови модули.
· ЕЛЕКТРИЧЕСКА
Отделно мерене на ел.енергията за постройките и за съоръженията за изтегляне на лодки
· ВИК
Да се предвиди отводняване на терена и пречистване и събиране на отпадните води (ЛПСОВ).
· ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО
Алейна мрежа, подпорни стени при необходимост, хармонично вписване в околното пространство.
· ГЕОДЕЗИЧЕСКА
· ПЪТНА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
·  проектиране на пътна връзка за осъществяване на транспортен достъп от от601, през от602, от603, от604, от605 до от606 до връзката с технологичния път за осъществяване на транспортен достъп с вълнолом 3, съгласно изработения работен проект за обект „Брегоукрепване в района на с. Крапец“
· ситуирането на паркинг за леки автомобили по цялото протежение на улица Първа, граничещо с имота; 
· Разширение на уличната мрежа, подход към местата за разтоварване на улова и бъдещия вълнолом 2, съгласно изработения работен проект за обект „Брегоукрепване в района на с. Крапец“
· ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
· ПУСО
· ПБЗ
· ПОДРОБНА КСС 
Ако решението изисква промяна на действащия ПУП-ПРЗ, да се изготви проект за изменението му.
5. Срок
Срокът за изработване и предаване на инвестиционния проект е 45 работни дни.
6. Комуникации и предоставяне на информация
Информацията по чл. 115 от ЗУТ ще бъде осигурена при необходимост чрез съдействието на Възложителя на проекта - община Шабла.
Кореспонденцията между Възложителя и Изпълнителя ще бъде в писмена форма, официално регистрирана в деловодството на община Шабла.
7. Предаване и приемане на разработката
Всички изготвени съгласно настоящото задание материали се предават на Възложителя с приемо-предавателен протокол в 5 (пет) екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
8. Задължения на изпълнителя
Изпълнителят се задължава да докладва разработката на Експертния съвет по устройство на територията (ЕСУТ) при община Шабла и да отстрани всички пропуски, несъответствия и грешки, установени от Възложителя и ОЕСУТ при разглеждането и приемането на проекта
9. Нормативна база
При изготвянето на проекта да се вземат под внимание всички действащи нормативни документи, касаещи характера на постройките, местоположението и вида територия като ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗООС, ЗВ и др.

II. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА АВТОРСКИ НАДЗОР
Осъществяването на авторски надзор от проектантите следва да включва като минимум следните дейности:
· Извършване на  контрол на строителната площадка във връзка с качеството на строителните работи и стриктното спазване на проекта.
· Консултации на строителната площадка при изпълнението на обекта. 
· Участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта.
· Съдействие при избор на материали и изпълнители на строителните работи.
· Консултации, извършвани на работното място на проектантите или чрез електронните средства за комуникация.
· Изработване на допълнителни чертежи на детайли.
· Извършване на допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в екзекутивни чертежи, при необходимост, възникнала по време на строителството.
· Участия в комисии и съставяне на протоколи за етапното приемане на строителните работи.



Приложения:
1 . Скица;
2 . Акт за общинска собственост;
3. ПУП;
4. ПРЗ.



Изготвил: 
Aрх. Татяна  Нейкова
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