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А.ОБЩА ЧАСТ

1. Увод

Настоящата техническа спецификация е неразделна част от  документацията за участие в обществена поръчка за инженеринг( проектиране, авторски надзор и  строителство)
1.1. Нормативи

Задълженията за разработване на Техническите спецификации произтичат от задълженията за прилагане на Директива 89 /106 / ЕЕС. В тях се определят техническите изисквания към строителните продукти и техните характеристики, които произтичат от съществените изисквания към строежите. Те са предназначени да пояснят и развият изискванията по изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора. СМР следва да се изпълнят и в съответствие с одобрени инвестиционни проекти, издадено разрешение за строеж и условията на договора за възлагане на обществената поръчка. Прилагането на Техническите спецификации става и в съответствие с изискванията на българските законоустановени нормативи:

· Закон за обществените поръчки( ЗОП ) 

· Закон за устройство на територията и наредбите, базирани на него

· Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти ( НСИОССП)

· Закони, правилници и наредби по отношение на здравословните и безопасни условия на труд
1.2. Местоположение

Обща характеристика на обекта 

Застрояването  в ПИ с идентификатор 27108.501.340 се състои от три сгради. 

Предмет на обществената поръчка  е основен ремонт на покрива на сграда с идентификатор 27108.501.340.1- двуетажна сграда със скатен покрив с дървена носеща конструкция, 
2.Цели на спецификацията

2.1.Общи положения

Тази спецификация допълва общите и конкретни условия на Договора. Спецификацията има за цел да определи стандартите за изпълнение на работите – предмет на договора, за допълнят и определят изискванията за материали, технология на изпълнение на работите , методите за изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите, методите за измерване на количеството на извършените работи по време на изпълнение на договора. В случай, че в спецификацията и останалите документи по договора са изпуснати подробности, необходими за пълното разбиране на дейността или съществуват различни и противоречащи си инструкции, Изпълнителят ще получи писмени инструкции от Възложителя преди да продължи дейността, изключвайки възможността за пропуски и несъответствия.

2.2.Общи изисквания за качество и работа

Всички проектни работи, предмет на обществената поръчка, трябва да отговарят  на всички изисквания на нормативнта база, действаща към момента на изготвяне на проекта, за проучване и проектиране на  такъв вид обекти.

Всички материали, които се влагат при изпълнение на СМР, според условията на договора трябва да бъдат нови продукти.

Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на Изпълнителя , която е  предназначена за влагане на обекта, ще бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти,спецификации или одобрени мостри и каталози, като доставените  материали трябва да бъдат внимателно съхранявани и  до влагането им  на обекта.

Всички произведени продукти, за които се възнамерява да бъдат вложени на обекта  трябва да бъдат доставени на обекта с всички необходими аксесоари, фиксатори , детайли и фасонни части , придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка ( където могат да се приложат такива).

Гаранциите за изпълнение започват да текат от датата на приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация.

3.Стандарти

3.1. Технически стандарти

Като минимум при изпълнение на всички дейности, предвидени в документацията за обществената поръчка се прилагат и се спазват българските стандарти и разпоредбите на Закона за националната стандартизация.

· БДС ( БДС EN……) за всички видове влагани материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и доставените материали и оборудване.

· ПИПСМР за съответните видове работи

· одобрените инвестиционни проекти

· всички закони,подзаконови нормативни документи,правилници,наредби и други,отнасящи се до всички дейности и видове работи,предмет на настоящата обществена поръчка

Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро качество в сравнение със стандартите и разпоредбите, уточнени в настоящата  документация за участие , могат да бъдат приети след предварителна проверка от Възложителя и писменото му одобрение.

СМР да се изпълняват в съответствие с инвестиционния проект,  изискванията на настоящата Техническа спецификация 

Качеството на извършените СМР да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.

Качеството на влаганите материали да отговаря на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти от 2000 г. 

Участниците следва да предложат гаранционни срокове, като спазват изискването за минимални гаранционните срокове, съгласно Закона за устройство на територията и НАРЕДБА № 2 от 31 ЮЛИ 2003 Г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Участникът сам и за своя сметка да осигурява спазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труда /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2/ 2004 год. за МИЗБУТИСМР (минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на строително-монтажни  работи) на МРРБ и МТСП при извършване на строителството на обекта, както и Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на строителните отпадъци.

Извършените СМР ще се придружават от необходимите актове по Наредба № 3 на МРРБ за съставяне актове и протоколи по време на строителството, протоколи и финансово-счетоводни документи.

Окончателното разплащане ще се извърши след приемане на обекта, съгласно чл. 177 ЗУТ.

4.Административна спецификация

4.1.  Заповеди и разпореждания на възложителя

Всички заповеди и разпореждания на Възложителя във връзка с изпълнението на СМР по време на изпълнение на Договора  се предоставят на Изпълнителя (негов упълномощен представител) в писмена форма и са част от документацията, съставена по време на строителството. Заповедите, указанията  и разпорежданията на Възложителя се предоставят на Изпълнителя  в писмена форма с писмо с обратна разписка или по електронната поща с електронен подпис  и/или с вписване в заповедната книга на строежа.

4.2. План за осигуряване на качеството

На база на организационната схема на процедурата за качествен контрол Изпълнителят разработва свой собствен план за осигуряване на качеството за изпълнението на възлагането по тази обществена поръчка. 

Планът за осигуряване на качеството трябва да съдържа най-малко следното:

· Обхват на приложение на плана за осигуряване на качеството

· Организация и отговорен персонал за действието на плана-срещи за уточняване на процедурите по качествен контрол; организация на вътрешен и външен контрол; опис на функциите, задълженията и отговорностите на включения персонал и на външните  контролни отговорници по отношение на осигуряване на качеството

· Контрол на документацията - цялата документация по контрола на изпълнение, съставяна по време на изпълнение на поръчката, трябва да бъде актуална и да предоставя възможност за проследяване

· Доставки, подизпълнители и пр.- Изпълнителят предоставя списък на предвидените доставчици и методите за проверка на качеството на вложените материали и готови продукти (включително доставени или изпълнени от подизпълнители), както и процедурите за отстраняване на констатирани несъответствия

· Изпълнение и контрол на изпитването - Изпълнителят предоставя списък на документите и процедурите за определяне на начина на действие, източниците и последователността на различните дейности. Той описва и метода  на контрол на доставените продукти, както и  метода на контрол и изпитване  преди предаването на работата
5. Трудова  и здравна безопасност на работното място

Всички наредби, инструкции и законови документи, засягащи трудовата и здравна безопасност на наети лица, касаещи изпълнението на работите по настоящия проект са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят трябва да представи  план за безопасност и здраве на възложителя за одобрение преди започването на каквито и да е било действия на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства на всички работещи и пребиваващи на строежа, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани  от различните наети лица. Задължение на Изпълнителя е да инструктира  наети лица и пребиваващи на строежа за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. При използване на собствена или наета техника и механизация и съоръжения на обекта, наетите лица трябва да бъдат инструктирани за работа с тях. Не се допуска със собствена или наета техника и механизация и съоръжения да работят неквалифицирани работници. Всички движещи части на собствена или наета техника, механизация или съоръжения трябва да бъдат закрепени, покрити и обезопасени. Собствена или наета техника, ползваща ел.енергия , трябва да бъде заземена. В случай на изпълнение на СМР на височина над 150 см при липса на скеле, наетите лица трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на работи на височина над 150 см без обезопасителна екипировка.Всички работещи  и посещаващи обекта трябва да носят каски.
6.Опазване на околната среда

Задължение на Изпълнителя е да спазва всички изисквания на компетентните власти , имащи отношение към въпросите свързани с опазването на околната среда. Специални мерки трябва да бъдат взети  да се избегне разливането на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди, разтворители и др.опасни отпадъци. Да не се допуска замърсяване на уличната мрежа. Всички отпадъци да бъдат депонирани безопасно, така че  да не замърсяват почвите, подпочвените води и водните пластове в съответствие с одобрен план за управление на отпадъците.

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околна среда. Задължение на Изпълнителя е по време на изпълнение на работите постоянно да  пази обекта    почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали  на обекта трябва да бъдат складирани подредено на определените за това места според ПБЗ, а след завършване на работите Изпълнителят окончателно почиства обект , отстранява всички временни работи и съоръжения, почиства и възстановява околната среда от щети, произтичащи от неговата дейност.
7. Проектно решение и СМР
Със самото си участие  в обществената поръчка,  изпълнителят приема , че:

- представените му от страна на възложителя изходни данни за сградата са достатъчни за изготвяне на инвестиционен проект по всички необходими части, както и План за безопасност и здраве за изпълнение на основен ремонт на покрива 
- всички предоставени от възложителя и изготвени от изпълнителя впоследствие строителни книжа, обхващат  необходимия пакет стротелно-монтажни работи, така че с реализацията на   инвестиционния проект от изпълнителя се отстраняват всички констатирани дефекти в покривната конструкция, както и не се създават предпоставки за образуване на нови такива по носещата конструкция на покрива (сградата).
- предвидените средства по поръчката са за извършване на заснемане на съшествуващото положение: носеща дървена конструкция, зидове и др., конструктивно обследване инвестиционния проект по всички  необходими части, съставяне на технически паспорт на сградата и изпълнение на строително-монтажните работи са достатъчни за пълното и качествено изпълнение на поръчката.
7.1. Проектно решение

7.1.1.Изготвяне на подробно заснемане/обследване на елементите  на съществуващата носеща дървена конструкция на скатния дървен покрив
Изготвянето на подробно заснемане/обследване на елементите на носещата дървена конструкция на скатния покрив се налага поради факта, че основен ремонт на тези покрив е невъзможен без детайлно обследване на всички негови елементи и изготвяне на точна оценка на експлоатационното състояние на всеки един елемент от тази конструкция - неговата подмяна  или допълнително укрепване. В това заснемане ясно и точно се отразяват  всички елементи от конструкцията , които ще бъдат предмет на ремонтни работи.Тези елементи се маркират трайно и на място, с цел при изпълнение  и контрола на ремонтните работи да не се допусне пропуск и  елемент в лошо експлоатационно състояне да не бъде премахнат или укрепен. 
Заснемането/обследване на елементите на  дървената конструкция на сградата  се изготвя от Изпълнителя и става основа за разработване на инвестиционен проект, отговарящ на изискванията на Възложителя по поръчката. С него трябва да бъдат предложени мерки за основен ремонт на скатния дървен покрив, така че след приключване на ремонтно-укрепителните и възстановителни работи сградата да отговаря на изискванията на чл.169 от ЗУТ.

С изготвянето на заснемането/обследване на експлоатационното състояние на всеки елемент от носещата дървена конструкция на скатния покрив Изпълнитeлят поема отговорността по проектирането и изпълнението на всички необходими мерки, така че да бъде напълно възстановено експлоатационното състояние на покрива и да бъдат спрени процесите на проникване на дъждовни води в подпокривното пространство, процесите на гниене и деформиране на елементи от контрукцията, както и всички предпоставки за авариране на част или цялата констукция. 
7.1.2. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза «работен проект» 
Работният проект за нуждите на основния ремонт на покрива на сградата следва да бъде изготвен, съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от извършването на целия пакет необходими укрепителни и ремонтно-възстановителни работи за възстановяване на експлоатационното състояние на покривите и сградите след извършване на основния ремонт на всички покриви. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложените части.
Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички необходимии съгласувателни органи и одобрен от главния архитект на община Шабла. В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, количествени и стойностни сметки Работните проекти се изработват в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на работните проекти.
При изготвяне на проектна документация, екипът на проектантите за разработване на работен проект следва да изпълни всички мерки за основен ремонт на всички скатни и плоски покриви на сградите – предмет на поръчката, с което ще се възстановява изцяло експлоатационното състояние им състояние.  

Работния проект  :
·  Изяснява конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на  СМР за основен ремонт на покрив;
·  Осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ;

· Доказва постигнатите показатели по изискванията за конструктивно укрепване на покрива.

7.1.2.1. Обхват на проектирането
Работният проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания, включително изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания на проекта. Той трябва да бъде разработен и съобразен с действащата към момента на неговото изготвяне нормативна уредба за проектиране и изграждане на такъв вид обекти.
Изпълнителят следва да представи инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за основен ремонт на покрива на сградата и възстановяване на експлоатационното  му състояние след изпълнение на СМР  в следния обхват:
Част  „АРХИТЕКТУРА“ 
· Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие с мерките за възстановяване на експлоатационното състояние на покривите, да съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;

· Архитектурно заснемане на съществуващия покрив и подпокривни пространства (последен етаж от сградата)
· Чертежи на покривни линии с отразени укрепителни и възстановителни мерки и детайли в подходящ мащаб  (М1:50);

· Характерни вертикални разрези на сградата в М1:50 с отразени укрепителни и възстановителни мерки;

· Фасади -Графичното представяне на фасадите трябва да указва ясно всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по покрива, както и да предоставят  информация  за запазване  на същетсвуващите височини, кота корниз и кота било на сградата.
· Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на всички укрепителни и възстановителни работи в мащаб минимум М 1:20.

За постигане на съгласуваност и съответствие на всички предвиждани СМР по укрепване и възстановяване, в проекта следва да се използват означения единни за заснемания, спецификации, детайли, чертежи и количествено – стойностни сметки.

Част „КОНСТРУКЦИИ“ – конструктивно възстановяване/усилване, съгласно актуално заснемане/обследване на всички елементи от съществуваща носеща дървена  конструкция (изготвено от Изпълнителя
· Обяснителна записка - съдържа подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата. Прилагат се статически изчисления в необходимия обем и съдържание , заверени от ТК част 

„Конструкции“. Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част “Конструкции“ с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти. 

· Конструктивен проект - графична част, съдържаща пълен комплект планове, които пълно и точно да отразяват съществуваща конструкция. Всички чертежи задължително се заверяват от ТК „Конструкции“

· Конструктивно заснемане на съществуваща дървена конструкция на скатни покривив  и оценка на експлоатационното състояние на всеки елемент от нея 
· Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата; Детайлите се изработват с подробност и конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР.

· Статически изчисления и чертежи, подписани и подпечатани от технически контрол по част конструктивна.

Част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“

С обхват и съдържание, определени съгласно действащата нормативна уредба и Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съобразно специфичните ремонтни работи , които ще се извършат 

· Обяснителна записка

· Графична част

Част „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“ 
С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) и съобразно специфичните ремонтни работи, които ще се извършат. Планът се придружава и от проект за Временна организация на движението ,ако се налага

· Обяснителна записка
· Графична част
Част «План за Управление на Строителните Отпадъци» 
Да се изготви „План за управление на строителните отпадъци” с обхват и съдържание съгласно чл. 4 и чл. 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.);

Част „СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ“
По всички части, в т.ч. подробни количествени сметки по всяка част и обща количествено-стойностна сметка за видовете СМР. 
ИЗГОТВЯНЕ ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СГРАДАТА
Съставяне на технически паспорт на сградата в обем и обхват, регламентирани с Наредба № 5 от 28.12.2006 г.
7.2.2. Изисквания за изпълнение на проектирането
Предвидените в инвестиционния проект строително-монтажни работи за основен рамонт на покриви на сградите трябва да съответстват на предписаните в конструктивно обследване  и подробна оценка към конструктивното заснемане на съществуващата дървена конструкция на покрива и следва да включват:

· всички мерки, свързани с конструктивно възстановяване/усилване, в зависимост от промените, настъпили по време на експлоатация на сградата, 
· съпътстващи строителни и монтажни работи, които са обвързани с изпълнението на мерките, предписани в актуалното конструктивно обследване, без изпълнението на които не може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на приложения проект за обекта и пълно експлоатационно възстановяване на  сградата 
В работния проект, следва да се предвидят продукти (материали и изделия, които съответстват на техническите спецификации на действащите в Република България нормативни актове. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания определени в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Предложените продукти и материали за енергийното обновяване (топлоизолационни системи, дограми и др.) трябва да са с технически характеристики, съответни на заложените в актуалното конструктивно обследване и обследването за енергийна ефективност за сградата.
Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и детайли, следва да бъдат достатъчни за изпълнение на укрепителните и обновителни дейности по обекта.
Всички проектни решения да са съобразени с финансовия ресурс на Възложителя за изпълнение на проектирането и изпълнението на укрепителните мероприятия по тази поръчка.
За изготвянето на работния проект Изпълнителят трябва да притежава екип от проектанти с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране на най-малко:

· Част „Архитектурна” – 1 проектант;

· Част „Конструкции” – 1 проектант; 

· Част „ПБЗ” – 1 проектант; 

· Част „Пожарна безопасност” – 1 проектант;

· Част „План за управление на строителните отпадъци”– 1 проектант;

Проектът се съгласува с всички необходими инстанции от и за сметка на Изпълнителя. Предаването на изготвения и съгласуван проект на Възложителя става с приемо-предавателен протокол. Всички забележки, направени в процеса на съгласуване и одобряване на проекта се отстраняват от Изпълнителя в срок от 7 календарни дни.
7.3.Извършване на авторски надзор
Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи при всяко повикване от страна на Възложителя по телефон и имейл в срока, посочен от него, като не възпрепятства изпълнението на СМР.

Авторският надзор следва да се изпълнява, съгласно нормативните изисквания, касаещи проектирането и изпълнението на строителството – Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него.

За проблеми, възникнали при изграждането на обекта, авторският надзор следва да дава незабавно компетентни решения и оказва техническа помощ, в срокове посочени от Възложителя. Авторският надзор отстранява за своя сметка всички пропуски и неточности в проекта, установени по време на строителството, в срокове посочени от Възложителя.
Всички ремонтни работи се извършват по одобрения проект, като се прилагат мерките, определени в обследването. Ако в процеса на изпълнение на ремонтните работи се наложи промяна на материал за изпълнение на даден вид работа или укрепване на конструктивен елемент, което не е отразено конструктивното обследване и одобрения проект Изпълнителят уведомява Възложителя с доклад, след което се съставя Констативен протокол с указания към Изпълнителя. 
7.4.  Изпълнение на строително - монтажни работи

7.4.1. Обхват на строително-монтажните работи

Всички разработени и одобрени проектни решения за изпълнение на укрепителни и възстановителни работи - предмет на поръчката се изпълняват от Изпълнителя в рамките на  определения финансов ресурс на Възложителя.
7.4.2.Подготвителни дейности и временно строителство

Преди започване на същинското изпълнение на работите, предмет на настоящата поръчка Изпълнителят трябва да извърши някои подготвителни дейности (временна работа) на обекта, свързани с организиране  и обезопасяване на частта от сградата, засегната от укрепителните и възстановителни работи, предмет на поръчката 
7.4.3.Граници на обекта 

Изпълнителят в сътрудничество с представители на Възложителя в съответствие с Протокола за откриване на строителна площадка определят нейните граници.

7.4.4.Временни съоръжения

Изпълнителят поема всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения.

· Временен офис на Изпълнителя - Изпълнителят има право да изгради или монтира временен офис в близост до или на самия обект, отразен в ПБЗ. Основно изискване е Изпълнителят или упълномощен негов представител да присъства на обекта през цялото време на изпълнение на работите, предмет на тази обществена поръчка. Задължение на Изпълнителя е 24 часовата охрана на обекта до приключване на  СМР, предаване на обекта и въвеждането му в експлоатация.

· Санитарни съоръжения – задължение на Изпълнителя е да осигури и поддържа временни санитарни съоръжения на обекта за нуждите на работещите на него, отразени в ПБЗ. За целия период на изпълнение на СМР тези  съоръжения трябва да се поддържат в чист и хигиеничен вид.

· Водоснабдяване- задължение на Изпълнителя е да осигури  и поддържа адекватно водоснабдяване за питейни строителни нужди на обекта. Водоползването и оттичането на канализационни води (извън предвиденото в проекта) , включително и временни връзки с улични ВиК мрежи  трябва да бъдат съгласувани с контролните органи.

· Електроснабдяване-цялото електрозахранване за нуждите на обекта се осигурява от Възложителя. Всички временни електрически свързвания и инсталации, необходими за изграждане на обекта  се осигуряват ,построяват и поддържат от Изпълнителя в съответствие с държавните и местни законови разпоредби и са отразени в ПБЗ.

· Временна ограда - В рамките на 2 дни след откриването на строителната площадка на обекта Изпълнителят ще изгради временна ограда около работната площадка,както и всички други преграждения и обезопасявания, предвидени в ПБЗ на частта от сградата-предмет на укрепителните и възстановителни работи.
· Изпълнителят е отговорен за контролирането на всички въпроси включени в експлоатацията на земни депа и места за изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси в съответствие с изискванията на общината и на компетентните власти.

· Безопасност на движението и обществена безопасност- Изпълнителят ще осигури, изгради и поддържа такива пътни знаци, лампи, бариери, огради, сигнали за контрол на движението и други такива мерки, които може да са необходими при каквато и да е строителна дейност, с цел осигуряване на безопасност на всички хора на обекта и като цяло на обществото през време на строителството и на които и да е временни работи свързани с основните работи. Всички мерки за безопасност ще бъдат приети от Консултанта на място преди започването на каквато и да е строителна работа, която трябва да бъде защитена от тях. Изпълнителят ще спазва каквито и да било ограничения по отношение на работното време, които се прилагат локално или както е посочено в Договора.

· Пътни отклонения и достъп - Изпълнителят ще изгради и обезопаси временни трасета за достъп на строителна  техника от уличната мрежа до местостроежа, така че да се ограничи достъпа на външни лица и МПС извън, обслужващите обекта. Временните отклонения ще бъдат осигурени, следвайки същите процедури, както е уточнено горе за пътната и обществена безопасност в съответствие с ПБЗ. Всички щети нанесени от Изпълнителя на пътната и инженерна инфраструктура  във връзка с изпълнение на СМР, каквато и да е предизвикана щета ще бъде незабавно поправена за сметка на Изпълнителя.

7.4.5. Изисквания за изпълнение на строително-монтажни работи

Настоящата спецификация е изготвена за СМР предмет на обществената поръчка посочен по-горе. Тя определя общите и принципни изисквания относно материали, технология на изпълнение на работите, методите за изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите, методите за измерване на количеството на извършените работи по време на изпълнение на договора.

Изпълнителят трябва да съобрази работните планове и графици с метеорологичните условия, технологичните изисквания и спецификата на строителния обект.

Изпълнителят изготвя план за последователността, етапите и времетраенето за всеки отделен елемент на СМР с оглед осигуряване на достъп за контрол, отстраняване на дефекти  и приемане на работи в процеса на изпълнение на СМР по тази обществена поръчка. 
При изпълнение на СМР следва да се спазват правилата и нормите на действащото законодателство.
СМР трябва да се изпълнят в съответствие с  изготвените  и одобрени  инвестиционни проекти, предмет на настоящата поръчка и Количествените сметки (КС) и количествено-стойностните сметки (КСС).
Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да отговарят на действащата нормативна уредба .

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в сградите трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания.
За изпълнение на строителството Изпълнителят е необходимо да разполага с ръководен екип, състоящ се от: 
· Технически ръководител: технически правоспособно лице съгл. чл.163а, ал.4 от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 
· Специалист по здравословни и безопасни условия на труд: Завършен курс на обучение за безопасност и здраве.
· Специалист по Контрол по качеството: да притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ
8. Измерване на извършените работи. Допълнителни количества и нови видове  работи.

8.1.Мерни единици

Работите се измерват в единици както е посочено в позициите на договорните Количествени сметки (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др.)

Позиции, уточнени като комплект ще бъдат измерени в единична мярка включваща всички специфични компоненти и аксесоари.

Работите или части от работа, предмет на измерване и плащане, са съгласно текста на позициите в Количествено-стойностната сметка и трябва да бъдат напълно завършени с всички слоеве, компоненти, аксесоари и др.

Смята се, че Изпълнителят е включил в единичните си цени всички помощни работи, материали и операции необходими за изпълнение и завършване на работите.
8.2.Допълнителни количества 

Необходимостта от извършването на допълнителни количества от СМР по позиции от изготвената от Изпълнителя подробна количествено-стойностна сметка към одобрения проект се обосновава в констативни протоколи, които се съставят и подписват от изпълнителя, възложителя и проектанта, след  докладна записка до Възложителя от Изпълнителя или Проектанта .

Количествата над определените в количествените сметки към документацията по обществената поръчка  се доказват с измервания на място и се вписват в констативните протоколи.
Разплащането  на доказани по необходимост допълнителни количества от СМР по позиции от изготвената от Изпълнителя подробна количествено-стойностна сметка се покриват с  финансовите средства за непредвидени разходи по офертата на Изпълнителя  към обществената поръчка. 
8.3.Нови видове работи

Възникналата необходимост в процеса на изпълнение на СМР от изпълнение на нови видове работи, които не фигурират в подробната количествено-стойностна сметка, изготвена от Изпълнителя към инвестиционния проект се констатира в докладна записка до Възложителя от Изпълнителя или Проектанта. Тези видове работи Изпълнителят  извършва за негова сметка и не се заплащат допълнително от Възложителя с финансовите средства, определени по обществената поръчка. 

8.4.Замяна на някои видове работи с други видове работи и на материали,определени в проектната документация и колечествените сметки с други 

Възникналата необходимост в процеса на изпълнение на СМР се установява и предлага от и на Възложителя с докладна записка от Проектанта или Изпълнителя. При доказана необходимост се съставя констативен протокол и  заменителна таблица към него, който се подписва от Възложителя, Проектанта и Изпълнителя. Замяната се извършва само ако това 
подобрява качествата на ремонтно-възстановителните работи, доказано от Изпълнителя в неговия доклад до Възложителя и разплащането става с предвидените финансовите средства или по-малки от тях в офертата по тази обществена поръчка.

В изпълнение на разпоредбата на 48, ал. 2 от ЗОП, да се счита добавено „или еквивалент“, навсякъде, където в настоящата техническа спецификация са посочени конкретни стандарти, спецификации, технически оценки, технически одобрения или технически еталони по чл. 48, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

08.06.2020г.                                                                              Изготвил:
                                                                                                                   арх. Т. Нейкова
