

ПРОТОКОЛ по чл. 54, ал. 7 ППЗОП

На 29.10.2019 г. в 14.00 часа Комисията за провеждане на процедура чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ** в изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр.Шабла, община Шабла“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”, открита с Решение номер РД-04-466 от 20.09.2019 г., и обявена в РОП под № 00997-2019-0010, назначена със Заповед № РД-04-529/29.10.2019, в състав:

Председател: Инж. Марияна Колева Бобева – Началник отдел УТС;

И членове:

1. Ани Хараламбиева – Началник отдел Счетоводство;
2. Тодор Жечев – мл. експерт ОС;
3. Виктория Момчева – Младши експерт ЕП;
4. Адв. Павлина Алексиева.

С резервни членове: Стойка Керанова – гл. специалист ОС, заместваща в първото публично заседание Тодор Жечев;

На публичното отваряне на офертите присъстваха представители на следните участници в процедурата:

1. Ивета Тодорова Георгиева – упълномощен представител на „Автомагистрали-Черно море“ АД;
2. Инж. Иван Великов Иванов – упълномощен представител на „Пътно строителство“ АД.


Председателят на Комисията обяви Заповедта за назначаване на същата и Протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП.

В срок са постъпили 3 броя оферти, както следва:

1. ДЗЗД „ОДЕСОС – ПАРСЕК“, с Вх. № ОФ-69/28.10.2019 год подадена в 09:35 ч.;
2. „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ“ АД, с Вх. № ОФ-70/28.10.2019 г. подадена в 09:38 ч.
3. „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, Вх. № ОФ-71/ 28.10.2019 г. подадена в 10:32 ч.

Комисията установи, че няма постъпили оферти след крайния срок за получаване на същите, отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание, както следва:

1. Участникът ДЗЗД „ОДЕСОС – ПАРСЕК“ е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, както



*Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони*

следва: Опис на представените документи; Заявление за участие; Договор за създаване на обединение с анекс към него; ЕЕДОП за ДЗЗД „ОДЕСОС – ПАРСЕК“, за „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД и за „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД в електронен вариант; Техническо предложение съдържащо Линеен график и Декларация за спазени задължения свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд; Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Тримата членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Представител на участник „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД подписа също техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

2. „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ“ АД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, както следва: Опис на представените документи; Заявление за участие; ЕЕДОП в електронен вариант; Техническо предложение съдържащо Линеен график и Декларация за спазени задължения свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд; Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Тримата членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Представител на участник „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД подписа също техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

3. „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, както следва: Опис на представените документи; Заявление за участие; ЕЕДОП в електронен вариант; Техническо предложение съдържащо Линеен график и Декларация за спазени задължения свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд; Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Тримата членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Представител на участник „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ“ АД подписа също техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

След отваряне на офертите Председателят и членовете на Комисията подписаха декларации по чл.103, ал. 2 ЗОП.


След извършването на тези действия Председателят на Комисията закри заседанието.

Комисията продължи работата си в закрити заседания, в редовен състав, като разгледа документите по чл. 39, ал. 2, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

В хода на работата си Комисията констатира следното:

----- www.eufunds.bg -----

Проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр.Шабла, община Шабла“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”



*Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони*

1. По отношение на Участникът ДЗД „ОДЕСОС – ПАРСЕК“, Комисията констатира, че отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и неговото техническо предложение ще бъде разгледано и оценено.

2. По отношение на участник „АВТОМАГИСТРАЛИ-ЧЕРНО МОРЕ“ Комисията констатира, че отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и техническо предложение ще бъде разгледано и оценено.

3. По отношение на участник „Пътно строителство“ АД, В представения ЕЕДОП документ, комисията констатира следните несъответствия: В „Част III: Основания за изключване; В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение; на въпроса „Пряко или косвено участие в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка?“ Участникът е отговорил с „Не“. Комисията установи чрез проверка в Профила на купувача на община Шабла, че участникът е участвал в Пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност на Обществена поръчка с предмет: “СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ в изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр.Шабла, община Шабла“, гр. Шабла, община Шабла“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“. Пазарни консултации са проведени на от 02.08.2019 г до 22.08.2019г и Участникът е подал оферта с № ОФ-56/21.08.2019 г. Чрез публикуване на следния адрес: <https://www.info-m.eu/shabla/?cat=144> , в Профила на купувача, на цялата информация за проведените пазарни консултации, включително и получените оферти, Възложителя е предприел действия, които гарантират, че лицата участвали в пазарните консултации нямат предимство пред останалите участници.

На въпроса „Пряко или косвено участие в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка?“ Участникът следва да отговори с „Да“ и да посочи номера на своята оферта и линк от Профила на купувача на Община Шабла.

КОМИСИЯТА РЕШИ: на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, следва в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на протокола, Участника да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които да съдържат променена и/или допълнителна информация в посочените по горе Раздели. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.


Предвид изложеното, и на основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на настоящия протокол, участниците, по отношение на които са установени несъответствия и/или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



*Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони*

допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Комисията взе решение да продължи работата си след изтичане на срока за представяне на допълнителните документи и информация.

Настоящият протокол бе съставен на 21.11.2019 год. и съдържа 4 (четири) страници. На основание 1л. 54, ал.8 от ПЗЗОП, настоящия протокол да се сведе до знанието всички участници, като им се изпрати на посочените от тях адреси и в същия ден да се публикува в Профила на купувача, в електронната преписка на обществената поръчка.

Председател:

Членове:

1. ..

2. .

3.

4. .

За публичното заседание, проведено на 29.10.2019 г., резервен член:

Заличена информация на
основание чл.36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл.4, т.1 от
Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ
Регламент относно защитата
на данни).

----- www.eufunds.bg -----

Проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр.Шабла, община Шабла“, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”