

ПРОТОКОЛ
по чл. 181, ал.4 от ЗОП

На 23.06.2020 г. в 14.00 часа Комисията за провеждане на процедура чрез публично заседание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Шабла с две обособени позиции както следва:

Обособена позиция № 1: „Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки в с. Горун, с. Ваклино и с. Дуранкулак по Републикански път I 9“

Обособена позиция № 2 : Текущи ремонти по обекти както следва: Текущ ремонт на общински път DOB 3223 /I-9/, Шабла-Горичане-Пролез; Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул.„Втора“ в с. Ваклино; Текущ ремонт на ул. „Седма“ и ул. „Трета“ в с. Тюленово; Текущ ремонт на ул. „Първа“ в с. Горичане; Текущ ремонт на ул. „Гробищен парк“ и ул. „Девета“ в с. Горун; Ремонт на ул. "Четвърта", ул. "Седма", ул. Дванадесета", ул. "Четиринадесета" в с. Ваклино; Ремонт на улична мрежа в с. Граничар; Ремонт на ул. Дванадесета" в с. Тюленово.", открита с Решение за откриване на обществена поръчка № РД-04-216/29.05.2020 г., публикувана на Портала на АОП под № 00997-2020-0005, назначена със Заповед № РД-04-258/23.06.2020г., в състав:

Председател: Цветелин Йорданов – Зам. Кмет ИР

Членове:

1. Инж. Марияна Бобева – Н-к отдел УТС;
2. Росен Василев – Н-к отдел БФОС;
3. Сенка Стоянова – Гл. юрисконсулт
4. Ивелина Димитрова – Гл. експерт ЗОП

Резервни членове: Ани Хараламбиева – Н-к отдел Счетоводство

В публичното заседание за отваряне на офертите не присъстваха представители на участници в процедурата.

Председателят на Комисията обяви Заповедта за назначаване на същата и Протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП.

В срок са постъпили 3 броя оферти, както следва:

1. „Парсек Груп“ ЕООД, Вх. № ОФ-54/22.06.2020г. в 09:05 часа;
2. „Пътно строителство“ АД, Вх. № ОФ-55/ 22.06.2020, 14:47 часа
3. „Трансинвестмънт 93“ ООД, Вх. № ОФ-56/ 22.06.2020, 14:58 часа

Председателят и членовете на Комисията подписаха декларации по чл.103, ал. 2 ЗОП.

Комисията установи, че няма постъпили оферти след крайния срок за получаване на същите, отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание, както следва:

1. Участникът „Парсек Груп“ ЕООД е подал оферта за всички обособени позиции и е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП, опис на представените документи, както и отделни запечатани непрозрачни пликосе с надпис „Предлагани ценови параметри“ за двете обособени позиции.

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“.

2. Участникът „Пътно строителство“ АД е подал оферта за всички обособени позиции и е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП за всички обособени позиции поотделно, описи на представените документи, както и отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за двете обособени позиции.

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“.

3. Участникът „Трансинвестмънт 93“ ООД е подал оферта за всички обособени позиции и е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 ППЗОП за всички обособени позиции поотделно, описи на представените документи, ЕЕДОП документи за участника и за третото лице „СТИМЕКС“ ЕООД, както и отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ за двете обособени позиции.

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“.

След извършването на тези действия Председателят на Комисията закри заседанието.

Комисията продължи работата си в закрити заседания, като разгледа документите по чл. 39, ал. 2, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

В настоящия Протокол Комисията установява липси, неточности, несъответствия, които отразява за всяко отделно заявление за участие, като не изписва документи, факти и/или обстоятелства, които е счела за съответстващи на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и в този смисъл липсата на констатации следва да се приема като обстоятелство, че подалият я участник отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, и неговото техническо предложение ще бъде разгледано и оценено.

В хода на работата си Комисията констатира следното:

По отношение на участник „Парсек Груп“ ЕООД е представил два еЕЕДОП за двете обособени позиции и комисията установи следните несъответствия в документите:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:

I. В част 4-та, Раздел В е декларирано изпълнение на сходни обекти:

1. Ремонт на улица „Житница“ в участъка от ул. „Съвет на Европа“ до бул. „Овча купел“ - първостепенната улична мрежа - III а клас „Районна артерия“. Предвиден и положен материал на улицата:- 4 см. плътен асфалтобетон; - 4 см. неплътен асфалтобетон ; - 20 см. битуминизиран трошен камък; - 45 см. трошен камък с E = 300 МРа, на площ 15 450 кв.м. Изпълнител: Обединение ДЗЗД Ахрида Билдинг(Участници в него „Парсек Груп“ЕООД и „Растер Юг“ООД); с договорни отношения между партньорите за изпълнение на СМР по договора :50% на 50%. Получател: "Метрополитен"ЕАД

След извършена справка в публичния РОП Комисията не установи, посочения договор. Тъй като на Комисията не е известно разпределението и извършването на дейности от

съдружниците в обединението, на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП вр. чл. 54, ал. 13 ППЗОП, Комисията изисква от **участник „Парсек Груп“ ЕООД**, да представи документи, чрез които се доказва посочената информация за изпълнено едно строителство с предмет идентично или сходно с тези на поръчката.

2. Основен ремонт по ул. "Цар Петър", включително и площада на "Братя Миладинови" до ул. "Любен Каравелов" от ОК-25 до ОК-47" Обекта е 2-ра категория строежи. Извършените дейности по част пътна са: направа на първи(свързващ)битумен разлив- 1537 м., полагане на неплътен асфалтобетон(биндер) за изравнителни пластове-133,26 т.; направа на втори (свързващ)битумен разлив-1537 м; направа на износващ пласт на плътен асфалтобетон с дебелина – 4 см-154,34 т. получател: Община Велики Преслав

След извършена справка в публичния РОП Комисията не установи, посочения договор. Тъй като на Комисията не и е известно извършването на дейностите по договора от участника, на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП вр. чл. 54, ал. 13 ППЗОП, Комисията изисква от **участник „Парсек Груп“ ЕООД**, да представи документи, чрез които се доказва посочената информация за изпълнено едно строителство с предмет идентично или сходно с тези на поръчката.

3. Инженеринг-проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор за изграждане на улица между о.т.1530 до о.т.1531 и паркинг към нея, гр. Свиленград". Акт за установяване на годността за приемане на строежа от 13.12.2019 г. Удостоверение №2/14.01.2020 г. за въвеждане в експлоатация на строежа. Удостоверение за добро изпълнение Изх.№ И-1904/24.02.2020 г. Получател: Община Свиленград

След извършена справка в публичния РОП Комисията не установи, посочения договор. Тъй като на Комисията не е известно извършването на дейностите по договора от участника, на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП вр. чл. 54, ал. 13 ППЗОП, Комисията изисква от **участник „Парсек Груп“ ЕООД**, да представи документи, чрез които се доказва посочената информация за изпълнено едно строителство с предмет идентично или сходно с тези на поръчката.

II. В част 4-та, Раздел В е декларирано **„Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“** Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: **Моля, опишете подробно:** „Парсек Груп“ЕООД, разполага с оборудване за изпълнение на Обособена позиция №1: „Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки в с. Горун, с. Ваклино и с. Дуранкулак по Републикански път I 9“: - Фреза – 1бр.; - асфалтополагач - с електронно нивелиращо устройство – 1 бр; - бандажен ваяк – 1бр; - гумен ваяк – 1 бр; - гудронатор – 1бр; - фугорезачка – 1бр; - грейдер – 1бр; - автомобили за превоз на асфалтова смес ; - автомобили за превоз на земни маси и строителни отпадъци.

Липсва точно описание на строителните машини, липсва информация за собствеността на строителната техника (собствена или наета) и на комисията не и става ясно отговарят ли посочените машини на поставеното от Възложителя изискване. На основание чл. чл. 67, ал. 5 ЗОП вр. чл. 54, ал. 13 ППЗОП, Комисията изисква от **участник „Парсек Груп“ ЕООД**, да представи документи, чрез които се доказва посочената информация за наличие на строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка за съответната обособена позиция.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:

III. В част 4-та, Раздел В е декларирано изпълнение на сходни обекти:

1. Ремонт на улица „Житница“ в участъка от ул. „Съвет на Европа“ до бул. „Овча купел“ - първостепенната улична мрежа - III а клас „Районна артерия“. Предвиден и положен материал на улицата:- 4 см. плътен асфалтобетон; - 4 см. неплътен асфалтобетон ; - 20 см. битуминизиран трошен камък; - 45 см. трошен камък с $E = 300 \text{ MPa}$, на площ 15 450 кв.м. Изпълнител: Обединение ДЗЗД Ахрида Билдинг(Участници в него „Парсек Груп“ ЕООД и „Растрер Юг“ ООД); с договорни отношения между партньорите за изпълнение на СМР по договора :50% на 50%. Получател: "Метрополитен"ЕАД

След извършена справка в публичния РОП Комисията не установи, посочения договор. Тъй като на Комисията не е известно разпределението и извършването на дейности от съдружниците в обединението, на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП вр. чл. 54, ал. 13 ППЗОП, Комисията изисква от участник „Парсек Груп“ ЕООД, да представи документи, чрез които се доказва посочената информация за изпълнено едно строителство с предмет идентично или сходно с тези на поръчката.

2. Основен ремонт по ул."Цар Петър",включително и площада на "Братя Миладинови" до ул."Любен Каравелов"от ОК-25 до ОК-47" Обекта е 2-ра категория строежи. Извършените дейности по част пътна са: направа на първи(свързващ)битумен разлив- 1537 м., полагане на неплътен асфалтобетон(биндер) за изравнителни пластове-133,26 т.; направа на втори (свързващ)битумен разлив-1537 м; направа на износващ пласт на плътен асфалобетон с дебелина – 4 см-154,34 т. получател: Община Велики Преслав

След извършена справка в публичния РОП Комисията не установи, посочения договор. Тъй като на Комисията не е известно извършването на дейностите по договора от участника, на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП вр. чл. 54, ал. 13 ППЗОП, Комисията изисква от участник „Парсек Груп“ ЕООД, да представи документи, чрез които се доказва посочената информация за изпълнено едно строителство с предмет идентично или сходно с тези на поръчката.

3. Инженеринг-проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор за изграждане на улица между о.т.1530 до о.т.1531 и паркинг към нея, гр. Свиленград".Акт за установяване на годността за приемане на строежа от 13.12.2019 г. Удостоверение №2/14.01.2020 г. за въвеждане в експлоатация на строежа. Удостоверение за добро изпълнение Изх.№ И-1904/24.02.2020 г. Получател: Община Свиленград

След извършена справка в публичния РОП Комисията не установи, посочения договор. Тъй като на Комисията не е известно извършването на дейностите по договора от участника, на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП вр. чл. 54, ал. 13 ППЗОП, Комисията изисква от участник „Парсек Груп“ ЕООД, да представи документи, чрез които се доказва посочената информация за изпълнено едно строителство с предмет идентично или сходно с тези на поръчката.

В част 4-та, Раздел В е декларирано „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: Моля, опишете подробно: „Парсек Груп“ЕООД, разполага с оборудване за изпълнение Обособена позиция №2 „Текущи ремонти по обекти, както следва: •Текущ ремонт на общински път ДОВ 3223 /I-9/, Шабла-Горичане-Пролез;

•Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул. „Втора“ в с. Ваклино; •Текущ ремонт на ул. „Седма“ и ул. „Трета“ в с. Тюленово; •Текущ ремонт на ул. „Първа“ в с. Горичане; •Текущ ремонт на ул. „Гробищен парк“ и ул. „Девета“ в с. Горун; •Ремонт на ул. "Четвърта", ул. "Седма", ул. Дванадесета", ул. "Четиринадесета" в с. Ваклино; •Ремонт на улична мрежа в с. Граничар; •Ремонт на ул. Дванадесета" в с. Тюленово." - Фреза – 1бр.; - асфалтополагач - с електронно нивелиращо устройство – 1 бр; - бандажен валяк – 1бр; - гумен валяк – 1 бр; - гудронатор – 1бр; - фугорезачка – 1бр; - грейдер – 1бр; - валяк до 5 тона – 1 бр. - валяк до 10 тона – 1 бр. - багер – 1 бр. - автомобили за превоз на асфалтова смес ; - автомобили за превоз на земни маси и строителни отпадъци

Липсва точно описание на строителните машини, липсва информация за собствеността на строителната техника (собствена или наета) и на комисията не и става ясно отговарят ли посочените машини на поставеното от Възложителя изискване. На основание чл. чл. 67, ал. 5 ЗОП вр. чл. 54, ал. 13 ППЗОП, Комисията изисква от участник „Парсек Груп“ ЕООД, да представи документи, чрез които се доказва посочената информация за наличие на строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка за съответната обособена позиция.

По отношение на участник „Пътно строителство“ АД е представил един еЕЕДОП за двете обособени позиции и комисията установи следните несъответствия в документа: В Част II: Информация за икономическия оператор; Когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или позиции, за която(които) икономическият оператор желае да направи оферта - Липсва отговор

На основание чл. 54, ал. 9ППЗОП, Комисията изисква от участникът „Пътно строителство“ АД да представи нов еЕЕДОП, който да съдържа променена и/или допълнена информация.

По отношение на участник Участникът „Трансинвестмънт 93“ ООД и “Стимекс“ ЕООД в качеството му на трето лице, са представили по един еЕЕДОП за двете обособени позиции. Комисията констатира следните несъответствия в представените еЕЕДОП документи:

В ЕЕДОП документа на Участник „Трансинвестмънт 93“ ООД за двете обособени позиции:

В част 4-та, Раздел В е декларирано изпълнение на сходни обекти: Строително монтажни работи и услуги: Обект Рехабилитация на общински път DOB2004/II-27 Добрич-Балчик/ - Стражица-Балчик /DOB1149/ от км. 0+000 до км.2+250.“; Сума – 1400000 лв. без ДДС; **Начална дата:** 04-09-2018г.; **Крайна дата:** 18-06-2019г.; **Получатели** - "СТИМЕКС" ЕООД. След извършена справка в публичния РОП Комисията констатира, че е обявена обществена поръчка с № 00-479-2018-0006 – открита процедура с предмет: „Рехабилитация на част от пътната мрежа на Община Балчик, с оглед запазване и развитие на нейната пропускателна способност, обособена по позиции, както следва: **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1** - общински път DOB1107 /II-71, Добрич – Батово/ Одърци – граница общ. (Добричка – Балчик) – Храброво – Бобовец - Стражица - /DOB2004/ в землището на община Балчик, от бр 4+700 до км 8+420, l = 3 720 m и от км 11+490 до км 13+725, l = 2 235 m“ **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2** - общински път DOB2004 /II-27, Добрич – Балчик/ - Стражица – Балчик /DOB1149/ от км

0+000 до км 2+250“ **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3** - общински път DOB2142 /III-296, Вранино – Каварна/ - граница общ. (Каварна – Балчик) – Гурково – Царичино - /I-9/ от км 8+250 до км 13+760 в землището на община Балчик.“ , с Възложител Община Балчик. Съгласно публикуваното в РОП Обявление за възложена поръчка с № 866060/07.09.2018 г. и публикуван в профила на купувача Община Балчик Договор № 439 от 31.08.2018г., става ясно, че изпълнител на договора за посочения обект: Строително монтажни работи и услуги: Обект Рехабилитация на общински път DOB2004/II-27 Добрич-Балчик/ - Стражица-Балчик /DOB1149/ от км. 0+000 до км.2+250.“ е "СТИМЕКС" ЕООД.

Комисията РЕШИ: да изпрати запитване до Кмета на Община Балчик за изясняване на декларирани от участника обстоятелства, отнасящи се до извършените дейности на обект Обект „Рехабилитация на общински път DOB2004/II-27 Добрич-Балчик/ - Стражица-Балчик /DOB1149/ от км. 0+000 до км.2+250.“. С писмо с изх. № К-479 от 25.06.2020г. е отправено запитване и е получен отговор с писмо с вх. № К- 479-1 от 30.06.2020г., в което е потвърдено, че за изпълнител на посочения обект е избран „Стимекс“ ЕООД. С избрания изпълнител е сключен договор № 439/31.08.2018г. на стойност 928 042,06 лв. без ДДС. Договора е изпълнен качествено и в срок и на 19.02.2020 г. е издадено Удостоверение за добро изпълнение на „Стимекс“ ЕООД. Изпълнителят по договора не е посочил, че ще ползва подизпълнител за изпълнение на поръчката. Община Балчик няма сключен договор за обект: „Строително монтажни работи и услуги: Обект Рехабилитация на общински път DOB2004/II-27 Добрич-Балчик/ - Стражица-Балчик /DOB1149/ от км. 0+000 до км.2+250.“ с участника „Трансинвестмънт 93“ ООД.

Комисията на основание чл. 65, ал.5 от ЗОП изиска от участника „Трансинвестмънт 93“ ООД, да представи доказателства по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, удостоверяващи изпълнението на договора посочен в представения от Вас ЕЕДОП документ, за изпълнен сходен обект: „Строително монтажни работи и услуги: Обект Рехабилитация на общински път DOB2004/II-27 Добрич-Балчик/ - Стражица-Балчик /DOB1149/ от км. 0+000 до км.2+250.“. д срока посочен в искането на комисията беше представено Удостоверение за добро изпълнение издадено от „Стимекс“ ЕООД в полза на участника „Трансинвестмънт 93“ ООД.

Предвид установените по-горе обстоятелства и несъответствия в заявената с ЕЕДОП информация и допълнително представените от участника документи, относно съответствието му с предварително обявените от Възложителя критерии за подбор, в частта, касаеща технически и професионални способности по чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП (изпълнение на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години), комисията РЕШИ: не признава за относими към настоящата поръчка и действително осъществени от участника дейности по декларирания в част 4-та, Раздел В на ЕЕДОП: Обект Рехабилитация на общински път DOB2004/II-27 Добрич-Балчик/ - Стражица-Балчик /DOB1149/ от км. 0+000 до км.2+250.“; **Сума – 1400000 лв. без ДДС; Начална дата: 04-09-2018 г.; Крайна дата: 18-06-2019 г.; Получатели – „СТИМЕКС“ ЕООД.**

От направената проверка в РОП и предоставената от Община Балчик информация е видно, че в действителност възложител на посочения договор и в този смисъл – получател на строителството, е кметът на Община Балчик, а изпълнител по договора е „СТИМЕКС“ ЕООД, на когото е издадено удостоверение за добро изпълнение. Участникът „Трансинвестмънт 93“ ООД не фигурира официално като изпълнител или подизпълнител на

договор за обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на част от пътната мрежа на Община Балчик, с оглед запазване и развитие на нейната пропускателна способност, обособена по позиции, по Обособена позиция № 2 - общински път DOB2004 /II-27, Добрич – Балчик/ - Стражица – Балчик /DOB1149/ от км 0+000 до км 2+250“. Предоставеното от него удостоверение за добро изпълнение е издадено от изпълнителя на поръчката „СТИМЕКС“ ЕООД, а не от възложителя Община Балчик. Предвид това комисията счита, че предоставеното от участника „Трансинвестмънт 93“ ООД Удостоверение не представлява доказателство по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, годно да удостовери наличието на изискуемия опит придобит от участника в изпълнение на сходни дейности, а заявеното с ЕЕДОП в тази връзка изпълнение на Обект Рехабилитация на общински път DOB2004/II-27 Добрич-Балчик/ - Стражица-Балчик /DOB1149/ от км. 0+000 до км.2+250.“, не може да послужи за целите на доказване съответствие с критериите за подбор, определени от Възложителя по настоящата обществена поръчка.

Наред с това и въз основа на горните констатации, комисията счита, че с представеното удостоверение от „СТИМЕКС“ ЕООД, участникът „Трансинвестмънт 93“ ООД е направил опит да повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация. На основание чл. 66, ал. 1 - 3 от ЗОП (обн. ДВ бр. 13 от 16.02.2016 г. - в редакцията му в сила към момента на провеждане на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на част от пътната мрежа на Община Балчик, с оглед запазване и развитие на нейната пропускателна способност, обособена по позиции, по Обособена позиция № 2 - общински път DOB2004 /II-27, Добрич – Балчик/ - Стражица – Балчик /DOB1149/ от км 0+000 до км 2+250“ и сключването на договора за изпълнението ѝ) участниците в процедури за избор на изпълнители на обществени поръчки са задължени да посочват в заявлението или офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Подизпълнителите от своя страна трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, като тях не трябва да са налице основания за отстраняване от процедурата. След приключване на процедурата, изпълнителите, които са посочили в офертата си използването на подизпълнители, са задължени да сключат договор за подизпълнение с тях, а на основание чл. 112 ал. 1, т. 2, вр. с чл. 67, ал. 6 от ЗОП (обн. ДВ бр. 13 от 16.02.2016 г.) – при подписване на договора за обществената поръчка, избраният изпълнител представя документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и **подизпълнителите**, ако има такива. В допълнение, съгласно чл. 66, ал. 11 от ЗОП (обн. ДВ бр. 13 от 16.02.2016 г.; сега чл. 66, ал. 15), замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; и 2) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на

съответните изискуеми от закона условия. Същевременно, от извършената проверка се установява, че в рамките на провеждането на процедурата за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Рехабилитация на част от пътната мрежа на Община Балчик, с оглед запазване и развитие на нейната пропускателна способност, обособена по позиции, по Обособена позиция № 2 - общински път DOB2004 /II-27, Добрич – Балчик/ - Стражица – Балчик /DOB1149/ от км 0+000 до км 2+250“, сключването на договора и последващото му изпълнение, избрания изпълнител „СТИМЕКС“ ЕООД не е заявил използването, а също така не е включил в следствие подизпълнител. В този смисъл се установява, че заявените от участника в настоящата процедура „Трансинвестмънт 93“ ООД с ЕЕДОП обстоятелства за доказване съответствие с критериите за подбор и предоставеното в следствие удостоверение от „СТИМЕКС“ ЕООД, са подвеждащи и не отговарят на действителното положение, удостоверено с официални документи и информация от официални регистри.

Предвид горното, комисията единодушно РЕШИ: не допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура на участник „Трансинвестмънт 93“ ООД и на основание чл. 55, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП, във връзка с чл. 57, ал. 1 и 5 от ЗОП и предлага на Възложителя отстраняването на участник „Трансинвестмънт 93“ ООД.

В част 4-та, Раздел В е декларирано „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: Моля, опишете подробно: 1. АВТОГУДРОНАТОР BREINING 800 SF 2 Багер HYUNDAI - модел ROBEX 200-W7-обем на кофа 1.5м³, производителност до 500м³/8ч 3 Комбиниран багер товарач Hidromek-обем на кофа 0.5м³, производителност до 120м³/8ч 4 Комбиниран багер товарач Катерпилар 432E-обем на кофа 0.5м³, производителност до 120м³/8ч 5 Бензинова фугорезачка CF-12.4-Диск 450 mm, дълбочина до 20cm 6 ВАЛЯК AMMANN AC 85-2-10т 7 ВАЛЯК BOMAG двубандажен вибрационен 1,5т 8 Валяк Bomag BW 80 двубандажен вибрационен 1,5т 9 Валяк DYNAPAC CA 250 еднобандажен 4.5т 11 Валяк Tendemwaltze-двубандажен вибрационен 4,5т 12 ВАЛЯК вибрац.еднобандажен AMANN ASC 130 D-12j= двубандажен вибрационен 10т 13 Валяк гумен HAMM 5т 14 Валяк траншеен AMANN 1515 1.5 15 Двубандажен валяк DYNAPAC CC142 4j-10т 16 Колесен багер Камацу WB93S-5 обем на кофа 0.5м³, производителност до 120м³/8ч 17 Мерцедес Актрос/ товарен автомобил самосвал оси-18м³/ 20 АСФАЛТО ПОЛАГАЩА ПЪТНО-СТРОИТЕЛНА МАШИНА ФЪОГЕЛЕ с електронно нивелиращо устройство ширина на полагане 2.5м-5.0м- 21 ФРЕЗА BITELLI TALPA SF 60 ширина на фрезоване 60cm 22 Фреза Wirtgen W100CFi ширина на фрезоване 1м 23. АВТОГРЕЙДЕР O&K G8 - №B04922 - 1БР.

Липсва описание за коя позиция ще се ползват машините, липсва информация за собствеността на строителната техника (собствена или наета). За двете обособени позиции липсва предложение за автомобили за превоз на асфалтова смес.

В ЕЕДОП документа на “Стимекс” ЕООД в качеството му на трето лице за двете обособени позиции:

В част 4-та, Раздел В е декларирано „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: Моля, опишете подробно: АВТОГУДРОНАТОР BREINING 800 SF Багер HYUNDAI - модел ROBEX 200-W7-обем на кофа 1.5м³,

производителност до 500м³/8ч Комбиниран багер товарач Hidromek-обем на кофа 0.5м³, производителност до 120м³/8ч Комбиниран багер товарач Катерпилар 432Е-обем на кофа 0.5м³, производителност до 120м³/8ч Бензинова фугорезачка CF-12.4-Диск450 mm, дълбочина до 20см ВАЛЯК AMMANN AC 85-2-10т ВАЛЯК BOMAG двубандажен вибрационен 1,5т Валяк Bomag BW 80 двубандажен вибрационен 1,5т Валяк DYNAPAC SA 250 еднобандажен 4.5т Валяк Tandemwaltze-двубандажен вибрационен 4,5т ВАЛЯК вибрационен еднобандажен AMANN ASC 130 D-12j= двубандажен вибрационен 10т Валяк гумен HAMM 5т Валяк траншеен AMANN 1515 1.5 Двубандажен валяк DYNAPAC CC142 4j-10т Колесен багер Камацу WB93S-5 обем на кофа 0.5м³, производителност до 120м³/8ч Мерцедес Актрос/товарен автомобил самосвал 4 оси-18м³/ АСФАЛТО ПОЛАГАЩА ПЪТНО-СТРОИТЕЛНА МАШИНА ФЪОГЕЛЕ с електронно нивелиращо устройство ширина на полагане 2.5м-5.0м- ФРЕЗА BITELLI TALPA SF 60 ширина на фрезоване 60см Фреза Wirtgen W100CFi ширина на фрезоване 1м.

Липсва описание за коя позиция ще се ползват машините, липсва информация за собствеността на строителната техника (собствена или наета). За двете обособени позиции липсва предложение за автомобили за превоз на асфалтова смес.

Предвид горното, комисията единодушно РЕШИ: не допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура на участник „Трансинвестмънт 93“ ООД и на основание чл. 55, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП, във връзка с чл. 57, ал. 1 и 5 от ЗОП и предлага на Възложителя отстраняването на участник „Трансинвестмънт 93“ ООД.

На основание чл. 54, ал. 9 ППЗОП в срок до 5 работни дни от получаване на настоящия протокол участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на Комисията нов ЕЕДОП и други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. Съгласно чл. 54, ал. 11 ППЗОП, когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.

На основание чл. 67, ал. 5 ЗОП вр. чл. 54, ал. 13 ППЗОП, Комисията изисква от участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, да представят документи, чрез които се доказва посочената информация в ЕЕДОП документа, с цел законосъобразното възлагане на обществената поръчка.

Изисканите от Комисията допълнителни разяснения и/или документи за доказване на декларирана информация, следва да бъдат представени едновременно с документите по отстраняване на констатираните несъответствия и/или липса на информация, и в същия срок.

На 14.08.2020 г. в 13.00 часа Комисията за провеждане на процедура чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Шабла с две обособени позиции както следва:

Обособена позиция № 1: „Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки в с. Горун, с. Ваклино и с. Дуранкулак по Републикански път I 9“

Обособена позиция № 2 : Текущи ремонти по обекти както следва: Текущ ремонт на общински път DOB 3223 /I-9/, Шабла-Горичане-Пролез; Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул.„Втора“ в с. Ваклино; Текущ ремонт на ул. „Седма“ и ул. „Трета“ в с. Тюленово; Текущ ремонт на ул. „Първа“ в с. Горичане; Текущ ремонт на ул. „Гробищен парк“ и ул. „Девета“ в с. Горун; Ремонт на ул. "Четвърта", ул. "Седма", ул. Дванадесета", ул. "Четиринадесета" в с. Ваклино; Ремонт на улична мрежа в с. Граничар; Ремонт на ул. Дванадесета" в с. Тюленово.", открита с Решение за откриване на обществена поръчка № РД-04-216/29.05.2020 г., публикувана на Портала на АОП под № 00997-2020-0005, назначена със Заповед № РД-04-258/23.06.2020, в състав:

Председател: Цветелин Йорданов – Зам. Кмет ИР

Членове:

5. Инж. Марияна Бобева – Н-к отдел УТС;
6. Росен Василев – Н-к отдел БФОС;
7. Сенка Стоянова – Гл. юрисконсулт
8. Ивелина Димитрова – Гл. експерт ЗОП

Резервни членове: Ани Хараламбиева – Н-к отдел Счетоводство,

проведе заседание на основание чл. 54, ал. 12 ППЗОП за разглеждане на допълнително представени документи въз основа на съставен Протокол по чл. 54, ал. 7 ППЗОП.

Председателят на Комисията обяви, че участниците са получили писма с обратна разписка, и след прегледа на наличната кореспонденция Комисията установи, че няма представени документи след срока за получаване на допълнителни документи. Участник „Трансинвестмънт 93“ ООД не получил изпратеното с куриер писмо и същото му е изпратено на посочения от участника e-mail, подписано с електронен подпис, с което участникът се счита за уведомен.

В срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП са представени документи от участници:

1. „Парсек груп“ ЕООД, Вх. № ОФ-54-2/ 12.08.2020
2. „Пътно строителство“ АД, Вх. № ОФ-55-2/ 10.08.2020

I. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи.

1. Относно допълнително представени документи от участник Обединение „Парсек груп“ ЕООД

Участникът представя:

- 4 бр. ЕЕДОП – два за участника „Парсек груп“ ЕООД и два за „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД в качеството на трето лице;
- Заверено копие на Договор за наем на техника;
- Заверено копие на документи за собственост на техниката, наета с договор за наем;
- 3 бр. заверени копия на Удостоверения за добро изпълнение
- Заверено копие на договор за обединение и допълнително споразумение към едно от удостоверенията за добро изпълнение.

При прегледа на допълнително представените документи Комисията установи, че е налице съответствие спрямо изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради което офертата на участника подлежи на разглеждане.

2. Относно допълнително представени документи от участник „Пътно строителство“ АД

Участникът представя:

- 1 бр. ЕЕДОП

При прегледа на допълнително представените документи Комисията установи, че е налице съответствие спрямо изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради което офертата на участника подлежи на разглеждане.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ.

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на Техническите предложения.

По отношение на участник „Парсек груп“ ЕООД, Комисията констатира, че Техническите предложения за ОП №№ 1 и 2 отговарят на изискванията поставени от Възложителя и допуска до оценка на Ценовите предложения участника.

По отношение на участник „Пътно строителство“ АД, Комисията констатира, че Техническите предложения за ОП №№ 1 и 2 отговарят на изискванията поставени от Възложителя и допуска до оценка на Ценовите предложения участника.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията насрочва следващото си заседание за 19.08.2020г. в сградата на Община Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, етаж 1, Заседателна зала от 14.00 часа, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници, също и ще бъдат обявени резултатите от оценяването на офертите по другите показатели. Комисията обявява датата, часа и мястото на отварянето, чрез публикуване на съобщение в профила на купувача. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

На 19.08.2020 г., от 14.00 часа, Комисията проведе открито заседание на основание чл. 57, ал. 2 вр. ал. 3 ППЗОП за обявяване на ценовите предложения по процедурата, както и публикувано на Профила на купувача на Възложителя съобщение за провеждане на настоящото заседание.

На заседанието не присъстваха упълномощени представители на участниците. Комисията пристъпи към отваряне на пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертите на участниците по реда на тяхното постъпване за всяка обособена позиция и обяви предложените цени, както следва:

За Обособена позиция № 1: „Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки в с. Горун, с. Ваклино и с. Дуранкулак по Републикански път I 9“

1. Участник „Парсек груп“ ЕООД - 16 320,86 лв. (Шестнайсет хиляди триста и двадесет лева и осемдесет и шест стотинки) без ДДС;
2. Участник „Пътно строителство“ АД - 12 980,23 лв. (Дванадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева и двадесет и три стотинки) без ДДС.

За Обособена позиция № 2 : Текущи ремонти по обекти както следва: Текущ ремонт на общински път DOB 3223 /I-9/, Шабла-Горичане-Пролез; Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул.„Втора“ в с. Ваклино; Текущ ремонт на ул. „Седма“ и ул. „Трета“ в с. Тюленово; Текущ

ремонт на ул. „Първа“ в с. Горичане; Текущ ремонт на ул. „Гробищен парк“ и ул. „Девета“ в с. Горун; Ремонт на ул. "Четвърта", ул. "Седма", ул. Дванадесета", ул. "Четиринадесета" в с. Ваклино; Ремонт на улична мрежа в с. Граничар; Ремонт на ул. Дванадесета" в с. Тюленово.”

1. Участник „Парсек груп“ ЕООД:

№ по Ред	Наименование на СМР	Ед. мярка	Ед. цена без ДДС	Ед. Цена с ДДС
1	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.4 см., (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м ²	25,23	30,28
2	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м ²	29,28	35,14
3	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.6 см., , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м ²	33,11	39,73
4.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.4 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м ²	17,66	21,19
5.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м ²	20,11	24,13
6.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.6 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м ²	22,52	27,02
7.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и	м ²	11,96	14,35

	полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)			
8.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м ²	13,98	16,78
9.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м ²	16,02	19,22
10.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м ²	15,04	18,05
11.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м ²	16,12	19,34
12.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м ²	18,14	21,77
13.	Битумен разлив и включително всички свързани с това работи	м ²	0,30	0,36
14.	Подготовка на основа и включени всички свързани с това работи	м ²	2,86	3,43
15.	Превоз на депо до 5 км	м ³	10,73	12,88
16.	Доставка и полагане на бордюри 18/35/50 и всички свързани с това разходи	м	34,34	41,21
17.	Коригиране на съществуващи бордюри	м	10,00	12,00
18.	Доставка и полагане на трошен камък с включени всички свързани с това работи	м ³	37,99	45,59
19.	Коригиране на ревизионна шахта или водопроводен кран	бр.	10,02	12,02
20.	Изкоп с багер	м ³	3,00	3,60
21.	Хоризонтална маркировка с боя без перли – напречни линии, стрелки и надписи	м ²	4,99	5,99

22.	Фрезование на стара настилка	м ²	1,51	1,81
23.	Геодезическо заснемане и избор на подходяща нивелета за повърхностно отводняване	м	0,45	0,54
24.	Оформяне на пътно легло с дебелина до 30 см, включваща трошен камък за основа до 20 см и горен пласт 10 см в уплътнено състояние, включително всички свързани с това работи	м ²	7,17	8,60

2. Участник Пътно Строителство:

№ по Ред	Наименование на СМР	Ед. мярка	Ед. цена без ДДС	Ед. Цена с ДДС
1	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.4 см., (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м ²	22.36	26.83
2	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м ²	24.99	29.99
3	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.6 см., , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м ²	27.62	33.14
4.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.4 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м ²	15.04	18.05
5.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	м ²	17.23	20.68
6.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.6 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и	м ²	19.43	23.32

	фугиране с битумна емулсия)			
7.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м ²	10.50	12.60
8.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м ²	12.69	15.23
9.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м ²	14.89	17.87
10.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м ²	12.24	14.69
11.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м ²	14.87	17.84
12.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м ²	17.50	21.00
13.	Битумен разлив и включително всички свързани с това работи	м ²	0.44	0.53
14.	Подготовка на основа и включени всички свързани с това работи	м ²	0.74	0.89
15.	Превоз на депо до 5 км	м ³	1.35	1,62
16.	Доставка и полагане на бордюор 18/35/50 и всички свързани с това разходи	м	30.83	37.00
17.	Коригиране на съществуващи бордюори	м	16.86	20.23
18.	Доставка и полагане на трошен камък с включени всички свързани с това работи	м ³	51.08	61.30

19.	Коригиране на ревизионна шахта или водопроводен кран	бр.	43.92	52.70
20.	Изкоп с багер	м ³	2.57	3.08
21.	Хоризонтална маркировка с боя без перли – напречни линии, стрелки и надписи	м ²	12.82	15.38
22.	Фрезование на стара настилка	м ²	2.50	3.00
23.	Геодезическо заснемане и избор на подходяща нивелета за повърхностно отводняване	м	0.12	0.14
24.	Оформяне на пътно легло с дебелина до 30 см, включваща трошен камък за основа до 20 см и горен пласт 10 см в уплътнено състояние, включително всички свързани с това работи	м ²	15.32	18.38

След оповестяване на ценовите предложения Комисията продължи работата си в закрити заседания, на които разгледа ценовите предложения за съответствие с изискванията на Възложителя.

Комисията установи, че предложенията на двамата участника са в рамките на предвидения от Възложителя бюджет, представени са съгласно образеца и указанията в него, и не съдържат грешки.

Комисията пристъпи към оценяване на ценовите оферти съгласно обявената методика за оценка както следва:

Обществената поръчка за Обособена позиция № 1: се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, като критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”.

За Обособена позиция № 1: „Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки в с. Горун, с. Ваклино и с. Дуранкулак по Републикански път I 9“:

1. Участник „Парсек груп“ ЕООД - 16 320,86 лв. (Шестнайсет хиляди триста и двадесет лева и осемдесет и шест стотинки) без ДДС;
2. Участник „Пътно строителство“ АД - 12 980,23 лв. (Дванадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева и двадесет и три стотинки) без ДДС.

Обществената поръчка за Обособена позиция № 2 : Текущи ремонти по обекти както следва: Текущ ремонт на общински път DOB 3223 /I-9/, Шабла-Горичане-Пролез; Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул.„Втора“ в с. Ваклино; Текущ ремонт на ул. „Седма“ и ул. „Трета“ в с. Тюленово; Текущ ремонт на ул. „Първа“ в с. Горичане; Текущ ремонт на ул. „Гробищен парк“ и ул. „Девета“ в с. Горун; Ремонт на ул. "Четвърта", ул. "Седма", ул. Дванадесета",

ул. "Четиринадесета" в с. Ваклино; Ремонт на улична мрежа в с. Граничар; Ремонт на ул. Дванадесета" в с. Тюленово." се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, като критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”, като „Предложена цена“ е сумата от единичните цени на всички видове дейности, включени в образците на Ценовото предложение, коригирани с коефициент на тежест. Единична коригирана цена да се разбира - единична цена без ДДС, умножена с коефициентите за тежест посочен от Възложителя. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.

Оценяването на офертите за обособена позиция № 2 ще се извършва по формулите:

$$ОЦ\ i = Omin/Oi \times Ti$$

Където:

ОЦi – оценката на всяка една дейност;

Omin – минималната предложена цена за всяка една дейност от съответния участник;

Oi – предложена от участника цена за всяка една дейност;

Ti – коефициент на тежест на дейността (посочен от Възложителя в документацията).

Комплексната оценка (КО), ще се формира, като сбор от оценките (ОЦi) на всички дейности.

Участникът получил най-висока КО, се класира на първо място. При условия, че двама или повече участници получават еднаква КО, се провежда публичен жребий. Комисията писмено ще уведоми участниците за деня, часа и мястото на провеждането му. Представянето на неверни данни води до отстраняване на участника.

Забележка: Изчисленията по съответните формули са с точност до втория знак след десетичната запетая. Всички единични цени се посочват от участниците с точност до втория знак след десетичната запетая.

1.2. Възложителят определя коефициенти на тежест на единичните цени за различните видове строително ремонтни дейности, както следва:

№ по ред	Наименование на СМР	Коефициент на тежест
1	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.4 см., (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	8
2	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	9
3	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.6 см., , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	10

4.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.4 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	4
5.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	5
6.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.6 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	6
7.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	4
8.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	5
9.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	6
10.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	8
11.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	9
12.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	10
13.	Битумен разлив и включително всички свързани с това работи	1
14.	Подготовка на основа и включени всички свързани с това работи	1
15.	Превоз на депо до 5 км	1
16.	Доставка и полагане на бордюр 18/35/50 и всички свързани с това разходи	2

17.	Коригиране на съществуващи бордюри	1
18.	Доставка и полагане на трошен камък с включени всички свързани с това работи	2
19.	Коригиране на ревизионна шахта или водопроводен кран	1
20.	Изкоп с багер	1
21.	Хоризонтална маркировка с боя без перли – напречни линии, стрелки и надписи	1
22.	Фрезоване на стара настилка	1
23.	Геодезическо заснемане и избор на подходяща нивелета за повърхностно отводняване	1
24.	Оформяне на пътно легло с дебелина до 30 см, включваща трошен камък за основа до 20 см и горен пласт 10 см в уплътнено състояние, включително всички свързани с това работи	3
	ОБЩО:	100

Комисията направи следното оценяване на ценовите предложения (съгласно Оценителен лист – ПРИЛОЖЕНИЕ № 1):

1. Участник „Парсек груп“ ЕООД – 87.38 точки;
2. Участник „Пътно строителство“ АД – 95.39 точки.

Комисията извърши класиране на офертите в процедурата, както следва:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки в с. Горун, с. Ваклино и с. Дуранкулак по Републикански път I 9“

Първо място: Участник „Пътно строителство“ АД - 12 980,23 лв. (Дванадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева и двадесет и три стотинки) без ДДС.

Второ място: Участник „Парсек груп“ ЕООД - 16 320,86 лв. (Шестнайсет хиляди триста и двадесет лева и осемдесет и шест стотинки) без ДДС;

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 : Текущи ремонти по обекти както следва: Текущ ремонт на общински път DOB 3223 /I-9/, Шабла-Горичане-Пролез; Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул.„Втора“ в с. Ваклино; Текущ ремонт на ул. „Седма“ и ул. „Трета“ в с. Тюленово; Текущ ремонт на ул. „Първа“ в с. Горичане; Текущ ремонт на ул. „Гробищен парк“ и ул. „Девета“ в с. Горун; Ремонт на ул. "Четвърта", ул. "Седма", ул. Дванадесета", ул. "Четиринадесета" в с. Ваклино; Ремонт на улична мрежа в с. Граничар; Ремонт на ул. Дванадесета" в с. Тюленово.”

Първо място: Участник „Пътно строителство“ АД – 95.39 точки;

Второ място: Участник „Парсек груп“ ЕООД – 87.38 точки;

Въз основа на направеното класиране Комисията предлага на Възложителя сключване на договори изпълнение с класираните на I-во място участници по обособените позиции както следва:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки в с. Горун, с. Ваклино и с. Дуранкулак по Републикански път I 9“ с участник „Пътно строителство“ АД с цена за изпълнение в размер на 12 980,23 лв. (дванадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева и двадесет и три стотинки) без ДДС.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 : Текущи ремонти по обекти както следва: Текущ ремонт на общински път DOB 3223 /I-9/, Шабла-Горичане-Пролез; Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул.„Втора“ в с. Ваклино; Текущ ремонт на ул. „Седма“ и ул. „Трета“ в с. Тюленово; Текущ ремонт на ул. „Първа“ в с. Горичане; Текущ ремонт на ул. „Гробищен парк“ и ул. „Девета“ в с. Горун; Ремонт на ул. "Четвърта", ул. "Седма", ул. Дванадесета", ул. "Четиринадесета" в с. Ваклино; Ремонт на улична мрежа в с. Граничар; Ремонт на ул. Дванадесета" в с. Тюленово.” с Участник „Пътно строителство“ АД с КО= 95.39 точки

Този протокол е съставен на 25.08.2020 г. и съдържа 20 (двадесет) листа.

Неразделна част от този протокол са протокол по чл. 54, ал.7 от ЗОП, Протокол по 54-58 от ЗОП и Оценителен лист – ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Председател: ..

Заличена във връзка с чл.4, т.1
от Регламент (ЕС) 2016/679
(Общ Регламент относно
защитата на данни).

Членове:

1.

Заличена във връзка с чл.4, т.1
от Регламент (ЕС) 2016/679
(Общ Регламент относно
защитата на данни).

3.

Заличена във връзка с чл.4, т.1
от Регламент (ЕС) 2016/679
(Общ Регламент относно
защитата на данни).

Днес, 26.08. 2020 година, приемам протокола от комисията, подписан от членовете на комисията по-горе, и го Утвърждавам на: 26.08. 2020 година,

Заличена във връзка с чл.4, т.1
от Регламент (ЕС) 2016/679
(Общ Регламент относно
защитата на данни).

Мариян Жечев
Кмет на община Шабла