

ПРОТОКОЛ
по чл. 54-58 ППЗОП

На 14.08.2020 г. в 13.00 часа Комисията за провеждане на процедура чрез публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Шабла с две обособени позиции както следва:

Обособена позиция № 1: „Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки в с. Горун, с. Ваклино и с. Дуранкулак по Републикански път I 9“

Обособена позиция № 2 : Текущи ремонти по обекти както следва: Текущ ремонт на общински път ДОВ 3223 /I-9/, Шабла-Горичане-Пролез; Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул.„Втора“ в с. Ваклино; Текущ ремонт на ул. „Седма“ и ул. „Трета“ в с. Тюленово; Текущ ремонт на ул. „Първа“ в с. Горичане; Текущ ремонт на ул. „Гробищен парк“ и ул. „Девета“ в с. Горун; Ремонт на ул. "Четвърта", ул. "Седма", ул. Дванадесета", ул. "Четиринадесета" в с. Ваклино; Ремонт на улична мрежа в с. Граничар; Ремонт на ул. Дванадесета" в с. Тюленово.", открита с Решение за откриване на обществена поръчка № РД-04-216/29.05.2020 г., публикувана на Портала на АОП под № 00997-2020-0005, назначена със Заповед № РД-04-258/23.06.2020, в състав:

Председател: Цветелин Йорданов – Зам. Кмет ИР

Членове:

1. Инж. Марияна Бобева – Н-к отдел УТС;
2. Росен Василев – Н-к отдел БФОС;
3. Сенка Стоянова – Гл. юристконсулт
4. Ивелина Димитрова – Гл. експерт ЗОП

Резервни членове: Ани Хараламбиева – Н-к отдел Счетоводство, проведе заседание на основание чл. 54, ал. 12 ППЗОП за разглеждане на допълнително представени документи въз основа на съставен Протокол по чл. 54, ал. 7 ППЗОП.

Председателят на Комисията обяви, че участниците са получили писма с обратна разписка, и след прегледа на наличната кореспонденция Комисията установи, че няма представени документи след срока за получаване на допълнителни документи. Участник „Трансинвестмънт 93“ ООД не получил изпратеното с куриер писмо и същото му е изпратено на посочения от участника e-mail, подписано с електронен подпис, с което участникът се счита за уведомен.

В срока по чл. 54, ал. 9 ППЗОП са представени документи от участници:

1. „Парсек груп“ ЕООД, Вх. № ОФ-54-2/ 12.08.2020
2. „Пътно строителство“ АД, Вх. № ОФ-55-2/ 10.08.2020

I. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи.

1. Относно допълнително представени документи от участник Обединение „Парсек груп“ ЕООД

Участникът представя:

- 4 бр. БЕДОП – два за участника „Парсек груп“ ЕООД и два за „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД в качеството на трето лице;
- Заверено копие на Договор за наем на техника;

- Заверено копие на документи за собственост на техниката, наета с договор за наем;
- 3 бр. заверени копия на Удостоверения за добро изпълнение
- Заверено копие на договор за обединение и допълнително споразумение към едно от удостоверенията за добро изпълнение.

При прегледа на допълнително представените документи Комисията установи, че е налице съответствие спрямо изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради което офертата на участника подлежи на разглеждане.

2. Относно допълнително представени документи от участник „Пътно строителство“ АД

Участникът представя:

- 1 бр. ЕЕДОП

При прегледа на допълнително представените документи Комисията установи, че е налице съответствие спрямо изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, поради което офертата на участника подлежи на разглеждане.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ.

Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на Техническите предложения.

По отношение на участник „Парсек груп“ ЕООД, Комисията констатира, че Техническите предложения за ОП №№ 1 и 2 отговарят на изискванията поставени от Възложителя и допуска до оценка на Ценовите предложения участника.

По отношение на участник „Пътно строителство“ АД, Комисията констатира, че Техническите предложения за ОП №№ 1 и 2 отговарят на изискванията поставени от Възложителя и допуска до оценка на Ценовите предложения участника.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията насрочва следващото си заседание за 19.08.2020г. в сградата на Община Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, етаж 1, Заседателна зала от 14.00 часа, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници, също и ще бъдат обявени резултатите от оценяването на офертите по другите показатели. Комисията обявява датата, часа и мястото на отварянето, чрез публикуване на съобщение в профила на купувача. На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

На 19.08.2020 г., от 14.00 часа, Комисията проведе открито заседание на основание чл. 57, ал. 2 вр. ал. 3 ППЗОП за обявяване на ценовите предложения по процедурата, както и публикувано на Профила на купувача на Възложителя съобщение за провеждане на настоящото заседание.

На заседанието не присъстваха упълномощени представители на участниците. Комисията пристъпи към отваряне на пликете с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертите на участниците по реда на тяхното постъпване за всяка обособена позиция и обяви предложените цени, както следва:

За Обособена позиция № 1: „Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки в с. Горун, с. Ваклино и с. Дуранкулак по Републикански път I 9“

1. Участник „Парсек груп“ ЕООД - 16 320,86 лв. (Шестнайсет хиляди триста и двадесет лева и осемдесет и шест стотинки) без ДДС;
2. Участник „Пътно строителство“ АД - 12 980,23 лв. (Дванадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева и двадесет и три стотинки) без ДДС.

За Обособена позиция № 2 : Текущи ремонти по обекти както следва: Текущ ремонт на общински път ДОВ 3223 /I-9/, Шабла-Горичане-Пролез; Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул.„Втора“ в с. Ваклино; Текущ ремонт на ул. „Седма“ и ул. „Трета“ в с. Тюленово; Текущ ремонт на ул. „Първа“ в с. Горичане; Текущ ремонт на ул. „Гробищен парк“ и ул. „Девета“ в с. Горун; Ремонт на ул. "Четвърта", ул. "Седма", ул. Дванадесета", ул. "Четиринадесета" в с. Ваклино; Ремонт на улична мрежа в с. Граничар; Ремонт на ул. Дванадесета" в с. Тюленово."

1. Участник „Парсек груп“ ЕООД:

№ по Ред	Наименование на СМР	Ед. мярка	Ед. цена без ДДС	Ед. Цена с ДДС
1	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.4 см., (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	М ²	25,23	30,28
2	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	М ²	29,28	35,14
3	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.6 см., , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	М ²	33,11	39,73
4.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.4 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	М ²	17,66	21,19
5.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	М ²	20,11	24,13
6.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.6 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	М ²	22,52	27,02
7.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване,	М ²	11,96	14,35

	почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)			
8.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	М ²	13,98	16,78
9.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	М ²	16,02	19,22
10.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	М ²	15,04	18,05
11.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	М ²	16,12	19,34
12.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	М ²	18,14	21,77
13.	Битумен разлив и включително всички свързани с това работи	М ²	0,30	0,36
14.	Подготовка на основа и включени всички свързани с това работи	М ²	2,86	3,43
15.	Превоз на депо до 5 км	М ³	10,73	12,88
16.	Доставка и полагане на бордюри 18/35/50 и всички свързани с това разходи	М	34,34	41,21
17.	Коригиране на съществуващи бордюри	М	10,00	12,00
18.	Доставка и полагане на трошен камък с включени всички свързани с това работи	М ³	37,99	45,59
19.	Коригиране на ревизионна шахта или водопроводен кран	бр.	10,02	12,02
20.	Изкоп с багер	М ³	3,00	3,60

21.	Хоризонтална маркировка с боя без перли – напречни линии, стрелки и надписи	М ²	4,99	5,99
22.	Фрезование на стара настилка	М ²	1,51	1,81
23.	Геодезическо заснемане и избор на подходяща нивелета за повърхностно отводняване	М	0,45	0,54
24.	Оформяне на пътно легло с дебелина до 30 см, включваща трошен камък за основа до 20 см и горен пласт 10 см в уплътнено състояние, включително всички свързани с това работи	М ²	7,17	8,60

2. Участник Пътно Строителство:

№ по Ред	Наименование на СМР	Ед. мярка	Ед. цена без ДДС	Ед. Цена с ДДС
1	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.4 см., (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	М ²	22.36	26.83
2	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	М ²	24.99	29.99
3	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.6 см., , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	М ²	27.62	33.14
4.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.4 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	М ²	15.04	18.05
5.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	М ²	17.23	20.68
6.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.6 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	М ²	19.43	23.32
7.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и	М ²	10.50	12.60

	полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)			
8.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	M ²	12.69	15.23
9.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	M ²	14.89	17.87
10.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	M ²	12.24	14.69
11.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	M ²	14.87	17.84
12.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	M ²	17.50	21.00
13.	Битумен разлив и включително всички свързани с това работи	M ²	0.44	0.53
14.	Подготовка на основа и включени всички свързани с това работи	M ²	0.74	0.89
15.	Превоз на депо до 5 км	M ³	1.35	1,62
16.	Доставка и полагане на бордюри 18/35/50 и всички свързани с това разходи	M	30.83	37.00
17.	Коригиране на съществуващи бордюри	M	16.86	20.23
18.	Доставка и полагане на трошен камък с включени всички свързани с това работи	M ³	51.08	61.30
19.	Коригиране на ревизионна шахта или водопроводен кран	бр.	43.92	52.70
20.	Изкоп с багер	M ³	2.57	3.08
21.	Хоризонтална маркировка с боя без перли – напречни линии, стрелки и надписи	M ²	12.82	15.38

21.	Хоризонтална маркировка с боя без перли – напречни линии, стрелки и надписи	М ²	12.82	15.38
22.	Фрезоване на стара настилка	М ²	2.50	3.00
23.	Геодезическо заснемане и избор на подходяща нивелета за повърхностно отводняване	М	0.12	0.14
24.	Оформяне на пътно легло с дебелина до 30 см, включваща трошен камък за основа до 20 см и горен пласт 10 см в уплътнено състояние, включително всички свързани с това работи	М ²	15.32	18.38

След оповестяване на ценовите предложения Комисията продължи работата си в закрити заседания, на които разгледа ценовите предложения за съответствие с изискванията на Възложителя.

Комисията установи, че предложенията на двамата участника са в рамките на предвидения от Възложителя бюджет, представени са съгласно образца и указанията в него, и не съдържат грешки.

Комисията пристъпи към оценяване на ценовите оферти съгласно обявената методика за оценка както следва:

Обществената поръчка за Обособена позиция № 1: се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, като критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”.

За Обособена позиция № 1: „Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки в с. Горун, с. Ваклино и с. Дуранкулак по Републикански път I 9“

1. Участник „Парсек груп“ ЕООД - 16 320,86 лв. (Шестнайсет хиляди триста и двадесет лева и осемдесет и шест стотинки) без ДДС;
2. Участник „Пътно строителство“ АД - 12 980,23 лв. (Дванадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева и двадесет и три стотинки) без ДДС.

Обществената поръчка за Обособена позиция № 2 : Текущи ремонти по обекти както следва: Текущ ремонт на общински път DOB 3223 /I–9/, Шабла-Горичане-Пролез; Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул.„Втора“ в с. Ваклино; Текущ ремонт на ул. „Седма“ и ул. „Трета“ в с. Тюленово; Текущ ремонт на ул. „Първа“ в с. Горичане; Текущ ремонт на ул. „Гробищен парк“ и ул. „Девета“ в с. Горун; Ремонт на ул. "Четвърта", ул. "Седма", ул. Дванадесета", ул. "Четиринадесета" в с. Ваклино; Ремонт на улична мрежа в с. Граничар; Ремонт на ул. Дванадесета" в с. Тюленово.” се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, като критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”, като „Предложена цена“ е сумата от единичните цени на всички видове дейности, включени в образците на Ценовото предложение, коригирани с коефициент на тежест. Единична коригирана цена да се разбира - единична цена без ДДС, умножена с коефициентите за тежест посочен от Възложителя. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена оферта е 100 точки. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.

Оценяването на офертите за обособена позиция № 2 ще се извършва по формулите:

$$ОЦ_i = O_{min}/O_i \times T_i$$

Където:

OЦ_i – оценката на всяка една дейност;

O_{min} – минималната предложена цена за всяка една дейност от съответния участник;

O_i – предложена от участника цена за всяка една дейност;

T_i – коефициент на тежест на дейността (посочен от Възложителя в документацията).

Комплексната оценка (KO), ще се формира, като сбор от оценките (O_i) на всички дейности.

Участникът получил най-висока KO , се класира на първо място. При условия, че двама или повече участници получават еднаква KO , се провежда публичен жребий. Комисията писмено ще уведоми участниците за деня, часа и мястото на провеждането му. Представянето на неверни данни води до отстраняване на участника.

Забележка: Изчисленията по съответните формули са с точност до втория знак след десетичната запетая. Всички единични цени се посочват от участниците с точност до втория знак след десетичната запетая.

1.2. Възложителят определя коефициенти на тежест на единичните цени за различните видове строително ремонтни дейности, както следва:

№ по ред	Наименование на СМР	Коефициент на тежест
1	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.4 см., (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	8
2	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	9
3	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.6 см., , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	10
4.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.4 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	4
5.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	5
6.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.6 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	6
7.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	4
8.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	5

9.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	6
10.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	8
11.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	9
12.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	10
13.	Битумен разлив и включително всички свързани с това работи	1
14.	Подготовка на основа и включени всички свързани с това работи	1
15.	Превоз на депо до 5 км	1
16.	Доставка и полагане на бордюри 18/35/50 и всички свързани с това разходи	2
17.	Коригиране на съществуващи бордюри	1
18.	Доставка и полагане на трошен камък с включени всички свързани с това работи	2
19.	Коригиране на ревизионна шахта или водопроводен кран	1
20.	Изкоп с багер	1
21.	Хоризонтална маркировка с боя без перли – напречни линии, стрелки и надписи	1
22.	Фрезование на стара настилка	1
23.	Геодезическо заснемане и избор на подходяща нивелета за повърхностно отводняване	1
24.	Оформяне на пътно легло с дебелина до 30 см, включваща трошен камък за основа до 20 см и горен пласт 10 см в уплътнено състояние, включително всички свързани с това работи	3
	ОБЩО:	100

Комисията направи следното оценяване на ценовите предложения (съгласно Оценителен лист – ПРИЛОЖЕНИЕ № 1):

1. Участник „Парсек груп“ ЕООД – 87.38 точки;
2. Участник „Пътно строителство“ АД – 95.39 точки.

Комисията извърши класиране на офертите в процедурата, както следва:

ЗА БОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки в с. Горун, с. Ваклино и с. Дуранкулак по Републикански път I 9“

Първо място: Участник „Пътно строителство“ АД - 12 980,23 лв. (Дванадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева и двадесет и три стотинки) без ДДС.

Второ място: Участник „Парсек груп“ ЕООД - 16 320,86 лв. (Шестнайсет хиляди триста и двадесет лева и осемдесет и шест стотинки) без ДДС;

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 : Текущи ремонти по обекти както следва: Текущ ремонт на общински път DOB 3223 /I-9/, Шабла-Горичане-Пролез; Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул.„Втора“ в с. Ваклино; Текущ ремонт на ул. „Седма“ и ул. „Трета“ в с. Тюленово; Текущ ремонт на ул. „Първа“ в с. Горичане; Текущ ремонт на ул. „Гробищен парк“ и ул. „Девета“ в с. Горун; Ремонт на ул. "Четвърта", ул. "Седма", ул. Дванадесета", ул. "Четиринадесета" в с. Ваклино; Ремонт на улична мрежа в с. Граничар; Ремонт на ул. Дванадесета" в с. Тюленово."

Първо място: Участник „Пътно строителство“ АД – 95.39 точки;

Второ място: Участник „Парсек груп“ ЕООД – 87.38 точки;

Въз основа на направеното класиране Комисията предлага на Възложителя сключване на договори изпълнение с класираните на I-во място участници по обособените позиции както следва:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки в с. Горун, с. Ваклино и с. Дуранкулак по Републикански път I 9“ с участник „Пътно строителство“ АД с цена за изпълнение в размер на 12 980,23 лв. (дванадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева и двадесет и три стотинки) без ДДС.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 : Текущи ремонти по обекти както следва: Текущ ремонт на общински път DOB 3223 /I-9/, Шабла-Горичане-Пролез; Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул.„Втора“ в с. Ваклино; Текущ ремонт на ул. „Седма“ и ул. „Трета“ в с. Тюленово; Текущ ремонт на ул. „Първа“ в с. Горичане; Текущ ремонт на ул. „Гробищен парк“ и ул. „Девета“ в с. Горун; Ремонт на ул. "Четвърта", ул. "Седма", ул. Дванадесета", ул. "Четиринадесета" в с. Ваклино; Ремонт на улична мрежа в с. Граничар; Ремонт на ул. Дванадесета" в с. Тюленово." с Участник „Пътно строителство“ АД с КО= 95.39 точки

Този протокол е съставен на 25.08.2020 г. и съдържа 10 (десет) листа.

Неразделна част от този протокол е Оценителен лист – ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Председател:

Членове:

1.

3.

Заличена във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

Заличена във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

Заличена във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на данни).

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

№ по ред	Наименование на СРМ	Ед. мярка	Ед. цена без ДДС		Коефициент на тежест T i	Мин. предложение на цена Offer	ОЦ і Пътно строителство АД	ОЦ і Парсек Груп ЕООД
			Пътно строителство АД	Парсек Груп ЕООД				
1	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.4 см., (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	m2	22.36	25.23	8	22.36	8.00	7.09
2	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.5 см., (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	m2	24.99	29.28	9	24.99	9.00	7.68
3	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.6 см., (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	m2	27.62	33.11	10	27.62	10.00	8.34
4	Машинно полагане на непълтна асф.смес с деб.4 см., (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	m2	15.04	17.66	4	15.04	4.00	3.41
5	Машинно полагане на непълтна асф.смес с деб.5 см., (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	m2	17.23	20.11	5	17.23	5.00	4.28
6	Машинно полагане на непълтна асф.смес с деб.6 см., (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	m2	19.43	22.52	6	19.43	6.00	5.18
7	Ръчно изкърпване на повредена настилка с непълтна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	m2	10.50	11.96	4	10.50	4.00	3.51
8	Ръчно изкърпване на повредена настилка с непълтна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	m2	12.69	13.98	5	12.69	5.00	4.54

9	Ръчно изкърпване на повредена настилка с непълтна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м2	14.89	16.02	6	14.89	6.00	5.58
10	Ръчно изкърпване на повредена настилка с пълтна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м2	12.24	15.04	8	12.24	8.00	6.51
11	Ръчно изкърпване на повредена настилка с пълтна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м2	14.87	16.12	9	14.87	9.00	8.30
12	Ръчно изкърпване на повредена настилка с пълтна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	м2	17.50	18.14	10	17.50	10.00	9.65
13	Битумен разлив и включително всички свързани с това работи	м2	0.44	0.30	1	0.30	0.68	1.00
14	Подготовка на основа и включени всички свързани с това работи	м2	0.74	2.86	1	0.74	1.00	0.26
15	Превоз на депо до 5 км	м3	1.35	10.73	1	1.35	1.00	0.13
16	Доставка и полагане на бордюри 18/35/50 и всички свързани с това работи	м	30.83	34.34	2	30.83	2.00	1.80
17	Коригиране на съществуващи бордюри	м	16.86	10.00	1	10.00	0.59	1.00
18	Доставка и полагане на трошен камък с включени всички свързани с това работи	м3	51.08	37.99	2	37.99	1.49	2.00
19	Коригиране на ревизионна шахта или водопроводен кран	бр.	43.92	10.02	1	10.02	0.23	1.00
20	Изкоп с багер	м3	2.57	3.00	1	2.57	1.00	0.86
21	Хоризонтална маркировка с боя без перли – напречни линии, стрелки и	м2	12.82	4.99	1	4.99	0.39	1.00
22	Фрезование на стара настилка	м2	2.50	1.51	1	1.51	0.60	1.00
23	Геодезическо заснемане и избор на подходяща нивелета за повърхностно	м	0.12	0.45	1	0.12	1.00	0.27
24	Оформяне на пътното легло с дебелина до 30 см, включваща трошен камък за основа до 20 см и горен пласт 10 см в уплътнено състояние, включително всички свързани с това работи	м2	15.32	7.17	3	7.17	1.40	3.00
Окончателна оценка							95.38	87.39

Заличена във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на Данни).

Заличена във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на Данни).

Заличена във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ Регламент относно защитата на Данни).

Компания: Пре