

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ Д-13У / 06.10 2020 г.

Днес 06 : 10 / 2020 год., в гр.Шабла, на основание Решение № рд-04-390/26.08.20г. на кмета на община Шабла за класиране на участниците и определяне на изпълнител след проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка от Община Шабла и на основание чл. 112, ал. 1 от Закон за обществените поръчки, се сключи настоящият договор между:

1. ОБЩИНА ШАБЛА, с адрес гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, ЕИК по БУЛСТАТ 000852957 представлявана от Мариян Жечев - Кмет на Общината, и Ани Хараламбиева – Н-к отдел Счетоводство, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и от друга

2. “ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД с ЕИК:124000579, със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Полковник Дрангов“ № 9, представлявано от Виктор Зеленченко, в качеството му на Управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, като страните се споразумяха следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителя се задължава да извърши строително-монтажни работи (наричани по-долу СМР) с предмет: „Избор на изпълнител за текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Шабла с две обособени позиции, по обособена позиция № 2 “Текущи ремонти по обекти, както следва: Текущ ремонт на общински път DOB 3223 /I–9/, Шабла-Горичане-Пролез; Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул. „Втора“ в с. Ваклино; Текущ ремонт на ул. „Седма“ и ул. „Трета“ в с. Тюленово; Текущ ремонт на ул. „Първа“ в с. Горичане; Текущ ремонт на ул. „Гробищен парк“ и ул. „Девета“ в с. Горун; Ремонт на ул. "Четвърта", ул. "Седма", ул. Дванадесета", ул. "Четиринадесета" в с. Ваклино; Ремонт на улична мрежа в с. Граничар; Ремонт на ул. Дванадесета" в с. Тюленово;” от проведено публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Шабла с две обособени позиции както следва:

Обособена позиция № 1: „Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки в с. Горун, с. Ваклино и с. Дуранкулак по Републикански път I 9“

Обособена позиция № 2 : Текущи ремонти по обекти, както следва:

- Текущ ремонт на общински път DOB 3223 /I–9/, Шабла-Горичане-Пролез;
- Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул. „Втора“ в с. Ваклино;
- Текущ ремонт на ул. „Седма“ и ул. „Трета“ в с. Тюленово;
- Текущ ремонт на ул. „Първа“ в с. Горичане;
- Текущ ремонт на ул. „Гробищен парк“ и ул. „Девета“ в с. Горун;
- Ремонт на ул. "Четвърта", ул. "Седма", ул. Дванадесета", ул. "Четиринадесета" в с. Ваклино;

- Ремонт на улична мрежа в с. Граничар;
- Ремонт на ул. Дванадесета" в с. Тюленово;

(2) Място на изпълнение на договора: територията на общ. Шабла.

(3) Финансовото обезпечение за обособените позиции на обществената поръчка се осигурява чрез финансиране от републиканския бюджет и собствени бюджетни средства.

(4) Възложената задача следва да се изпълни в съответствие с изискванията на действащото законодателство, Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от настоящия договор.

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.2. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

(2) Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде обекта в срок до 60 (шестдесет) календарни дни съгласно подадената оферта, считано от датата на предаване на обекта на Изпълнителя за извършване на СМР с възлагателно писмо от възложителя и/или с протокол за предаване на строителна площадка.

(4) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако Изпълнителят няма вина за спирането и подписване на акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(5) При спиране на строителството по нареждане на Възложителя поради влошени метеорологични условия или други фактори, които биха довели до некачествено изпълнение се съставя акт обр.10, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и обекта се предава на Възложителя за съхранение, като срокът по ал. 1 спира да тече до съставяне на акт обр. 11 от горе цитираната наредба.

(6) Срокът определен в чл.2, ал.2 може да бъде удължен в случай, че атмосферните условия не позволяват извършването на строителните работи, съгласно указаното в нормативните документи, уреждащи тази материя. Времето за удължаване на строителните работи се удостоверява с двустранен протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора на Изпълнителя за обособената позиция е в размер на 287 500, 01 лева (двеста осемдесет и седем хиляди петстотин лв. и една ст) без ДДС или 345 000,01(триста четиридесет и пет хиляди лв. и двадесет и една ст.) лева с ДДС в т.ч.:

и са ценообразувани при следните показатели за образуване на единична цена:

- Часова ставка 4,00 лева/час;
- Доставно-складови разходи 10 %;
- Допълнителни разходи върху труда 100 %;
- Допълнителни разходи върху механизация 50 %;
- Печалба 10 %.

(2) Авансовото плащане е в размер на 30% (тридесет процента) от цената на договора се заплаща след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на разходно-оправдателния документ за авансовото плащане. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимата сума в срок до 30 (тридесет) дни от датата на издаване на разходно-оправдателния документ и възлагането на изпълнението предмета на договора съгласно чл. 2, ал. 2 от настоящият договор.

(3) Окончателното плащане е в размер на разликата до 100% (сто процента) от стойността на договора, но не повече от действително изпълнените и приети строително-монтажни работи. Размерът на окончателното плащане е сумата, равна на разликата между стойността на действително изпълнените и приети без забележки строително-монтажни работи и общата сума от авансовото плащане. Окончателно плащане по настоящия договор ще се извърши по банков път от Община Шабла в 30-дневен срок след представяне на оригинална фактура, в размер определен по предходното изречение, по сметка на изпълнителя посочена в чл. 4, ал. 1.

(4) Посочената в ал. 1 цена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за цялостното изпълнение на обекта е окончателна и не подлежи на увеличение през целия срок на действие на договора.

(5) Цената по ал. 1 е за цялостното извършване на строително-монтажните работи, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за Изпълнителя.

(6) Всички плащанията по настоящия договор ще се извършват по банков път от Община Шабла по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която е:

Банкови реквизити:

Банка "ДСК" ЕАД клон /офис Добрич

Банкова сметка: IBAN: BG58 STSA 9300 1509 0154 36

Банков код: STSA BGSF

Титуляр на сметката: „Пътно строителство“ АД

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата за извършените строителни работи, въз основа на заверени протоколи /акт образец 19/ за извършени и подлежащи на заплащане натурални видове строителни работи за всеки отделен обект предмет на договора и по офертните му единични цени съгласно Ценовото предложение.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимата сума в срок до 30 (тридесет) дни от подписване на Приемо-предавателен протокол /акт образец 19/ и издаване на фактура.

(9) Не подлежат на промяна за целия период първоначалните единични фирмени цени, неразделна част към настоящия договор.

(10) За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи, които са приети от инвеститорския контрол. Всички плащания ще се правят срещу актуване на действително извършени строителни работи.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.4. (1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 3 (три) % от стойността му без вкл. ДДС, в размер на 8 625,00 (осем хиляди шестстотин двадесет и пет лв.) лева.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на настоящия договор, без да дължи лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок от 60 (шестдесет) календарни дни след приемане на извършената работа по чл. 1 от настоящия договор.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнението от тях работи.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

(3) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

Чл.7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

(2) Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключването на настоящия договор и да представи оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта – предмет на този договор и за реализиране целите по договора. Да представи всички необходими строителни книжа, ако е приложимо.

Чл. 9. Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения от него график.

Чл. 10. Да упражнява чрез свои представители контрол върху изпълняваните работи, предмет на договора.

Чл. 11. Да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа.

Чл. 12. Да приеме в срок изпълнените работи.

Чл. 13. Да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14. Да отменя и възлага допълнително да бъдат коригирани част от извършените строителни работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процеса на изпълнението в съответствие с утвърдения проект, където е приложимо.

Чл. 15. Да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за лицата, които ще упражняват контрол на обекта.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Чл. 16. Обектът се счита окончателно предаден на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със съставянето на протокол за приемане на извършени СМР, за всеки отделен обект предмет на договора, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

VII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 18. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл. 19. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

Чл. 20. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

Чл. 21. (1) При спиране на строителството вследствие на непреодолима сила, предвидените в предходния член срокове се увеличават със срока на спирането.

(2) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на строителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(3) Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

VIII. КОНТРОЛ

Чл. 22. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката.

IX. НОСЕНЕ НА РИСКА

Чл. 23. (1) Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство, конструкции, материали, строителна техника и др. подобни се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетото СМР, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният не е могъл да го предотврати.

Х. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 24.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г.и съгласно приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на съставяне на протокол за приемане на извършените СМР. За обособени позиции №1 и 2 гаранционните срокове текат от деня на въвеждане на обекта в експлоатация.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до три дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

ХІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 25. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.

Чл. 26. При забава за завършване и предаване на работите по този договор в срока по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0,1 процента от стойността на неизвършените СМР на обекта за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % процента общо.

Чл. 27. (1) При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 25 процента от стойността на некачествено извършените СМР.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл. 25 не бъдат отстранени в договорения срок или ако такъв липсва - в един разумен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по предходната алинея и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 28. Действието на този договор се прекратява:

1. С изтичане на срока на действие на договора по чл.2, ал.2;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. С окончателното му изпълнение;
6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл

или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

7.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 30 дни;

7.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

7.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

7.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

7.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 29. Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от 30 дни или няма да извърши строително-монтажните работи по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 30. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 31. (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат по равно.

Чл. 32. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма.

Чл. 33. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 34. Всички спорове възникнали при изпълнението на договора ще бъдат решавани чрез двустранни преговори. В случай, че не се постигне взаимно споразумение те ще се решат, съгласно българското законодателство.

Чл. 35. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.

Чл. 36. Като неразделна част от настоящия договор се считат:

- (1) Техническа спецификация;
- (2) Техническо предложение;
- (3) Ценово предложение.

Чл. 37. Възложителят и Изпълнителят определят лица за организирането на всички срещи и консултации между страните, както и за предаването и приемането на изпълнението по настоящия договор.

Лицата определени от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са:

Име: Цветелин Йорданов – Зам. кмет ИР

Инж. Марияна Бобева – н-к отдел УТС

Телефон: 05743/ 41-45; факс: 05743/42-04

E-mail: obshtina@ob-shabla.org

Лицата определени от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са:

Име: инж. Валентин Зеленченко

Телефон: 058/601441; факс: 058/601771

E-mail: office@roadco-bg.com

Чл. 38. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на Закона за обществените поръчки.

Този договор се сключи в 3 (три) еднообразни оригинални екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МАРИЯН ЖЕЧЕВ

/КМЕТ НА ОБЩИНА ШАБЛА/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИНЖ. ВАЛЕНТИН ЗЕЛЕНЧЕНКО

/ИЗП. ДИРЕКТОР НА

„ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД/

.....

АНИ ХАРАЛАМБИЕВА

/Н-К ОТДЕЛ СЧЕТОВОДСТВО/

Съгласувал:

ДО ОБЩИНА ШАБЛА

Приложение № 3.2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Шабла с две обособени позиции:

За Обособена позиция № 2 : Текущи ремонти по обекти както следва:

- Текущ ремонт на общински път DOB 3223 /I-9/, Шабла-Горичане-Пролез;
- Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул. „Втора“ в с. Ваклино;
- Текущ ремонт на ул. „Седма“ и ул. „Трета“ в с. Тюленово;
- Текущ ремонт на ул. „Първа“ в с. Горичане;
- Текущ ремонт на ул. „Гробищен парк“ и ул. „Девета“ в с. Горун.“
- Ремонт на ул. "Четвърта", ул. "Седма", ул. Дванадесета", ул. "Четиринадесета" в с. Ваклино;
- Ремонт на улична мрежа в с. Граничар;
- Ремонт на ул. Дванадесета" в с. Тюленово;

от „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич

(наименование на участника)

и подписано от инж. Валентин Викторов Зеленченко, ЕГН 5808258108

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Изпълнителен директор

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/: 124000579

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Шабла с две обособени позиции:

За Обособена позиция № 2 : Текущи ремонти по обекти, както следва:

- Текущ ремонт на общински път DOB 3223 /I-9/, Шабла-Горичане-Пролез;
- Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул. „Втора“ в с. Ваклино;
- Текущ ремонт на ул. „Седма“ и ул. „Трета“ в с. Тюленово;
- Текущ ремонт на ул. „Първа“ в с. Горичане;
- Текущ ремонт на ул. „Гробищен парк“ и ул. „Девета“ в с. Горун.“

- Ремонт на ул. "Четвърта", ул. "Седма", ул. Дванадесета", ул. "Четиринадесета" в с. Ваклино;
- Ремонт на улична мрежа в с. Граничар;
- Ремонт на ул. Дванадесета" в с. Тюленово;

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за обществена поръчка, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представяваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за обществената поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

2. Предлагаме да изпълним предмета на обособената позиция в съответствие с всички предварително обявени условия и изисквания на възложителя, както следва:

а/ ще изпълним целия обхват на поръчката, съгласно изискванията на Техническата спецификация и Документацията.

б/ ще изпълним договора, ако ни бъде възложен, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, както и всички други актове, чието спазване е необходимо за качествено изпълнение на работите.

в/ Приемаме срока за изпълнение на строително-монтажните работи да е 60 (шестдесет) календарни дни.

г/ предлагаме гаранционният срок за изпълнени СМР да бъде съгласно предвидения в Наредба 2/2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ., като същият започва да тече от датата на приемане на видовете работи.

д/ приемаме да отстраняваме всички проявени дефекти в изпълнените СМР в гаранционните срокове посочени в т. „г” от настоящото предложение в седем дневен срок от получаване на уведомителното писмо.

3. Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълняваме поръчката качествено, в срокове и в съответствие с представената от нас оферта, при спазване изискванията на възложителя, заложи в документацията за обществена поръчка и действащата нормативна уредба.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата : 19.06.2020 г.

Подпис и печат :

(инж.Валентин Зелейченко-Изпълнител)



ДО ОБЩИНА ШАБЛА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител за текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Шабла с две обособени позиции:

За Обособена позиция № 2 : Текущи ремонти по обекти както следва:

- Текущ ремонт на общински път ДОВ 3223 /I-9/, Шабла-Горичане-Пролез;
- Текущ ремонт на ул. „Първа“, ул. „Втора“ в с. Ваклино;
- Текущ ремонт на ул. „Седма“ и ул. „Трета“ в с. Тюленово;
- Текущ ремонт на ул. „Първа“ в с. Горичане;
- Текущ ремонт на ул. „Гробищен парк“ и ул. „Девета“ в с. Горун.“
- Ремонт на ул. "Четвърта", ул. "Седма", ул. Дванадесета", ул. "Четиринадесета" в с. Ваклино;
- Ремонт на улична мрежа в с. Граничар;
- Ремонт на ул. Дванадесета" в с. Тюленово;

от „ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД

(наименование на участника)

и подписано от инж. Валентин Викторов Зеленченко ЕГН 5808258108

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Изпълнителен директор

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/: 124000579

Банкови реквизити: Банка "ДСК" ЕАД клон /офис Добрич; Банков код: STSA BGSF; Титуляр на сметката: „Пътно строителство“ АД – гр. Добрич

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, след като се запознахме с документацията за участие, декларираме, че сме съгласни да изпълним нейния предмет, като отправяме следното ценово предложение :

№ по Ред	Наименованена СМР	Ед. мярка	Ед. цена без ДДС	Ед. Цена с ДДС

1	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.4 см., (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	M ²	22.36	26.83
2	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	M ²	24.99	29.99
3	Машинно полагане на плътна асф.смес с деб.6 см., , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	M ²	27.62	33.14
4.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.4 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	M ²	15.04	18.05
5.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.5 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	M ²	17.23	20.68
6.	Машинно полагане на неплътна асф.смес с деб.6 см. , (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес,валиране и фугиране с битумна емулсия)	M ²	19.43	23.32
7.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	M ²	10.50	12.60
8.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	M ²	12.69	15.23
9.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с неплътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	M ²	14.89	17.87
10.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.4 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо,	M ²	12.24	14.69

	пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)			
11.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.5 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	М ²	14.87	17.84
12.	Ръчно изкърпване на повредена настилка с плътна асф.смес с деб.6 см. (включително разкъртване, почистване, извозване на строителни отпадъци до депо, пръскане с битумна емулсия, доставка и полагане на асф.смес и фугиране с битумна емулсия)	М ²	17.50	21.00
13.	Битумен разлив и включително всички свързани с това работи	М ²	0.44	0.53
14.	Подготовка на основаи включени всички свързани с това работи	М ²	0.74	0.89
15.	Превоз на депо до 5 км	М ³	1.35	1.62
16.	Доставка и полагане на бордюри 18/35/50 и всички свързани с това разходи	М	30.83	37.00
17.	Коригиране на съществуващи бордюри	М	16.86	20.23
18.	Доставка и полагане на трошен камък с включени всички свързани с това работи	М ³	51.08	61.30
19.	Коригиране на ревизионна шахта или водопроводен кран	бр.	43.92	52.70
20.	Изкоп с багер	М ³	2.57	3.08
21.	Хоризонтална маркировка с боя без перли – напречни линии, стрелки и надписи	М ²	12.82	15.38
22.	Фрезование на стара настилка	М ²	2.50	3.00
23.	Геодезическо заснемане и избор на подходяща нивелета за повърхностно отводняване	М	0.12	0.14
24.	Оформяне на пътно легло с дебелина до 30 см, включваща трошен камък за основа до 20 см и горен пласт 10 см в уплътнено състояние, включително всички свързани с това работи	М ²	15.32	18.38

1.1. Показателите за ценообразуване при определяне на единичните цени в количествено-стойностната сметка, при които е формирана стойността за изпълнение на СМР са:

- часова ставка – 4,00 лв./ч.ч;
- допълнителни разходи за труд- 100 %;
- допълнителни разходи за механизация - 50 %;
- доставно-складови разходи - 10 %
- печалба - 10 %;

2. Единичните цени за изпълнение на договора са окончателни и не подлежат на увеличение, като посочените цени включват всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;
3. Единичните цени в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за съответния вид СМР и няма да се променят при изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, освен в случаите на чл. 116 от Закона за обществени поръчки.
4. Заявяваме, че ако представляваният от нас участник бъде избран за Изпълнител на настоящата поръчка, преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка ще представим гаранция, обезпечаваша изпълнението на договора в размер на 3 % процента от стойността без вкл. ДДС.
5. Като неразделна част от настоящото ценово предложение, прилагаме следните документи:
 - a./ Анализи за определяне на единични цени.

ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Всяка предложена единична цена следва да бъде посочена до втория знак след десетичната запетая.

Дата : 19.06.2020 г.

Подпис и печат :

/инж. Валентин Зеленченко

Изпълнителен директор/

